Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 265/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 265/2024,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA N C MULLER
CONSTRUCOES LTDA.

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parana, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa N C Muller Construgdes Ltda., inscrita no CNPJ sob n°
36.734.355/0001-51, sediada na Rua Colombo, n° 937, Bairro S&o Cristovdo, CEP 85.840-000,
na cidade de Céu Azul, Estado do Parand, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por Nathalia Camila Schwan Muller, representante legal, conforme ato constitutivo
da empresa apresentado nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n°® 88/2024 e em
observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrdnica n. 3/2024, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servigos comuns de engenharia de
para realizacdo de fechamento metalico na lateral da quadra esportiva da Associacdo dos
Moradores da Linha Sdo Marcos, localizada na estrada vicinal rural, lote rural 33-b — Linha S&o
Marcos — zona rural do Municipio de Mercedes — PR, nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.
1.2.  Objeto da contratacéo:

Item Descricdo/Especificacdo Catser | unid [ Quant. (Obra) | R$ Total

Fechamento metalico — quadra linha
Sdo Marcos: estrada vicinal rural, lote
rural 33-b — Linha S&o Marcos — zona
rural — Mercedes-PR.

1627 m?2 112,80 35.920,93

1.3.  Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A matriz de riscos;
1.3.3. O Edital da Licitacdo;
1.3.4. A Proposta do contratado;
1.3.5. O cronograma fisico-financeiro do objeto;
1.3.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucdo é o de contratacdo semi-integrada.
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses contados do(a) assinatura do
instrumento de contrato/emissdo da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)
3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugédo, assim como 0s
prazos e condicGes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
MATRIZ DE RISCO:
3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante (conforme documento
matriz de riscos):
3.1.1.1. Eventos ndo-seguraveis caracterizados como de forga maior ou caso
furtuito que prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem 0s custos
incorridos pelo contratado;
3.1.1.2. Dificuldade para aprovacdo dos projetos junto a Municipalidade e demais
Orgéos pertinentes;
3.1.1.3. Dificuldades para obtencdo das licencas e alvaras para inicio e execucao
das obras;
3.1.1.4. Inadequacdo/defeito do projeto basico;
3.1.1.5. Demora na analise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas
no Termo de Referéncia, por parte da Contratante;
3.1.1.6. Mudangas arquitetdnicos e de projetos complementares por parte da
Contratante, ap0s aprovacao ja enviada;
3.1.1.7.  Mudangas arquitetdnicos e de projetos complementares por parte de outros
Orgaos competentes;
3.1.1.8. Inadimpléncia do Contratante;
3.1.1.9.  Aumento de juros, impostos, dolar.
3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado (conforme documento
matriz de riscos):
3.1.2.1. Eventos seguraveis caracterizados como de forga maior ou caso fortuito
que prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos
pelo contratado;
3.1.2.2. Ajustes/modificacbes nas definicdes do projeto basico devido aos
desdobramentos do projeto executivo;
3.1.2.3.  Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicacéo
de solugdes nao condizentes com as diretrizes e especificaces do anteprojeto;

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 2



http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 265/2024

3.1.2.4. Modificagbes/complementacfes de projeto ap6s o inicio da execucdo da
obra;
3.1.2.5.  Erros de projeto;
3.1.2.6. Necessidade de modificacdo das tecnologias e/ou de equipamentos
previstos em projeto devido a obsolescéncia dos mesmos;
3.1.2.7. Deteccao de condi¢des apos o inicio das obras que ensejem a alteracdo das
solugdes conforme o previsto;
3.1.2.8.  Perda de servicos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada;
3.1.2.9.  Perda, roubo ou dano de material ou equipamento;
3.1.2.10. Erros de Execucdo;
3.1.2.11. Dificuldades em encontrar mdo de-obra, servigcos e equipamentos
especializados para realizacdo das atividades previstas;
3.1.2.12. Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacao;
3.1.2.13. Problemas na estrutura de edificacGes vizinhas;
3.1.2.14. Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.
3.2. Para a emissdo de Ordem de Servico, serd exigido do CONTRATADO a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execucao da obra, além
da apresentacdo de Alvara de Construcdo e da inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras -
CNO, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do instrumento contratual.
3.3.  E condicdo, ainda, para emissdo da Ordem de Servico, a participacdo do CONTRATADO
em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servigco/obra,
com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos/obra contratados.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 1,04% do valor total do
contrato, nas seguintes condicoes:
4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o, abaixo
discriminada:
4.1.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em 57,08% e que diz respeito a estrutura.
4.1.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.1.2.1. Parcelas referentes aos servicos preliminares.
4.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-Ihe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.
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4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do
objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ 35.920,93 (trinta e cinco mil novecentos e vinte
reais e noventa e trés centavos)
5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
5.3. Do valor total do contrato 50% (cinquenta por cento) correspondem a materiais, € 50%
(cinquenta por cento) a mao de obra.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1.  Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do or¢camento estimado.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més de fevereiro do ano de 2024
7.2.  Ap0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC — INDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO - MERCADO, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (S) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.5.  Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X,

Xl e X1V)
8.1.  S&o obrigacdes do Contratante:
8.2.  EXxigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;
8.3.  Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4.  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;
8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio de Mercedes para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méaximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacBes necessérias para o desenvolvimento dos
servigos/obra objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu recebimento.
8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico/obra;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imdveis.

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo/obra e notificaces expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaces,
apresentem condi¢fes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servigco/obra, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV
XVI1 e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagfes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucgdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo/obra para representa-lo na
execucdo do contrato.
9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
Orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade;
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obra nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis;
9.8.  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certid&@o de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos/obra;
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucéo do empreendimento;
9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;
9.14. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato;
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condigcfes de seguranca, higiene e disciplina;
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;
9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Gnico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servigco/obra;
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
9.28. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacGes relativas a execucdo do servico/obra, conforme descrito nas especificagdes do
objeto;
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante;
9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicag&o;
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9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicGes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

C) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo
correlata;

C) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e

9.38.1.Caso 0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual

tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado
deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual;
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9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.39.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
0 Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente  Vviaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3.Em nenhuma hipo6tese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora™, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas ndo
licenciadas.

9.39.4.Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004;

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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9.40.2.Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata.
9.41. Deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de pre¢os 0s custos correspondentes;
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos/obra, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos/obra e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo etc.);
9.45. ApOs a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico/obra, com o
esclarecimento das obrigacfes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis
pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executardo os servigos/obra contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade SEGURO-GARANTIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.
10.2. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagOes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
10.3. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.46 deste contrato.
10.4. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.
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10.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:
10.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
10.5.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
10.5.3. obrigacGes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
10.6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos 0s eventos
indicados no item 10.5, observada a legislacdo que rege a matéria.
10.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo o0s mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
10.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacgdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.
10.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
10.9.1.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
10.9.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
10.10. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;
10.11. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apés a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.
10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.
10.14. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

9) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” ¢ “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°,
da Lei n®14.133, de 2021).

iv) Multa:

1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacao ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1,
de 15% a 30% do valor do Contrato.

4 Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infra¢do descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a 15%
do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 5%
do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 10%
do valor do Contrato.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 13



http://www.mercedes.pr.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 265/2024

11.3. A aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

11.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.4.2.Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderé ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora
contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art.
92, X1IX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverda a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.
12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancfes
administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracéo subjetiva.
12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. IndenizacGes e multas.
12.6. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcgéo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
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em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art.
92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

02.014.27.812.0012.1025 — Infraestrutura Esportiva.
Elemento de despesa: 4490510199
Fonte de recurso: 000 (Exercicio Anterior).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n®14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.
15.5. O contratado expressa concordancia com a adequacdo do projeto relativo ao objeto do
presente contrato, e, as alteracGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no Decreto Municipal
n.° 041, de 24 de margo de 2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGCAO
16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, IlI,
parégrafo Unico, 1 e Il, da Lei n.° 14.133/2021, conforme opg¢do formalizada por meio do Decreto
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Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8° 82° da Lei n. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir 0s
litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Mercedes/PR, em 05 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por
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