Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 380/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 380/2024,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MERCEDES E A EMPRESA POSITIVO
CONSTRUTORA LTDA ME.

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parana, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa Positivo Construtora Ltda. ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.° 27.985.116/0001-83, isenta de Inscricdo Estadual, com sede na
Av. Presidente Epitacio, n°. 391, CEP 85.940-000, Centro, na Cidade de Quatro Pontes, Estado
do Parand, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Scheila Hachmann
Ferreira, socia-administradora, conforme ato constitutivo da empresa apresentado nos autos,
tendo em vista 0 que consta no Processo n°® 149/2024 e em observancia as disposicfes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n°. 7/2024, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 11)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servigcos de obras e servicos
de engenharia para realizacdo de reforma da edificacdo destinada a associacdo de damas e
ampliacdo de barracdo pré-moldado na localidade da Sanga Forquilha, interior do Municipio de
Mercedes — PR, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2.  Objeto da contratacdo:

Item | Descri¢do/Especificacdo Catserv | Unid | Quant. (Obra) | RS$ Total

Reforma da edificacdo destinada
a associacdo de damas e

01 |ampliacdo de barracdo pré- 1627 M2 187,91 48.898,93
moldado na localidade da Sanga
Forquilha.

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. O cronograma fisico-financeiro do objeto;

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de contratacdo semi-integrada.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 04 (quatro) meses, contados do(a)
assinatura do instrumento de contrato/emisséo da ordem de servico, na forma do artigo 105 da
Lei n°® 14.133, de 2021.
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, V11 e XVII1)
3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestdo e de execugédo, assim
como os prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:
3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante (conforme documento
matriz de riscos):
3.1.1.1. Eventos nado-seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso
furtuito que prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos
pelo contratado;
3.1.1.2. Dificuldade para aprovacao dos projetos junto a Municipalidade e demais
Orgaos pertinentes;
3.1.1.3. Dificuldades para obtencéo das licencas e alvaras para inicio e execucao
das obras;
3.1.1.4. Inadequacao/defeito do projeto basico;
3.1.1.5. Demora na analise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas
elencadas no Termo de Referéncia, por parte da Contratante;
3.1.1.6. Mudancas arquitetdnicos e de projetos complementares por parte da
Contratante, apds aprovacao ja enviada;
3.1.1.7. Mudancas arquitetbnicos e de projetos complementares por parte de
outros Org&os competentes;
3.1.1.8. Inadimpléncia do Contratante;
3.1.1.9. Aumento de juros, impostos, dolar.
3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado (conforme documento
matriz de riscos):
3.1.2.1. Eventos seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso fortuito
que prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo
contratado;
3.1.2.2. Ajustes/modificacbes nas definicbes do projeto basico devido aos
desdobramentos do projeto executivo;
3.1.2.3. Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicagéo
de solugdes ndo condizentes com as diretrizes e especificaces do anteprojeto;
3.1.2.4. Modificagdes/complementagdes de projeto apos o inicio da execucdo da
obra;
3.1.2.5. Erros de projeto;
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3.1.2.6. Necessidade de modificacdo das tecnologias e/ou de equipamentos
previstos em projeto devido a obsolescéncia dos mesmos;

3.1.2.7. Deteccdo de condicbes apds o inicio das obras que ensejem a alteracdo das
solugdes conforme o previsto;

3.1.2.8. Perda de servicos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada;
3.1.2.9. Perda, roubo ou dano de material ou equipamento;

3.1.2.10. Erros de Execucéo;

3.1.2.11. Dificuldades em encontrar mao de-obra, servicos e equipamentos
especializados para realizagéo das atividades previstas;

3.1.2.12. Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacéo;
3.1.2.13. Problemas na estrutura de edificagcdes vizinhas;

3.1.2.14. Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.

3.2. Para a emissdao de Ordem de Servico, sera exigido do CONTRATADO a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execucao
da obra, além da apresentacdo de Alvara de Construcdo e da inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras - CNO, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do instrumento
contratual.

3.3. E condicdo, ainda, para emissdo da Ordem de Servico, a participacio do
CONTRATADO em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo
do servico/obra, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos/obra
contratados.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1.  E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 15,86% (quinze
inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes:
4.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacéo,
abaixo discriminada:
4.1.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual consiste em: 72,47% da parcela de maior relevancia (cobertura).
4.1.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
4.1.2.1. Parcelas referentes ao forro.
4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacgdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
4.2. A subcontratagdo depende de autorizacé@o prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.
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43. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de R$ 48.898,93 (quarenta e oito mil oitocentos e
noventa e oito reais e noventa e trés centavos)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Do valor total do contrato 50% (cinquenta por cento) correspondem a materiais,
e 50% (cinquenta por cento) a mao de obra.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO) e ORSE do més de abril de 2024.

7.2.  Apo0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC —
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO - MERCADO, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
0(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7.  Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X,
Xl e X1V)

8.1.  S&o obrigacdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4.  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢édo do objeto,
no prazo, forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Mercedes para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo
do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Pagina | 5



http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 380/2024

8.15. Fornecer por escrito as informacBes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos/obra objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacbes periodicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu
recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢éo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo/obra;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecées
técnicas apds o recebimento do servigo/obra e notificacfes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaces,
apresentem condi¢Oes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servigo/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente & expedicdo da ordem de servico/obra, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV
XVI1 e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco/obra para
representa-lo na execucdo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade;

9.3.  Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacédo de regéncia;
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9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7.  Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizacdo do servico/obra no prazo estabelecido, para adocdo de acOes de
contingéncia cabiveis;

9.8.  N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.9.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

d) Certid&@o de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos/obra;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina;
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere;

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagédo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico/obra;

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

9.28. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico/obra, conforme descrito nas
especificacOes do objeto;

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante;
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9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicac&o;

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢bes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6rgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;
b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Tecnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade véalidos, conforme
artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatoria; e
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9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual;

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipo6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucédo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.
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9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéao de precos os custos correspondentes;

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos/obra, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necesséarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos/obra e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes;

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacdo etc.);

9.45. Fornecer 0s projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreenséo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

9.45.1. Projeto executivo da estrutura metélica da cobertura.

9.45.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (projeto basico e memorial
descritivo) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

9.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual ou
obra de engenharia, ap0s a assinatura do contrato, 0 Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servi¢o/obra, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis
pela elaboracéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executardo 0s servigos/obra contratados.
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CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade CAUCAO EM DINHEIRO, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato acrescido do valor correspondente a garantia
Adicional, neste caso.

10.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, pela
fianca bancaria ou, ainda, por titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

10.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.3.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.3.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica no Banco do Brasil, com corre¢do monetéria.

10.5. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando
da contratacao.

10.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.7. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

10.8. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.9. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato
ou apbs a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

10.10. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.12. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista especificamente no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugédo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

9) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancdes:

)] Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°,
da Lei n®14.133, de 2021).

iv) Multa:

1) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacao ou reposicéo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragio a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1,
de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4)  Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 5% a 15%
do valor do Contrato.
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(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 5%
do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 10%
do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

11.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)

11.4. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacg&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da
Lei n®14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paréagrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagéo das sancOes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
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o0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizac@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6érgdo ora
contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art.
92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacédo do cronograma fixado para o contrato.

12.3.  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) poderd a Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.
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12.6. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou
atue na fiscalizac&o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art.
92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacao de EdificacGes Publicas
Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 505

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposic¢Bes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, oS
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacgdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacéo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

15.5. O contratado expressa concordancia com a adequacdo do projeto relativo ao
objeto do presente contrato, €, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omisses em
qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
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preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos art. 125
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no
Decreto Municipal n.° 041, de 24 de marco de 2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, Ill,
paragrafo Unico, | e 11, da Lei n.° 14.133/2021, conforme opcao formalizada por meio do Decreto
Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e a0 art. 8° 82° da Lei n. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir 0s
litigios que decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos
pela conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Mercedes/PR, em 26 de novembro de 2024.
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