Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 84/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE E A
EMPRESA POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
ME, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, portador da cédula de identidade RG n.°
8.455.101-5, inscrito no CPF sob n.° 045.304.219-88, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa Positivo Construtora Ltda. ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.° 27.985.116/0001-83, isenta de Inscri¢do Estadual, com sede na
Av. Presidente Epitacio, n°. 391, CEP 85.940-000, Centro, na Cidade de Quatro Pontes, Estado
do Parand, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Scheila Hachmann
Ferreira, socia-administradora, conforme ato constitutivo da empresa apresentado nos autos,
tendo em vista 0 que consta no Processo n° 200/2024, firmam o presente Contrato de Empreitada
com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, proposta da CONTRATADA datada de
10/01/2025, conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € a execucdo de conclusdo da construcdo de cobertura e
urbanizacdo de via, area de 2.070,40 mz, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas
e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 11/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre
eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasidao em
que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4& 0 cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medicdes, condi¢cdes de pagamento e
obrigactes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execucao do objeto deste Contrato é de R$ 2.438.000,00 (dois milhdes
quatrocentos e trinta e oito mil reais), daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste Contrato serdo financiadas com recursos do
Sistema de Financiamento de Ag¢des nos Municipios do Estado do Parana — SFM, a serem
creditados em conta especifica indicada pelo Municipio através da dotacdo orcamentaria:

02.009.15.451.0008.1016 - Infraestrutura Urbana - Pavimentacédo e Obras Complementares
Elemento de Despesa: 4490510199
Fonte de recurso: 672

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 300 (trezentos) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no Diario Oficial.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execugédo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisagcfes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao
PARANACIDADE.
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4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da
sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.

4.5.1 As solicitacdes de aditivos submetidas as PARANACIDADE devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apds anélise do gestor do contrato, 0s acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do PARANACIDADE.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado seré constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 A CONTRATADA se obriga a:
a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
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b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocédo de qualquer forma de concreto e,
quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servi¢cos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificaces técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informac6es necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboragdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de todas as
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tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacGes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes séo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informacgdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;
b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacdo técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;
f) garantir 8 CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;
g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;
h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacbes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;
J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
k) efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;
I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
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nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver
a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data
de extincdo e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter coOpias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e
responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a4 a abertura do
“Diario de Obra” ¢ aprovar-se-4 0 cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medicGes, condi¢Bes de pagamento e obrigacbes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepc¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo correta
de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicfes e forma de
apresentacao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, numero da licitacao,
namero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissédo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e 0
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do Gltimo
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recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores
faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e
informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de &gua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicao devera ser realizada de maneira
a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Mercedes/PR — CNPJ n°
95.719.373/0001-23.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra
0 pagamento a0 CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepcdo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢édo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até
final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
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8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nédo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deveréo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1. original(is) ou cédpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2. declaracéo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3. original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4. comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do
orcamento prevista em julho/2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigac&o, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucado, 0 reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigéo;
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9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo, conforme disposto
no art. 136, I, da Lei Federal no 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacao
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do
orcamento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da garantia
de execucéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.
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10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresenté-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.
Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacdo da
garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucéo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de debitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatéria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento do
pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto a
aceitacéo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacdes. Caso haja necessidade de
complementacéo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para a
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entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicGes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr.(a) Edson Knaul, a quem compete as agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao, com base nas informacdes e relatérios apresentados
pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr.(a) Dyeiko Allann Henz, e ao fiscal substituto Sr.(a)
Sabrina Pedralli, 0 acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratagédo, informando
ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar
da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diéario Oficial, a
medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificard o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e
cronograma de execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de
faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacéo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.
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12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocéo
de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de
quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

12.3 Né&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no or¢camento
nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo
seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de
revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar acdes necessarias
ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

125 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execugédo do objeto contratado;
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b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacéo, e deverdo ficar
reservados para 0 manuseio da fiscalizag&o.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo prévia
da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agado
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacOes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecBes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para 0o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da mé execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas
e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos
ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serad revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunies do
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CONTRATANTE com o CONTRATADO seréo registradas em atas, que servirdo de documento
legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVIGOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacfes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos érgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacdes técnicas
e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, 0o CONTRATANTE decidira sobre a
questdo da similaridade.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o uso
dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para
gue seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacfes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados, inclusive
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acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de
todas as reclamacdes que possam surgir com relagcdo ao presente Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigcos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (Art. 932, Ill, Cddigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
0 seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(éo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulagéo, fraude, incapacidade dos
agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO
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18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 5,69% (das parcelas
referentes aos servigos de pavimentagédo e calcamento, paisagismo e equipamentos externos) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cbes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificacdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio e
a contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante e
a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢Bes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por media¢do ou por
comité de resolucédo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
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ou por deciséo judicial.
19.2 A extincdo unilateral do contrato implicara a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara sua
intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste
contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza, devendo,
obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da Ultima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:

19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de san¢fes mais
graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
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(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo néo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas “b”,
“c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021, quando
n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos no
item 19.7.5 que justifiqguem a imposigdo de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa,
facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracfes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das san¢fes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupcdo previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal ou
de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
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que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacéo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucBes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor historico
ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo
executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de Contratac6es
Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da sua assinatura.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de
2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133,
de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marechal Candido Rondon, Estado do Parana, para
dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas

vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,

na presenca das testemunhas abaixo.

Mercedes/PR, em 18 de marco de 2025.
LAERTON

Assinado de forma digital por
LAERTON WEBER:04530421988

WEBER:04530421988 Dados: 2025.03.18 15:59:14 -03'00'

Municipio de Mercedes
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

EDSON Assinado de forma digital por
EDSON KNAUL:88632350900

KNAUL:88632350900 Dados: 2025.03.18 15:59:26 -03'00"
Edson Knaul

Assinado de forma digital por

POSITIVO
CONSTRUTORA POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA:27985116000183

LTDA:2798511600018 pados: 2025.03.19 16:18:56

3 -03'00'
Positivo Construtora Ltda. ME
CONTRATADA
JACSON MARCOS ~ jsinado deforma digital por

LUCIAN:00691052948 Lucinooesioszses

Dados: 2025.03-18 15:59:38 -03'00'
Jacson Marcos Lucian
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DECLARACAO CONHECIMENTO DE PRATICAS PROIBIDAS

DECLARACAO

A empresa Positivo Construtora Ltda. ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n.° 27.985.116/0001-83, isenta de Inscricdo Estadual, com sede na Av. Presidente
Epitécio, n°. 391, CEP 85.940-000, Centro, na Cidade de Quatro Pontes, Estado do Parang,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Scheila Hachmann Ferreira,
sOcia-administradora, conforme ato constitutivo da empresa, declara que tem conhecimento e
aceita a aplicacdo da POLITICA DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO SOBRE PRATICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Préticas Proibidas
1.1. O Banco requer que todos os Mutudrios (incluindo beneficiarios de doacGes), Agéncias
Executoras ou Agéncias Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas fisicas
oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre
outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionarios
(incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e agentes) observem 0s mais altos padrdes
éticos, e denunciem ao Banco 1 todos 0s atos suspeitos de fraude ou corrupcao sobre 0s quais
tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de selecgdo,
negociacdo ou execucdo de um contrato. Fraude e corrupcao estdo proibidas. Fraude e corrupgéo
incluem os seguintes atos: (a) préatica corrupta; (b) pratica fraudulenta; (c) pratica coercitiva e (d)
pratica colusiva. As definicGes a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de
fraude e corrup¢do, mas ndo sdo exaustivas. Por esta razdo, o Banco também devera tomara
medidas caso ocorram acles ou alegacdes similares envolvendo supostos atos de fraude ou
corrupcdo, ainda que ndo estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicard em todos 0s
casos 0s procedimentos referidos no paragrafo (c) abaixo.
1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informacdes sobre como
denunciar supostas Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigacao e sancao
e 0 acordo que rege o reconhecimento reciproco de sanc¢Bes entre instituicGes financeiras
internacionais.
(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma prética corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar as acdes de outra parte;
(if) uma pratica fraudulenta é qualquer ato ou omissdo, incluindo uma declaragdo falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evitar uma obrigacao;
(iii) uma prética coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaga de prejudicar ou
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de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar
indevidamente as acOes de uma parte;
(iv) uma pratica colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcancar um propdsito improprio, incluindo influenciar impropriamente as ac6es de outra parte;
(v) uma pratica obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidéncia significativa para a
investigacdo ou prestar declaragdes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigacdo do Grupo do Banco sobre denincias de uma préatica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para
impedir a divulgacdo de seu conhecimento de assuntos que sdo importantes para a investigacédo
ou a continuacdo da investigacao,
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do Grupo BID e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de san¢des do Banco, for determinado que em
qualquer estagio da aquisicdo ou da execugdo de um contrato qualquer empresa, entidade ou
pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, concessionarias, Mutuarios (incluindo
os Beneficiarios de doacbes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionarios, empregados e agentes, quer sejam suas atribuicdes expressas ou
implicitas), estiver envolvida em uma Pratica Proibida em qualquer etapa da adjudicacdo ou
execucdo de um contrato, o Banco podera:
(i) ndo financiar nenhuma proposta de adjudicacdo de um contrato para obras, bens e servicos
relacionados financiados pelo Banco;
(if) suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuério, do Orgdo Executor ou da Agéncia Contratante
estiver envolvido em uma Prética Proibida;
(iii) declarar uma aquisicdo viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doacdo relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidéncias de que o representante do Mutuario ou Beneficiario de uma
doacdo ndo tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a
notificacdo adequada ao Banco apds tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um
periodo que o Banco considere razoavel;
(iv) emitir adverténcia a empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal censurando
sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica € inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicacdo de contratos ou participacdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designacdo 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de
bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;
2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de servigos designado (utilizam-se
diferentes nomes dependendo do documento de licitacdo) é aquele que cumpre uma das

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR

e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 23



http://www.mercedes.pr.gov.br/

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Contrato n° 84/2025

seguintes condigdes: (i) foi incluido pelo concorrente na sua proposta ou solicitacdo de pré-
qualificacdo devido ao mesmo possuir experiéncia e conhecimentos especificos e essenciais que
permitam no cumprir com os requisitos de qualificagdo da referida licitacéo; ou (ii) foi designado
pelo Mutuario.
(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
(vii) impor outras sanc¢6es que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive multas que
representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagdes e ao processo.
Essas sancdes podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢do as san¢6es acima referidas.
(c) O disposto nos paragrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicara também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicacdo de novos contratos, na
pendéncia da adogdo de uma decisdo definitiva em um processo de sangdo ou qualquer outra
resolucéo;
(d) A imposicdo de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposicOes
anteriormente referidas sera de carater publico;
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servicos, concessiondrias, Mutuarios (incluindo os Beneficiarios
de doagdes), Agéncias Executoras ou Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
funcionarios, empregados e representantes, quer suas atribui¢cbes sejam expressas ou implicitas),
podera ser sujeita a san¢des, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha
celebrado com outra instituicdo financeira internacional com respeito ao reconhecimento
reciproco de decisoes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “san¢do”
refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposicdo de condicGes para a participacdo em
futuros contratos ou adocdo publica de medidas em resposta a uma contravencdo as regras
vigentes de uma IFI aplicavel a resolucdo de dendncias de Préaticas Proibidas;
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de servi¢os e concessionarias permitam que o
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos a apresentacdo de
propostas e a execucdo do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo
Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessionarias
deverdo prestar plena assisténcia ao Banco em sua investigacdo. O Banco requer ainda que todos
0s solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e concessionarias: (i)
mantenham todos os documentos e registros referentes as atividades financiadas pelo Banco por
um periodo de sete (7) anos apos a conclusédo do trabalho contemplado no respectivo contrato; e
(ii) fornecam qualquer documento necessario a investigacdo de denuncias de Praticas Proibidas e
assegurem-se de que o0s empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrias que tenham conhecimento das
atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas
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com a investigacdo provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente,
auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu
agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou
concessionaria se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra
forma crie obstaculos a investigacdo por parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar
medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionéria; e

(g) Se um Mutuario fizer aquisi¢bes de bens, obras, servicos que forem ou ndo de consultoria
diretamente de uma agéncia especializada, todas as disposicdes da Secdo 5 relativas as sanc¢des e
Praticas Proibidas serdo aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e
seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos e concessionarias (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer suas atribuicdes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra entidade
que tenha firmado contratos com essa agéncia especializada para fornecer tais bens, obras,
servigos que forem ou ndo de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo
Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuério a lancar méo de recursos tais como a
suspensdo ou a extingdo. As agéncias especializadas deverdo consultar a lista de empresas ou
pessoas fisicas declaradas temporaria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma
agéncia especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma
pessoa fisica declarada temporéaria ou permanentemente inelegivel pelo

Banco, o Banco ndo financiard os gastos correlatos e poderd tomar as demais medidas que
considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:
(i) leram e entenderam a proibicdo sobre atos de fraude e corrupcdo disposta pelo Banco e se
obrigam a observar as normas pertinentes;
(ii) ndo incorreram em nenhuma Prética Proibida descrita neste documento;
(iif) ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de selegéo,
negociacdo e execuc¢do do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus
diretores, funcionarios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco ou outra
Instituicdo Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposicdes dos acordos celebrados pelo
Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sanc¢Ges a adjudicacdo de contratos financiados
pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a préaticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Instituicdo Financeira Internacional (IF1) e sujeito as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangoes a
adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo Préticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissdes, honorarios de representantes ou pagamentos para participar
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de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para
a imposicdo pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula 1.1 (b).

Mercedes/PR, em 18 de marco de 2025.
POSITIVO Assinado de forma digital por

POSITIVO CONSTRUTORA
CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

. Dados: 2025.03.19 11:17:56
LTDA:27985116000183 22dcs

Scheila Hachmann Ferreira
Reprsentante Legal da Empresa

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br
Péagina | 26



http://www.mercedes.pr.gov.br/

		2025-03-18T15:59:14-0300
	LAERTON WEBER:04530421988


		2025-03-18T15:59:26-0300
	EDSON KNAUL:88632350900


		2025-03-18T15:59:38-0300
	JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948


		2025-03-19T11:17:56-0300
	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183


		2025-03-19T16:18:56-0300
	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183




