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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 150/2025,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE

MERCEDES E A EMPRESA J B
CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Parana, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa J B L Construcbes e Engenharia Ltda., CNPJ n°
11.419.869/0001-91, sediada na Av José Bonifacio, n® 1120, sala, Centro, CEP 85.898-000, na
cidade de S&o José das Palmeiras, Estado do Parang, doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada por Joab Lourenco Costa, representante legal, conforme atos constitutivos da
empresa apresentadas nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 7/2025 e em
observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacédo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° 1/2025, mediante
as clausulas e condicgdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 11)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa para fabricagdo e montagem
de barracdes confeccionados através de estrutura pré-moldada, em concreto armado e cobertura
metalica, nas condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:
LOTE 01 — Barracdes

Item Descricao Und. | Qtd (Obra) RS Total
Confeccdo e Montagem de Barracio Pré- )
1 Moldado  Gruta: M 180 42.400,00
5 Confqu'flq e Montagem Barracdo Pré-Moldado M2 60.80 18.000,00
— Cemitério;
TOTAL 60.400,00
LOTE 02 — Barracdo Patio de Maquinas
Item Descricao Und. | Qtd (Obra) RS Total
1 anfepcao Barracao Pré-Moldado - Patio de M2 1,280 288.500,00
Maiquinas;
TOTAL 288.500,00

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
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1.3.2. O Edital da Licitag&o;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. O cronograma fisico-financeiro do objeto;

1.3.5. O memorial descritivo, projeto basico e demais documentos técnicos;
1.3.6.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de contratacdo semi-integrada.
2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 (Seis) meses, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.  CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, V11 e XVII1)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante (conforme documento matriz de
riscos):
3.2.1.  Eventos ndo-seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso furtuito que
prejudiquem a continuidade dos servicos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;
3.2.2.  Dificuldade para aprovacao dos projetos junto a Municipalidade e demais Orgéaos

pertinente;
3.2.3. Dificuldades para obtencdo das licencas e alvaras para inicio e execu¢do das
obras;

3.2.4.  Inadequacdo/defeito do projeto basico;

3.25. Demora na analise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no
Termo de Referéncia, por parte da Contratante;

3.2.6.  Mudangas arquitetnicos e de projetos complementares por parte da Contratante,
apos aprovacao ja enviada;

3.2.7. Mudangas arquitetbnicos e de projetos complementares por parte de outros
Orgéos competentes;

3.2.8.  Inadimpléncia do Contratante;

3.2.9.  Aumento de juros, impostos, dolar.

3.3.  Constituem riscos a serem suportados pela contratada (conforme documento matriz de
riscos):
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3.3.1.  Eventos seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado;
3.3.2.  Ajustes/modificagbes nas definicbes do projeto bésico devido aos
desdobramentos do projeto executivo;

3.3.3.  Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicacdo de
solugdes ndo condizentes com as diretrizes e especificacdes do anteprojeto;

3.3.4.  Modificagdes/complementacdes de projeto apds o inicio da execucdo da obra;
3.3.5.  Erros de projeto;

3.3.6.  Necessidade de modificacdo das tecnologias e/ou de equipamentos previstos em
projeto devido a obsolescéncia dos mesmos;

3.3.7. Deteccdo de condi¢bes apds o inicio das obras que ensejem a alteracdo das
solucgdes conforme o previsto;

3.3.8.  Perda de servicos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada;

3.3.9.  Perda, roubo ou dano de material ou equipamento;

3.3.10.  Erros de Execucao;

3.3.11.  Dificuldades em encontrar mao de-obra, servigos e equipamentos especializados
para realizacdo das atividades previstas;

3.3.12.  Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacao;

3.3.13.  Problemas na estrutura de edificacGes vizinhas;

3.3.14.  Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.

Para a emissdo de Ordem de Servico, sera exigido do CONTRATADO a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, referente a execucao da obra, além
da apresentacdo de Alvara de Construcdo e da inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras -
CNO, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da assinatura do instrumento contratual.

3.5.

E condicéo, ainda, para emissdo da Ordem de Servico, a participacio do CONTRATADO

em reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do servigo/obra,
com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e 0s gerentes das areas que executardo o0s servi¢os/obra contratados.

4.
4.1.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.1.1. Lote 01: E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto
da contratacdo, a qual consiste em: (cobertura), qual representa 74,32% do valor do
objeto.
4.1.1.1. A subcontratacdo fica limitada a 7,20% (parcelas referentes as
pinturas) do valor do objeto.
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4.1.2. Lote 02: E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto
da contratacdo, a qual consiste em: (cobertura), qual representa 53,77% do valor do
objeto.
4.1.2.1. A subcontratacdo fica limitada a 4,77% (parcelas referentes as
pinturas) do valor do objeto.
4.1.3.  Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre 0s requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢ao do
objeto.

4.3. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ 348.900,00 (trezentos e quarenta e oito mil e
novecentos reais)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. Ovalor acima é meramente estimativo, de forma que 0s pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.4. Do valor total do contrato 65% (sessenta e cinco por cento) correspondem a materiais, e
35% (trinta e cinco por cento) a mao de obra.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 22/08/2024 (art. 2°, paragrafo unico, do Decreto Municipal n.°
039, de 2023).
7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (PARANA) e ORSE do més junho do ano de 2024.

7.2.  Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC — INDICE
NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO - MERCADO, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigacOes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o0 objeto no prazo e condi¢6es estabelecidas no Termo de Referéncia;
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8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos/obra, fixando prazo para a sua
correcgéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanc@es previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Mercedes para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamac@es relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, 82° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informacg6es necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos/obra
objeto do contrato.
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8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos/obra, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.17.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.17.2.  comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

8.17.3.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo/obra;

8.17.4.  carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.17.5.  certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartorio de Registro de Imdveis.

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas
apos o recebimento do servigo/obra e notificacfes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaces,
apresentem condi¢cOes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico/obra for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedigdo da ordem de servigo/obra, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e
XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigac6es constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo/obra para representa-lo na
execucdo do contrato.
9.2.1. Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade;

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obra nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢es resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com
0 Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo/obra no prazo estabelecido, para adocdo de acgdes de
contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

9.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

9.9.2.  certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

9.9.3.  certidBes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital

do domicilio ou sede do contratado;

9.9.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.9.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigac0es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos/obra;
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos/obra e nas melhores condicfes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, a0 Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacédo (art. 116);

9.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o0 atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgédo para a execucao do servigco/obra;

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.28.  Atender as solicitacBes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servigo/obra, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante;

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante;

9.32. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacdo;

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizago e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:
9.37.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;
9.37.2.  supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.37.3.  florestas plantadas; e
9.37.4.  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme 0 caso:
9.38.1.  Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislagéo correlata;
9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e
9.38.3.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio,
0 Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual;

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
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da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.39.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originérios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.
9.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.3.  Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
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9.41. Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de pregos os custos correspondentes;

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos/obra, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servicos/obra ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo/obra de engenharia;

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necesséarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigcos/obra e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacgoes;

9.44. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.);

9.45.  Fornecer o0s projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informacGes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

9.45.1.  Projeto executivo da estrutura metalica da cobertura;

9.45.2.  Projeto estrutural;

9.45.3. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas

nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (projeto basico e

memorial descritivo) e apresentar o detalnamento dos elementos construtivos e

especifica¢fes técnicas, incorporando as alteracGes exigidas pelas mutuas interferéncias

entre os diversos projetos;

9.46. Apols a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo/obra, com o esclarecimento
das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do
termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas
que executardo os servigos/obra contratados.
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10.  CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133,
de 2021, na modalidade SEGURO-GARANTIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.5. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou 0 adimplemento pela Administracao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer gue seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.6.2.  multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
10.6.3.  obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.6. 7, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parémetros utilizados quando da
contratacao.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).
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10.10.2.  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11.  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

10.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou ap6s
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

10.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

10.14. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

10.15. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
11.1.1.  der causa a inexecucdo parcial do contrato;
11.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3.  der causa a inexecucdo total do contrato;
11.1.4.  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contrata¢do sem
motivo justificado;
11.1.5.  apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugédo
do contrato;
11.1.6.  praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
11.1.7.  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sanc¢oes:
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11.2.1.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133, de 2021);
11.2.2.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
11.2.3. Declaracgédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.2.4. Multa:
11.2.4.1.  Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.2.4.2.  Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso injustificado, até 0 méximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicao da garantia.
11.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
11.2.43. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.
11.2.4.4.  Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na
alinea “c” do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.
11.2.45.  Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera
de 5% a 15% do valor do Contrato.
11.2.4.6. Parainfragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera
de 0,5% a 5% do valor do Contrato.
11.2.4.7. Paraainfracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera
de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

11.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacédo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.4.1.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021)
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11.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca seré descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancBes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paréagrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
11.6.1.  anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.6.2.  as peculiaridades do caso concreto;
11.6.3.  ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
11.6.4.  os danos que dela provierem para o Contratante;
11.6.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacéo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a@mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
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11.10. Assancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizages, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os creditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINQAO CONTRATUAL (art. 92
X1X)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigac6es de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que deverd a Administracao providenciar a readequacgao do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
12.3.1.  ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes
administrativas; e
12.3.2.  podera a Administracdo optar pela extin¢cdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1.  Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extin¢éo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1.  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2.  Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3.  IndenizacGes e multas.

12.6. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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12.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitagcdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de
2021).

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92
VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

02.004.04.122.0003.1003 — Ampliacao de EdificacGes Publicas
Elemento de despesa: 34490510102
Fonte de recurso: 712, 000 (ex. anterior)

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES
15.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n®14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacado da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. O contratado expressa concordancia com a adequacgédo do projeto relativo ao objeto do
presente contrato, e, as alteragdes contratuais sob alegacédo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagcdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
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computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021. Em todo caso, serdo observadas as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.°
041, de 24 de marco de 2023.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento na forma do art. 176, Ill,
paréagrafo unico, | e Il, da Lei n.° 14.133/2021, conforme opc¢édo formalizada por meio do Decreto
Municipal n.° 175, de 18 de outubro de 2023, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e a0 art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon — PR, para dirimir os litigios
gue decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

Mercedes/PR, em 16 de abril de 2025.
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