# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

### TERMO DE INDICAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO

Indico os servidores abaixo, para atuarem como gestor do **Contrato nº 303/2026,** celebrado entre o Município de Mercedes - PR e a empresa: **Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda., CNPJ nº 67.156.943/0002-60.**

**Processo licitatório n.º 148/2026**
**Concorrência Eletrônica n.º 7/2026**
**Objeto:** Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.
**Registro de Preços:** ( ) SIM ( x ) NÃO

| Função | Nome | Matrícula |
|---|---|---|
| Gestor Titular | Alex Junior Kimberger | 53902 |
| Gestor Substituto | Juviano Fideliz Warsmeski | 38865 |

As atribuições do gestor de contrato são aquelas previstas no art. 11 e 16 do Decreto Municipal n.º 032/2023, disponível em https://www.mercedes.pr.gov.br/legislacao.php, bem como, aquelas previstas no item 6.18 e seguintes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do certame em epígrafe.

O Gestor Substituto atuará como gestor do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

Os documentos essenciais da contratação, a exemplo do Estudo Preliminar, do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensáveis à fiscalização, podem ser obtidos em https://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php e/ou em https://www.mercedes.pr.gov.br/transparencia.php.

Mercedes – PR, 29 de outubro de 2026

ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938
Assinado de forma digital por ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938
Dados: 2026.10.29 15:32:52 -03'00'

**Rogério Henrique Endler**
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Ciente:** _____ **Data:** 03/11/2026
*Ass. Servidor*

**Ciente:** _____ **Data:** 03/11/2026
*Ass. Servidor*

# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

### TERMO DE INDICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Indico os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas do **Contrato n° 303/2026**, celebrado entre o Município de Mercedes - PR e a empresa: **Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda., CNPJ n° 67.156.943/0002-60.**

**Processo licitatório n.° 148/2026**
**Concorrência Eletrônica n.° 7/2026**
**Objeto:** Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.
**Registro de Preços:** ( ) SIM ( x ) NÃO

| Função | Nome | Matrícula |
|---|---|---|
| Fiscal Titular | Dyeiko Allison Heur | 104426 |
| Fiscal Substituto | Cristian Comin | 209520 |

As atribuições do fiscal de contrato são aquelas previstas no art. 12 e seguintes do Decreto Municipal n.° 032/2023, disponível em https://www.mercedes.pr.gov.br/legislacao.php, bem como, aquelas previstas no item 6.10 e seguintes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do certame em epígrafe.

O Fiscal Substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

Os documentos essenciais da contratação, a exemplo do Estudo Preliminar, do ato convocatório e seus anexos, do contrato, da proposta da contratada, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensáveis à fiscalização, podem ser obtidos em https://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php e/ou em https://www.mercedes.pr.gov.br/transparencia.php.

Mercedes – PR, 29 de outubro de 2026

ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938
Assinado de forma digital por ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938
Dados: 2026.10.29 15:33:02 -03'00'

**Rogério Henrique Endler**
**SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Ciente:** Dyeiko A. Heur **Data:** 03 / 11 / 2026
*Ass. Servidor*

**Ciente:** Cristian Comin **Data:** 29 / 10 / 2026
*Ass. Servidor*

# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

**PORTARIA N.º 760/2026.**
**DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2026.**

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto no Artigo 71, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no art. 117 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e no art. 9º do Decreto Municipal n.º 032, de 24 de março de 2023,

**R E S O L V E**

**Art. 1º** - DESIGNAR os servidores abaixo para atuar como Gestor, titular e substituto, no âmbito da execução do Contrato n° 303/2026, decorrente do Processo licitatório n.º 148/2025, Concorrência Eletrônica n.º 7/2025:

I – Gestor Titular: Alex Junior Limberger, Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, matrícula nº 53902;

II – Gestor Substituto: Juviano Fidelis Warsneski, Diretor do Departamento de Viação, matrícula nº 38865.

Parágrafo único. O Gestor Substituto atuará como gestor do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

**Art. 2º** - DESIGNAR os servidores abaixo para atuar como Fiscal, titular e substituto, no âmbito da execução do Contrato n° 303/2026, decorrente do Processo licitatório n.º 148/2025, Concorrência Eletrônica n.º 7/2025:

I – Fiscal Titular: Dyeiko Allann Henz, Engenheiro Civil, matrícula nº 104426;

II – Fiscal Substituto: Cristian Comin, Engenheiro Civil, matrícula nº 209520.

Parágrafo único. O Fiscal Substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2026.

LAERTON WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2026.11.04 08:45:30 -03'00'

**Laerton Weber**
**PREFEITO**

Publicado em: 4 de novembro de 2026 — Edição 4670
Diário Oficial Eletrônico: www.mercedes.atende.net/diariooficial/edicao
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone (45) 3256-8000 – CEP 85998-100 – Mercedes – PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

Pag. 1402 Ass.:

# Ordem de Serviço - Concorrência Eletrônica 7/2026 - Mun. de Mercedes/PR

**licitacao@mercedes.pr.gov.br**
para sotram.financeiro@gmail.com, sotram@sotram.com.br

05/11/2026 08:15

1 anexo

7 - Restauração Pavimento Asfático (Mercedes - São Marcos).pdf (261,9 KB)

Bom dia

Em anexo, Ordem de Serviço emitida na data de hoje, 05/11/2026, a pedido do Setor de Engenharia.

O referido documento indica o início da execução do objeto da Concorrência Eletrônica nº 7/2026, da qual vossa empresa foi declarada vencedora e detém Contrato de Execução de Obra.

FAVOR ASSINAR O DOCUMENTO EM ANEXO E REMETÊ-LO AO MUNICÍPIO DE MERCEDES, AO ENDEREÇO REMETENTE DO PRESENTE E-MAIL.

At.te

Jaqueline Stein
Depto. Licitações e Contratos
Mun. de Mercedes/PR
- Fone/whats: (45) 3256-8028

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MERCEDES

4 de novembro de 2026 | ANO: XIII | EDIÇÃO Nº: 4671

www.mercedes.pr.gov.br

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2026
## CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 303/2026

**CONTRATANTE:** Município de Mercedes, representando por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber;
**CONTRATADA:** Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.156.943/0002-60, representada por sua sócia-administradora, Sra. Marli Aparecida Penariol de Souza;
**OBJETO**: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.
**VALOR**: R$ 8.950.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta mil reais).
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 30 de outubro de 2026.
**FORO**: Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

Mercedes - PR, 04 de novembro de 2026.

ORÇAMENTO - CONTRATADA

**EMPRESA:** SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
**CNPJ:** 67.156.943/0002-60

| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO CONTRATADO | | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | P.U. C/ BDI | TOTAL C/ BDI | |
| | DER AGO 25 | **Restauração de Pavimento Asfáltico (Mercedes - São Marcos)** | | | **BDI: 18,41%** | | |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 04/11/2026 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p14e8ab965669eb

ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Pag. 1403 Ass

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MERCEDES

4 de novembro de 2026 | ANO: XIII | EDIÇÃO Nº: 4671

www.mercedes.pr.gov.br

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

| | SEM DESONERAÇÃO | Estrada Municipal São Marcos - Mercedes | | | BDI: 15,52% | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **TERRAPPLENAGEM** | | | | **605.094,94** | **6,76%** |
| 1.1 | 401000 | Compactação de aterros 100% PN (A) | m3 | 19.915,750 | 7,54 | 150.164,75 | 1,68% |
| 1.2 | 400000 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m2 | 17.577,660 | 1,34 | 23.554,06 | 0,26% |
| 1.3 | 410400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m | m3 | 25.890,480 | 10,05 | 260.199,32 | 2,91% |
| 1.4 | 415000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m | m3 | 7.271,970 | 22,13 | 160.928,69 | 1,80% |
| 1.5 | 404300 | Espalhamento e conformação de bota-fora | m3 | 10.787,500 | 0,95 | 10.248,12 | 0,11% |
| 2 | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | **5.500.203,45** | **61,45%** |
| 2.1 | 531000 | Brita graduada 100% PI | m3 | 7.338,670 | 232,97 | 1.709.689,94 | 19,10% |
| 2.2 | 570000 | C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t) | t | 4.394,430 | 260,18 | 1.143.342,79 | 12,77% |
| 2.3 | 512050 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 13.359,020 | 31,67 | 423.080,16 | 4,73% |
| 2.4 | 560100 | Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m2 | 46.873,760 | 0,60 | 28.124,25 | 0,31% |
| 2.5 | 531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | m3 | 10.195,040 | 188,65 | 1.923.294,29 | 21,49% |
| 2.6 | 561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m2 | 35.155,320 | 0,41 | 14.413,68 | 0,16% |
| 2.7 | 511100 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 17.577,660 | 4,83 | 84.900,09 | 0,95% |
| 2.8 | 581050 | Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) | t.km | 136.580,320 | 1,09 | 148.872,54 | 1,66% |
| 2.9 | 581011 | Transporte de emulsão (trecho) | t.km | 24.733,050 | 0,99 | 24.485,71 | 0,27% |
| 3 | | **LIGANTES BETUMINOSOS** | | | | **1.558.149,79** | **17,41%** |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/11/2026 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p14e8ab96566eb

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Pag. 1404

Ass.

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MERCEDES

4 de novembro de 2026 | ANO: XIII | EDIÇÃO Nº: 4671

www.mercedes.pr.gov.br



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 58900 | Fornecimento de CAP-50/70 | t | 230,710 | 5.494,24 | 1.267.576,11 | 14,16% |
| 3.2 | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 56,250 | 3.915,79 | 220.263,18 | 2,46% |
| 3.3 | 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 17,580 | 3.999,46 | 70.310,50 | 0,79% |
| **4** | | **DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES** | | | | **81.948,98** | **0,92%** |
| 4.1 | 620700 | Boca de BDTC 1,00m | ud | 2,000 | 3.500,00 | 7.000,00 | 0,08% |
| 4.2 | 611800 | Corpo de BDTC 1,00m com berço | m | 8,000 | 1.900,00 | 15.200,00 | 0,17% |
| 4.3 | 600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat | m3 | 48,000 | 10,55 | 506,40 | 0,01% |
| 4.4 | 601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 35,430 | 32,14 | 1.138,72 | 0,01% |
| 4.5 | 631000 | Remoção de bueiro 1,00m | m | 16,000 | 53,98 | 863,68 | 0,01% |
| 4.6 | 650100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 | m | 232,000 | 123,22 | 28.587,04 | 0,32% |
| 4.7 | 655200 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m | m | 51,000 | 539,00 | 27.489,00 | 0,31% |
| 4.8 | 603600 | Alvenaria pedra de mão argamassada | m3 | 0,450 | 455,66 | 205,04 | 0,00% |
| 4.9 | 601100 | Apiloamento manual | m3 | 0,150 | 55,92 | 8,38 | 0,00% |
| 4.10 | 605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. | m3 | 0,660 | 828,51 | 546,81 | 0,01% |
| 4.11 | 600600 | Escavação valas de drenagem 1a. Cat | m3 | 0,900 | 21,10 | 18,99 | 0,00% |
| 4.12 | 602000 | Formas de madeira comum | m2 | 5,220 | 73,74 | 384,92 | 0,00% |
| **5** | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | **144.890,09** | **1,62%** |
| 5.1 | 844000 | Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica | ud | 29,000 | 4.996,21 | 144.890,09 | 1,62% |
| **6** | | **SINALIZAÇÃO** | | | | **73.252,54** | **0,82%** |
| 6.1 | 822000 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente | m2 | 2.094,76 | 29,20 | 61.166,99 | 0,68% |
| 6.2 | 890190 | Placa de obra 4,00 x 2,00m | ud | 1,000 | 1.135,36 | 1.135,36 | 0,01% |
| 6.3 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 11,82 | 636,83 | 7.527,33 | 0,08% |
| 6.4 | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 23,00 | 148,82 | 3.422,86 | 0,04% |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/11/2026 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p14e8ab9f566eb

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Pag. 4405

Ass.

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MERCEDES

4 de novembro de 2026 | ANO: XIII | EDIÇÃO Nº: 4671

www.mercedes.pr.gov.br



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | **SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA** | | | | **78.324,30** | **0,88%** |
| 7.1 | 801943 | Bandeirinha | h | 2.112,00 | 33,54 | 70.836,48 | 0,79% |
| 7.2 | 801945 | Fornecimento e instalação de cavalete de madeira | ud | 4,000 | 294,68 | 1.178,72 | 0,01% |
| 7.3 | 801941 | Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória | ud | 120,00 | 22,71 | 2.725,20 | 0,03% |
| 7.4 | 802160 | Placa de sinalização provisória | m2 | 31,54 | 95,52 | 3.012,70 | 0,03% |
| 7.5 | 802161 | Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória | ud | 28,00 | 20,40 | 571,20 | 0,01% |
| **8** | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | **497.181,58** | **5,56%** |
| 8.1 | 894280 | Administração local | ud | 1,000 | 497.181,58 | 497.181,58 | 5,56% |
| **9** | | **CANTEIRO DE OBRAS** | | | | **26.708,77** | **0,30%** |
| 9.1 | 892479 | Instalação do canteiro de obras | ud | 1,000 | 26.708,77 | 26.708,77 | 0,30% |
| **10** | | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** | | | | **384.245,56** | **4,29%** |
| 10.1 | 990550 | Mobilização e desmobilização | ud | 1,000 | 384.245,56 | 384.245,56 | 4,29% |
| | | **TOTAL** | | | | **8.950.000,00** | **100,00 %** |

| | | |
|---|---|---|
| **DESCONTO OFERTADO:** | **-11629,90** | **-0,13%** |
| **MÃO DE OBRA:** | **895.000,00** | **10,00%** |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/11/2026 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p14e8ab96566eb

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Pag. 4406

Ass.

De acordo com o Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MERCEDES

4 de novembro de 2026 | ANO: XIII | EDIÇÃO Nº: 4671

www.mercedes.pr.gov.br

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| MATERIAIS E EQUIPAM.: | 8.055.000,00 | 90,00% |

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920

Digitally signed by MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2026.09.22 11:25:30 -03'00'

THIAGO MURILO FOLTRAN: 00666795916

Digitally signed by THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2026.09.22 11:25:21 -03'00'

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/11/2026 16:45 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/ip14e8ab96566eb

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MERCEDES 95.719.373/0001-23 assinado digitalmente 04/11/2026 16:45:43

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo.
O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mercedes.pr.gov.br



Pag. 10 Ass

# Município de Mercedes

## Estado do Paraná

### ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço, o **Município de Mercedes**, através de seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, AUTORIZA a *execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR*, objeto da proposta de 22/09/2026, da empresa **Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda.,** inscrita no CNPJ nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rod. PR 323, Km 326, s/nº, Zona Rural, CEP 87.538-000, na cidade de Perobal, Estado do Paraná, adjudicatária da licitação na modalidade de **Concorrência n.º 7/2026**.

Integram e completam a presente Ordem de Serviço, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Concorrência n.º 7/2026**, juntamente com seus anexos e a proposta comercial expedida pela Contratada em 22/09/2026.

A presente Ordem de Serviço rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 14.133/2021, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Mercedes, em 05 de novembro de 2026.

LAERTON WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2026.11.05 08:09:59 -03'00'

**Município de Mercedes**
**CONTRATANTE**

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920

Assinado digitalmente por MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Solucao Digital Multipla, email=marli.sotram15@gmail.com
Data: 2026.11.05 08:26:08 -03'00'

**Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda.**
**CONTRATADA**