GRUPO BIOLUX

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

BIOLUX DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.596.761/0001-99 estabelecida na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, no endereço Rua Cobalto, 71 – Parque São Pedro, telefone nº 11 94003-4261, por meio de seu representante AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, portador do R.G nº 35316361, CPF 324.400.628-04 expedido pela SSP/SP, e-mail bioluxdobrasil@gmail.com, Cel: 011 94003-4261

Pregão Eletrônico N° 90069/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

TIPO DE DISPUTA: MENOR VALOR

OBJETO: O objeto da presente licitação é a *contratação de empresa especializada para realização de reformas na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes/PR*, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

DO ITEM

Valor global R$ 133.000,00 (Cento e trinta e três mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UND	Quant (Obra)	VALOR TOTAL
1	Realização de reformas na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Arroio Guaçu.	1627	M²	222,54	R$ 133.000,00

DA VALIDADE DA PROPOSTA

60 dias

DO INICIO DA EXECUÇÃO

CONFORME EDITAL

DAS DECLARAÇÕES

- **Declaramos** que o preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.
- **Declaramos** não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016**.**
- **Declaramos** Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado
- **Declaramos** que A EMPRESA abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do "Trabalho Decente", que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.
- **Declaramos** Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar a CONTRADA.
- **Declaramos** Não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz;
- **Declaramos** proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço.
- **Declaramos** A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- **Declaramos** Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz
- **Declaramos** o Atendimento ao art. 14, inciso I e/ou II da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao art. 204, inciso I da Lei Municipal nº 4.928/92

- **Declaramos** que, caso objeto seja relativo à execução de obra ou projeto, a empresa terá como responsável técnico pela execução do objeto, o profissional cujo acervo técnico foi apresentado como comprovação da qualificação técnica da licitante.
- **Declaramos** que até o momento não foram celebrados contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21.
- **Declaramos** Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis.

Declaramos sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Processo de Dispensa que:

- Proposta ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES e todas as exigências constantes no Aviso da Dispensa e seus anexos, sendo que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da contratação em referência;
- Que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Aviso da Dispensa e seus Anexos.
- Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação.

Neste ato a empresa é representada por AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA, empresário, CPF: 324.400.628-04, RG: 35.316.361-2, Av Henrique Eroles 500– Alto do Ipiranga, cidade de Mogi das cruzes – São Paulo.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BANCO DO BRASIL /AGÊNCIA: 1195-9 / N.º DA CONTA: 42094-8

BIOLUX DO BRASIL - CNPJ: 51.596.761/0001 – 99
ENDEREÇO: RUA COBALTO, 71 – JD SÃO PEDRO – ITAQUAQUECETUBA/SP
TELEFONE: (11) 94003-4261 / E-MAIL: bioluxdobrasil@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA
CARGO: PROPRIETÁRIO
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 35316761 – 2 SSP/ SP / CPF:324.400.628 - 04

SÃO PAULO, 29 de julho de 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AMARO PEDRO CAMPOS DA SILVA

Diretor Executivo

EMPRESA:	**POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ:	**27.985.116/0001-83**

BDI - SERVIÇOS
Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu

	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração **C**entral	3,00%	4,00%	5,50%	**4,68%**
Seguro e **G**arantia	0,80%	0,80%	1,00%	**1,00%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas **F**inanceiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,38%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**7,82%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**0,53%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				**0,00%**

Benefícios e Despesas Indiretas	**22,00%**

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.29 16:04:03 -03'00'

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 26,62% = 0,53%). M.O. conforme IN RFB 2110/2022, Art. 118.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	MESES 1º	MESES 2º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,29% 12.538,42	100,00% 12.538,42	0,00% 0,00
2	REVESTIMENTOS	20,40% 27.537,90	100,00% 27.537,90	0,00% 0,00
3	ESQUADRIAS	32,32% 43.630,00	50,00% 21.815,00	50,00% 21.815,00
4	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	12,04% 16.251,04	50,00% 8.125,52	50,00% 8.125,52
5	PINTURAS	24,22% 32.701,79	75,00% 24.526,34	25,00% 8.175,45
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,11% 150,00	0,00% 0,00	100,00% 150,00
7	SERVIÇOS FINAIS	1,62% 2.189,83	0,00% 0,00	100,00% 2.189,83
		100,00%	**70,03%**	**29,97%**
TOTAL		**134.998,98**	**94.543,18**	**40.455,80**
	ACUMULADO		**94.543,18**	**134.998,98**

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.29 15:56:18 -03'00'

PROPONENTE: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.985.116/0001-83

EMPRESA: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **27.985.116/0001-83**

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI JAN 24 ORSE DEZ 24	**Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu** **Rua Marechal Cândido Rondon, s/n, Distrito de Arroio Guaçu**			**BDI: 22,00%**		
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**12.538,42**	**9,29%**
1.1	COMP 001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	4,50	440,68	1.983,06	15,82%
1.2	97663	Remoção de louças, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	12,00	19,42	233,06	1,86%
1.3	COMP 003	Remoção de bancada de granito	m2	0,91	39,16	35,64	0,28%
1.4	97666	Remoção de metais sanitários, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	24,00	14,16	339,94	2,71%
1.5	97665	Remoção de luminárias, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	2,00	2,00	4,00	0,03%
1.6	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	232,93	20,00	4.658,60	37,15%
1.7	97632	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	190,04	3,00	570,12	4,55%
1.8	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	6,78	200,00	1.356,00	10,81%
1.9	COMP 004	Demolição de reboco.	m2	13,30	12,00	159,60	1,27%
1.10	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	0,47	50,00	23,50	0,19%
1.11	97644	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	28,56	10,00	285,60	2,28%
1.12	102191	Remoção de vidro liso comum de esquadria c/ baguete de alumínio ou PVC	m2	8,56	25,00	214,00	1,71%
1.13	97645	Remoção de janelas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	23,69	25,00	592,25	4,72%
1.14	103331	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo manual	m2	0,53	100,00	53,00	0,42%
1.15	COMP 010	Remoção de ar condicionado	un	2,00	37,87	75,74	0,60%
1.16	COMP 002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo split	un	5,00	325,75	1.628,75	12,99%
1.17	COMP 013	Remoção e reinstalação de ar condicionado janela	un	2,00	30,28	60,56	0,48%
1.18	88627	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) p/ assentamento de alvenaria, preparo manual	m3	0,53	500,00	265,00	2,11%
2		**REVESTIMENTOS**				**27.537,90**	**20,40%**
2.1	101965	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado c/ argamassa industrializada	m	23,55	150,00	3.532,50	12,83%
2.2	98689	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0cm	m	3,20	150,00	480,00	1,74%
2.3	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm	m	190,04	10,00	1.900,40	6,90%
2.4	87256	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2	m2	50,09	100,00	5.009,00	18,19%
2.5	87257	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em	m2	85,77	100,00	8.577,00	31,15%
2.6	87255	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes de área menor que 5 m2	m2	35,26	100,00	3.526,00	12,80%
2.7	COMP 011	Revestimento porcelanato p/ piso, 50x50cm, antiderrapante, aplicado c/ argamassa industrializada AC-	m2	45,13	100,00	4.513,00	16,39%
3		**ESQUADRIAS**				**43.630,00**	**32,32%**

EMPRESA: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **27.985.116/0001-83**

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI JAN 24 ORSE DEZ 24	**Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu** **Rua Marechal Cândido Rondon, s/n, Distrito de Arroio Guaçu**			**BDI: 22,00%**		
3.1	COMP 009	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado, fumê, 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	23,69	600,00	14.214,00	32,58%
3.2	90790	Kit de porta-pronta, de madeira, em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação c/ preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação	un	17,00	1.000,00	17.000,00	38,96%
3.3	91307	Fechadura de embutir, p/ portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação	un	18,00	100,00	1.800,00	4,13%
3.4	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ guarnição, fixação c/ parafusos, e vidação PU - fornecimento e instalação	m2	1,68	1.200,00	2.016,00	4,62%
3.5	COMP 012	Porta de correr, 4 folhas, fixação c/ parafusos, c/vidro temperado, 10mm, c/ película fumê espelhada	m2	6,88	1.250,00	8.600,00	19,71%
4		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				**16.251,04**	**12,04%**
4.1	95547	Saboneteira plástica, tipo dispenser, p/ sabonete líquido, c/ reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	9,00	45,00	405,00	2,49%
4.2	37401	Papeleira plásstica, tipo dispenser, p/ papel toalha interfolhado	un	9,00	45,00	405,00	2,49%
4.3	86937	Cuba de embutir, oval, em louça branca, 35x50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	un	8,00	200,00	1.600,00	9,85%
4.4	COMP 006	Torneira cromada, de mesa, p/ lavatório, temporizada ou 1/4 de volta, bica alta , compatível c/ furação nas bancadas, incluso engate flexível cromado - fornecimento e instalação	un	7,00	199,00	1.393,00	8,57%
4.5	86910	Torneira cromada, tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio -	un	3,00	110,00	330,00	2,03%
4.6	37400	Papeleira plástica, tipo dispenser, p/ papel higiênico rolão	un	4,00	45,00	180,00	1,11%
4.7	95470	Vaso sanitário, sifonado, convencional, c/ louça branca, incluso conjunto de ligação p/ bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	un	4,00	300,00	1.200,00	7,38%
4.8	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	un	4,00	45,00	180,00	1,11%
4.9	100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	4,00	200,00	800,00	4,92%
4.10	100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, fixada na parede - fornecimento e	un	2,00	250,00	500,00	3,08%
4.11	COMP 015	Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, l=40cm	un	4,00	100,76	403,04	2,48%
4.12	COMP 005	Bancada de granito, cinza, polido, p/ lavatório (incluso rodapia) - fornecimento e instalação	m2	3,17	1.500,00	4.755,00	29,26%
4.13	86935	Cuba de embutir, de aço inoxidável, média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão	un	2,00	250,00	500,00	3,08%
4.14	86895	Bancada de granito, cinza, polido, de 0,50x0,60m, p/ lavatório - fornecimento e instalação	un	9,00	400,00	3.600,00	22,15%
5		**PINTURAS**				**32.701,79**	**24,22%**
5.1	99814	Limpeza de superfície c/ jato de alta pressão	m2	490,74	2,00	981,48	3,00%
5.2	96130	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão	m2	80,00	22,00	1.760,00	5,38%
5.3	COMP 007	Preparo de superfície c/ lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m2	223,11	18,00	4.015,98	12,28%
5.4	88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos	m2	256,40	18,00	4.615,20	14,11%
5.5	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos	m2	542,07	14,00	7.588,98	23,21%

EMPRESA: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **27.985.116/0001-83**

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO CONTRATADO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
	SINAPI JAN 24 ORSE DEZ 24	**Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu** **Rua Marechal Cândido Rondon, s/n, Distrito de Arroio Guaçu**			**BDI: 22,00%**		
5.6	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica premium em parede externas de casas, duas demãos	m2	223,11	20,00	4.462,20	13,65%
5.7	98554	Impermeabilização de superfície c/ membrana à base de resina acrílica, 3 demãos	m2	24,77	45,00	1.114,65	3,41%
5.8	COMP 008	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada - 02 demãos	m2	267,63	30,00	8.028,90	24,55%
5.9	100753	Pintura c/om tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil)	m2	6,72	20,00	134,40	0,41%
6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**150,00**	**0,11%**
6.1	97597	Sensor de presença c/ fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação	un	2,00	75,00	150,00	100,00%
7		**SERVIÇOS FINAIS**				**2.189,83**	**1,62%**
7.1	100324	Lastro c/ material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre	m3	8,12	175,00	1.421,00	64,89%
7.2	COMP 014	Limpeza final da obra	m2	170,85	4,50	768,83	35,11%
		TOTAL				**134.998,98**	**100,00%**

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.29 15:51:31 -03'00'

DESCONTO OFERTADO:	**-34.002,22**	**-20,12%**
MÃO DE OBRA:	**35.936,73**	**26,62%**
MATERIAIS E EQUIPAM.:	**99.062,25**	**73,38%**

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 69/2025

1 OBJETO

Contratação de empresa especializada para realização de reformas na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Arroio Guaçu, Município de Mercedes/PR.

A empresa POSITIVO CONSTRUTORA, estabelecida na Avenida Presidente Epitacio, n.º 391 , Cidade Quatro Pontes/PR, CNPJ sob n.º 27.985.116/0001-83, apresenta a sua proposta comercial relativa PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 69/2025, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Preço global do objeto: R$ 134.998,98 (Cento e Trinta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

b) No preço global estão incluídos, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos,taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;

A proposta tem o prazo de validade de 60 dias (sessenta dias), a contar dadata de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade , CONCORRENCIA ELETRONICA Nº001 /2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025

MERCEDES, 29 DE JULHO DE 2025

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.29 15:49:44 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.