
BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

BDI (%) - SERVIÇOS: 21,53%  marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços  na COLUNA "AL" A.u.t.o.r.R.o.b.e.r.t.o.P.a.n.D.i.r.e.i.t.o.s.A.u.t.o.r.a.i.s.P.a.r.a.n.a.c.i.d.a.d.e.

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: MERCEDES SAM  51 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  51 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,53%

Cód_SAM_Munic.: 366 Local da Obra : ESTRADA LINHA ITUPORANGA - ZONA RURAL Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/10/2025 - seg Menor Preço ( % ) calculado... (13,98 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 4.344.000,00

IMPRIMIR/FILTROS SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

X x x x 1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      239.576,55                157.437,53                397.014,08                7,86 % 397.014,08                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (15,52 %) 200.945,24              134.457,54              335.402,78                

x x x 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 488,55             3.175,53          3.664,08          un 1,00                 488,55                       3.175,53                    3.664,08                    0,07 % 345,79 2.247,63 420,24                 2.731,54              3.151,78              (13,98 %) 420,24                     2.731,54                  3.151,78                    

y x x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES

x x x COMP51_1_1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.967,32 1.269,33 3.236,65 2.390,88          1.542,62          3.933,50          % 100,00             239.088,00                154.262,00                393.350,00                7,79 % 1.650,00 1.083,90 2.005,25              1.317,26              3.322,51              (15,53 %) 200.525,00              131.726,00              332.251,00                

X x x x 2 554 TERRAPLENAGEM      -                   182.399,72                -                            182.399,72                3,61 % 182.399,72                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (50,61 %) 90.094,84                -                           90.094,84                  

x x x 401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,74                 -                   7,74                 m3 3.412,20          26.410,43                  -                            26.410,43                  0,52 % 5,47 6,65                     -                       6,65                     (14,08 %) 22.691,13                -                           22.691,13                  

x x x 520100A DER/PRC Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte 3,78 3,78 4,59                 -                   4,59                 m3 4.435,86          20.360,60                  -                            20.360,60                  0,40 % 3,25 3,95                     -                       3,95                     (13,94 %) 17.521,65                -                           17.521,65                  

x x x 520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,74               -                   10,74               m3 12.628,37        135.628,69                -                            135.628,69                2,69 % 3,25 3,95                     -                       3,95                     (63,22 %) 49.882,06                -                           49.882,06                  

X x x x 3 555 DRENAGEM      -                   4.357,38                    9.896,36                    14.253,74                  0,28 % 14.253,74                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. 278,09 % 45.380,08                8.512,52                  53.892,60                  

x x x 600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,86               -                   10,86               m3 51,84               562,98                       -                            562,98                       0,01 % 7,69 9,35                     -                       9,35                     (13,90 %) 484,70                     -                           484,70                       

x x x 630300 DER Remoção de bueiro 0,30m 15,20 15,20 18,47               -                   18,47               m 15,00               277,05                       -                            277,05                       0,01 % 13,07 15,88                   -                       15,88                   (14,02 %) 238,20                     -                           238,20                       

x x x 601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,04               -                   33,04               m3 43,80               1.447,15                    -                            1.447,15                    0,03 % 23,38 28,41                   -                       28,41                   (14,01 %) 1.244,36                  -                           1.244,36                    

x x x 620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 183,09 105,35 1.242,44 1.530,88 350,54             1.509,94          1.860,48          un 2,00                 701,08                       3.019,88                    3.720,96                    0,07 % 243,11 1.068,72 295,45                 1.298,82              1.594,27              (14,31 %) 590,90                     2.597,64                  3.188,54                    

xx x x transporte DER Cimento CCC 574,00 ; 0,00 0,2869 116,92 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Areia LCB 50,60 ; 0,00 1,0200 40,62 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Brita LCB 15,80 ; 0,00 1,8625 25,55 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

x x x 610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 10,61 59,80 353,64 424,05 85,57               429,78             515,35             m 16,00               1.369,12                    6.876,48                    8.245,60                    0,16 % 2.202,23 304,19 2.676,37              369,68                 3.046,05              491,06 % 42.821,92                5.914,88                  48.736,80                  

xx
x x transporte DER Cimento CCC 623,00 ; 0,00 0,0032 1,42 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

xx
x x transporte DER Areia LCB 47,50 ; 0,00 0,0168 0,63 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

xx
x x transporte DER Tubo LCC 8,00 ; 0,00 0,6700 8,56 -                   -                   -                   -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

X x x x 4 556 BASE / SUB-BASE      -                   817.754,72                1.480.180,88             2.297.935,60             45,50 % 2.297.935,60             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (13,12 %) 723.247,91              1.273.088,65           1.996.336,56             

x x x 511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,97                 -                   4,97                 m2 36.589,59        181.850,26                -                            181.850,26                3,60 % 3,51 4,27                     -                       4,27                     (14,08 %) 156.237,55              -                           156.237,55                

x x x 531000 DER Brita Graduada LCB 15,80 ; 0,00 2,4000 32,93 12,95 128,33 174,21 55,76               155,96             211,72             m3 4.634,68          258.429,76                722.824,69                981.254,45                19,43 % 31,32 110,38 38,06                   134,14                 172,20                 (18,67 %) 176.395,92              621.695,98              798.091,90                

x x x 531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 27,85 19,90 95,80 143,55 58,03               116,43             174,46             m3 6.504,82          377.474,70                757.356,19                1.134.830,89             22,47 % 49,41 82,40 60,05                   100,14                 160,19                 (8,18 %) 390.614,44              651.392,67              1.042.007,11             

xx x x transporte DER Rachão LCB 15,80 ; 0,00 1,3500 18,52 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Bica corrida LCB 15,80 ; 0,00 0,6800 9,33 -                   -                   -                        -                   -                            -                            -                            - -                       -                       -                       - -                           -                           -                            

X x x x 5 551 REVESTIMENTO      -                   358.109,56                1.648.776,72             2.006.886,28             39,74 % 2.006.886,28             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (13,46 %) 318.507,85              1.418.228,65           1.736.736,50             

x x x 560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                 -                   0,62                 m2 30.897,88        19.156,69                  -                            19.156,69                  0,38 % 0,43 0,52                     -                       0,52                     (16,13 %) 16.066,90                -                           16.066,90                  

x x x 589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 593,00 ; 0,00 1,0000 481,58 3.681,06 4.162,64 585,26             4.243,53          4.828,79          ton 33,99               19.892,99                  144.237,58                164.130,57                3,25 % 3.166,38 -                       3.650,20              3.650,20              (24,41 %) -                           124.070,30              124.070,30                

x x x 561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                   0,43                 m2 24.393,06        10.489,02                  -                            10.489,02                  0,21 % 0,30 0,36                     -                       0,36                     (16,28 %) 8.781,50                  -                           8.781,50                    

x x x 589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 590,00 ; 0,00 1,0000 479,33 3.710,04 4.189,37 582,53             4.276,93          4.859,46          ton 12,20               7.106,87                    52.178,55                  59.285,42                  1,17 % 3.191,31 -                       3.678,94              3.678,94              (24,29 %) -                           44.883,07                44.883,07                  

x x x 570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0470 20,94 34,54 155,51 210,99 67,42               188,99             256,41             ton 3.140,60          211.739,25                593.541,99                805.281,24                15,95 % 56,72 133,76 68,93                   162,56                 231,49                 (9,72 %) 216.481,56              510.535,94              727.017,50                

xx x x transporte DER Areia LCB 61,00 ; 0,00      -                   -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 609,00 ; 0,00      -                   -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,9530 1,93      -                   -                           -                           -                            

xx x x transporte DER Massa a quente LMQ 15,80 ; 0,00 1,0000 19,01      -                   -                           -                           -                            

xx x x x 589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 579,00 ; 0,00 1,0000 527,28 5.046,98 5.574,26 607,85             5.818,16          6.426,01          ton 147,61             89.724,74                  858.818,60                948.543,34                18,78 % 453,55 4.341,32 522,85                 5.004,67              5.527,52              (13,98 %) 77.177,89                738.739,34              815.917,23                

X x x x 8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   22.465,03                  45.541,26                  68.006,29                  1,35 % 68.006,29                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (12,31 %) 20.469,83                39.168,05                59.637,88                  

x x x 822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,49               20,65               33,14               m2 1.439,50          17.979,36                  29.725,68                  47.705,04                  0,94 % 8,84 14,61 10,74                   17,76                   28,50                   (14,00 %) 15.460,23                25.565,52                41.025,75                  

x x x 820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 232,80             424,53             657,33             m2 8,70                 2.025,36                    3.693,41                    5.718,77                    0,11 % 164,77 300,47 200,24                 365,16                 565,40                 (13,99 %) 1.742,09                  3.176,89                  4.918,98                    

x x x 821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 86,09               411,39             497,48             un 17,00               1.463,53                    6.993,63                    8.457,16                    0,17 % 60,93 291,18 74,05                   353,87                 427,92                 (13,98 %) 1.258,85                  6.015,79                  7.274,64                    

y x x SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

x x x 801941 DER/PR Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória 4,24 15,03 19,27 5,15                 18,27               23,42               ud 80,00               412,00                       1.461,60                    1.873,60                    0,04 % 13,79 12,92 16,76                   15,70                   32,46                   38,60 % 1.340,80                  1.256,00                  2.596,80                    

x x x 801945 DER/PR Fornecimento e instalação de cavalete de madeira 90,63 136,39 227,02 110,14             165,75             275,89             ud 2,00                 220,28                       331,50                       551,78                       0,01 % 84,12 117,32 102,23                 142,58                 244,81                 (11,27 %) 204,46                     285,16                     489,62                       

x x x 802160 DER/PR Placa de sinalização provisória 81,13 81,13 -                   98,60               98,60               m2 31,54               -                            3.109,84                    3.109,84                    0,06 % 2,51 69,78 3,05                     84,80                   87,85                   (10,90 %) 96,20                       2.674,59                  2.770,79                    

x x x 802161 DER/PR Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória 10,00 6,19 16,19 12,15               7,52                 19,67               ud 30,00               364,50                       225,60                       590,10                       0,01 % 10,07 5,32 12,24                   6,47                     18,71                   (4,88 %) 367,20                     194,10                     561,30                       

X x x x 11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      73.396,62                  10.192,13                  83.588,75                  1,66 % 83.588,75                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (13,99 %) 63.133,36                8.765,48                  71.898,84                  

X x x x
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

x x x 09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 172,78             19,20               191,98             un 41,00               7.083,98                    787,20                       7.871,18                    0,16 % 122,29 13,59 148,62                 16,52                   165,14                 (13,98 %) 6.093,42                  677,32                     6.770,74                    

x x x 09.02.11C DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

142,17 15,80 157,97 172,78             19,20               191,98             un 44,00               7.602,32                    844,80                       8.447,12                    0,17 % 122,29 13,59 148,62                 16,52                   165,14                 (13,98 %) 6.539,28                  726,88                     7.266,16                    

x x x 09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 172,78             19,20               191,98             un 31,00               5.356,18                    595,20                       5.951,38                    0,12 % 122,29 13,59 148,62                 16,52                   165,14                 (13,98 %) 4.607,22                  512,12                     5.119,34                    

x x x 09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 178,16             19,79               197,95             un 15,00               2.672,40                    296,85                       2.969,25                    0,06 % 126,10 14,00 153,25                 17,01                   170,26                 (13,99 %) 2.298,75                  255,15                     2.553,90                    

x x x 09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 178,16             19,79               197,95             un 17,00               3.028,72                    336,43                       3.365,15                    0,07 % 126,10 14,00 153,25                 17,01                   170,26                 (13,99 %) 2.605,25                  289,17                     2.894,42                    

x x x 74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 112,07             28,10               140,17             un 60,00               6.724,20                    1.686,00                    8.410,20                    0,17 % 79,32 19,88 96,40                   24,16                   120,56                 (13,99 %) 5.784,00                  1.449,60                  7.233,60                    

x x x 09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,62             23,50               235,12             un 41,00               8.676,42                    963,50                       9.639,92                    0,19 % 149,78 16,63 182,03                 20,21                   202,24                 (13,98 %) 7.463,23                  828,61                     8.291,84                    

x x x 74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 144,03             36,19               180,22             un 41,00               5.905,23                    1.483,79                    7.389,02                    0,15 % 101,94 25,61 123,89                 31,12                   155,01                 (13,99 %) 5.079,49                  1.275,92                  6.355,41                    

x x x 09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,96               6,45                 64,41               un 41,00               2.376,36                    264,45                       2.640,81                    0,05 % 41,02 4,56 49,85                   5,54                     55,39                   (14,00 %) 2.043,85                  227,14                     2.270,99                    

x x x 09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,39             19,20               132,59             un 41,00               4.648,99                    787,20                       5.436,19                    0,11 % 80,25 13,59 97,53                   16,52                   114,05                 (13,98 %) 3.998,73                  677,32                     4.676,05                    

x x x 09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,84             13,09               130,93             un 41,00               4.831,44                    536,69                       5.368,13                    0,11 % 83,40 9,26 101,36                 11,25                   112,61                 (13,99 %) 4.155,76                  461,25                     4.617,01                    

x x x 09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica 
- (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.245,19          805,01             8.050,20          gb 2,00                 14.490,38                  1.610,02                    16.100,40                  0,32 % 5.128,11 569,82 6.232,19              692,50                 6.924,69              (13,98 %) 12.464,38                1.385,00                  13.849,38                  

x x x x X ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 
 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

x x x x X 33,62% 66,38% Desconto Final Calculado da Proposta % 33,65% 66,35%

x x x x X Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  27/10/2025 1.698.059,58             3.352.024,88             5.050.084,46             (13,98 %) 1.461.779,11           2.882.220,89           4.344.000,00             

x x x x X x

x x x x X x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.597.840,55     3.286.395,13     4.884.235,68     96,72%

x x x x X x TOTAL DE DRENAGEM (3) 4.357,38           9.896,36           14.253,74         0,28%

x x x x X x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 22.465,03         45.541,26         68.006,29         1,35%

x x x x X x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

x x x x X x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

x x x x X x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 73.396,62         10.192,13         83.588,75         1,66%

x x x x X x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 24.393,06         CUSTO DA OBRA: R$/m2 207,03 /m2

x x x x x

x x x x x 129.084,24 Para conferência da Soma Total das quantidades:

x x x x
x x x x

Usar esta planilha 
somente para 
CONVÊNIOS com a 
SECID e o Paranacidade

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

POLIANA TONIETO CITTADELLA - CREA PR-162.706/D  -  ART/RRT Nº 1720254742894 LAERTON WEBER



IMPRIMIR/FILTROS SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )
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