ADMINISTRACAO LOCAL

Data base :31/08/2025

TRECHO: ESTRADA MUNICIPAL SAO MARCOS

PRAZO DE EXECUCAO: 06 més(meses) Extensao: 5.859,22 m Area: 35.1565,32 m?
SEM DESONERAGAO
CUSTO PADRAO ENCARGOS CUSTO CONVENIO MUNICIPAL
DESCRIGAO UNIDADE | UNITARIO SEM SALARIAL TOTAIS UNITARIO COM
ENCARGOS MENSALISTA ENCARGOS A1
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA/TECNICA
Engenheiro Chefe més 23.225,40 15,30 119,04% 50.872,91
Engenheiro Pleno més 16.849,80 11,10 119,04% 36.907,80
Engenheiro Auxiliar més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73 1,80 50.872,91
Técnico Nivel Médio Estradas més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Desenhista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Engenheiro Junior em Meio Ambiente més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73
Técnico Especializado més 5.161,20 3,40 119,04% 11.305,09
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 14.269,20 9,40 119,04% 31.255,25
Médico de Seguranga do Trabalho més 12.903,00 8,50 119,04% 28.262,73
Técnico de Seguranga do Trabalho més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07 0,60 5.187,04
DIVISAO DE PRODUGAO
Topografo més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07 3,00 25.935,21
Auxiliar de Topografia més 2.717,22 1,79 119,04% 5.951,79 6,00 35.710,74
Laboratorista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07 3,00 25.935,21
Auxiliar de Laboratorista més 2.732,40 1,80 119,04% 5.985,04 6,00 35.910,24
Encarregado Geral més 7.741,80 5,10 119,04% 16.957,63 6,00 101.745,78
Encarregado Especializado més 5.161,20 3,40 119,04% 11.305,09
Apontador més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54 6,00 33.915,24
Motorista més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 6.527,40 4,30 119,04% 14.297,61
Auxiliar Administrativo més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07 1,20 10.374,08
Almoxarife/Comprador més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Recepcionista/ Telefonista més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Faxineira més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Vigia Diurno més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
Vigia Noturno més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Servente més 2.580,60 1,70 119,04% 5.652,54 1,00 5.652,54
Eletricista més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Carpinteiro més 3.946,80 2,60 119,04% 8.645,07
Motoniveladora 120-K leve h 321,49 321,49
Caminhéo guindauto h 279,74 279,74
Caminh&o pipa h 250,42 250,42
VEiCULOS
Automovel leve pot. min. 75 HP(s/motor.) h 116,77 116,77 44,00 5.137,88
Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. min.120
HP(s/motor.) h 138,53 138,53
Veiculo utilitério pot. min. 114 HP (s/motor.)
h 190,95 190,95
Microdnibus com motorista (16 passageiros) h 230,23 230,23 20,00 4.604,60
:\)/I;g;f;r;ibus transporte urbano capacidade 30 h 233,31 233,31
Veiculo transporte coletivo 40 passageiros h 395,05 395,056
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Instrumental de Topografia més 5.431,07 5.431,07 3,00 16.293,21
Equipamentos de Laboratorio Asfalto més 5.884,79 5.884,79 3,00 17.654,37
Equipamentos de Laboratdrio Concreto més 4.718,72 4.718,72 3,00 14.156,16
Equipamentos de Laboratdrio Solos més 3.600,62 3.600,62 3,00 10.801,86
CUSTO TOTAL 399.887,07
DESPESAS DIVERSAS (5,00%) 19.994,35
SUB-TOTAL 419.881,42
BDI (18,44%) 0,1844 77.426,13
PREGO TOTAL 497.307,55

OBS:

Despesas diversas - material de expediente e limpeza, agua, luz, telefone, internet, postagens, computadores e softwares necessarios entre outros.
1. A quantidade de mao de obra devera ser multiplicada pelo prazo de execugdo da obra
2. Diviséo de seguranga e medicina do trabalho - conforme nimero total de funcionarios (ver NR-04)
3. Divisdo administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra
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