
Estaca 0+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 1+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 2+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 3+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 4+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 5+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 6+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 7+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 8+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 9+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 10+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 11+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 12+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 13+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 14+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 15+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 16+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 17+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 18+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 19+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 20+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 21+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 22+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 23+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 24+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 25+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 26+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 27+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 28+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 29+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 30+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 31+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 32+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 33+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 34+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 35+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 36+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 37+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 38+0.00

245

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 39+0.00

245

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 40+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 41+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 42+0.00

245

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 43+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 44+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 45+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 46+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 47+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 48+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 49+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 50+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 51+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 52+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

06
PROJETO DE TERRAPLANAGEM

PRANCHA:

OBRA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

TRECHO:

EMISSÃO INICIAL:
FEVEREIRO/2026

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROJETO:

      __________________________________________
          POLIANA TONIETO CITTADELLA

      Eng. Civil - CREA PR 162.706/D

PROPRIETÁRIO:

      __________________________________________
      PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

         CNPJ: 95.719.373/0001-23
ESCALA:
SEM ESCALA

ESTRADA MUNICIPAL SÃO MARCOS

ÁREA:
-

PROJETO:

Coordenação Geral de Projetos:
VIAMÉTRICA ENGENHARIA
POLIANA TONIETO CITTADELLA
Eng. Civil - CREA 162.706/D

Rua Monte Castelo, 610
Mercedes, Paraná -
85.998-025

e-mail:
viametricaengenharia@gmail.com



Estaca 53+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 54+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 55+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 56+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 57+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 58+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 59+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 60+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 61+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 62+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 63+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 64+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 65+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 66+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 67+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 68+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 69+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 70+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 71+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 72+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 73+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 74+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 75+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 76+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 77+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 78+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 79+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 80+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 81+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 82+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 83+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 84+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 85+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 86+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 87+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 88+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 89+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 90+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 91+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 92+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 93+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 94+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 95+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 96+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 97+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 98+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 99+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 100+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 101+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 102+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 103+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 104+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 105+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 106+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 107+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 108+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 109+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 110+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 111+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 112+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 113+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 114+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 115+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 116+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 117+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 118+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 119+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 120+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 121+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 122+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 123+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 124+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 125+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 126+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 127+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 128+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 129+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 130+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 131+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 132+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 133+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 134+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 135+0.00

250

255

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 136+0.00

250

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 137+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 138+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 139+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 140+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 141+0.00

255

260

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 142+0.00

255

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 143+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 144+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 145+0.00

260

265

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 146+0.00

265

270

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 147+0.00

265

270

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

265

270

275

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 149+0.00

265

270

275

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 150+0.00

270

275

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 151+0.00

270

275

280

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 152+0.00

275

280

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 153+0.00

275

280

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 154+0.00

275

280

285

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 155+0.00

275

280

285

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 156+0.00

275

280

285

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 157+0.00

275

280

285

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 158+0.00

280

285

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 159+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 160+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 161+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 162+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 163+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 164+0.00

280

285

290

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 165+0.00

280

285

290

295

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 166+0.00

285

290

295

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 167+0.00

285

290

295

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 168+0.00

285

290

295

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 169+0.00

285

290

295

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 170+0.00

285

290

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 171+0.00

290

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 172+0.00

290

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 173+0.00

290

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 174+0.00

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 175+0.00

295

300

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 176+0.00

295

300

305

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 177+0.00

300

305

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 178+0.00

300

305

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 179+0.00

300

305

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 180+0.00

300

305

310

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 181+0.00

300

305

310

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 182+0.00

305

310

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 183+0.00

305

310

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 184+0.00

305

310

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 185+0.00

305

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 186+0.00

305

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 187+0.00

305

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 188+0.00

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 189+0.00

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 190+0.00

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 191+0.00

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 192+0.00

310

315

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 193+0.00

310

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 194+0.00

310

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 195+0.00

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 196+0.00

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 197+0.00

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 198+0.00

315

320

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 199+0.00

315

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 200+0.00

315

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 201+0.00

315

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 202+0.00

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 203+0.00

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 204+0.00

320

325

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 205+0.00

320

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 206+0.00

320

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 207+0.00

320

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 208+0.00

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 209+0.00

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 210+0.00

325

330

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 211+0.00

325

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 212+0.00

325

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 213+0.00

325

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 214+0.00

325

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 215+0.00

325

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 216+0.00

330

335

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 217+0.00

330

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 218+0.00

330

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 219+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 220+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 221+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 222+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 223+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 224+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 225+0.00

335

340

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 226+0.00

335

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 227+0.00

335

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 228+0.00

335

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 229+0.00

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 230+0.00

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 231+0.00

340

345

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 232+0.00

340

345

350

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 233+0.00

345

350

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 234+0.00

345

350

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 235+0.00

345

350

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 236+0.00

345

350

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 237+0.00

345

350

355

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 238+0.00

350

355

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 239+0.00

350

355

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 240+0.00

350

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 241+0.00

350

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 242+0.00

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 243+0.00

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 244+0.00

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 245+0.00

355

360

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 246+0.00

355

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 247+0.00

355

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 248+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 249+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 250+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 251+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 252+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 253+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 254+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 255+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 256+0.00

365

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 257+0.00

365

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 258+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 259+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 260+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 261+0.00

370

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 262+0.00

370

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 263+0.00

370

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 264+0.00

370

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 265+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 266+0.00

365

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 267+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 268+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 269+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 270+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 271+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 272+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 273+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 274+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 275+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 276+0.00

360

365

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 277+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 278+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 279+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 280+0.00

360

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 281+0.00

365

370

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 282+0.00

365

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 283+0.00

365

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 284+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 285+0.00

370

375

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 286+0.00

370

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 287+0.00

375

380

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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Estaca 289+0.00

380

385

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 290+0.00

380

385

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 291+0.00

385

390

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 292+0.00

385

390

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00

Estaca 293+0.00

390

395

0.00 5.00 10.00 15.000.00-5.00-10.00-15.00
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ÁREA:
-

PROJETO:

Coordenação Geral de Projetos:
VIAMÉTRICA ENGENHARIA
POLIANA TONIETO CITTADELLA
Eng. Civil - CREA 162.706/D

Rua Monte Castelo, 610
Mercedes, Paraná -
85.998-025
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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

5,07

9,41

7,39

4,55

2,33

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,67

3,01

4,25

3,60

3,55

4,17

5,45

7,22

9,31

9,01

7,58

6,38

5,26

4,28

4,73

7,09

8,02

7,12

8,05

8,72

4,20

1,65

0,00

0,99

1,97

2,06

2,15

2,23

2,31

2,38

2,78

2,39

2,71

3,00

1,31

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,61

2,73

5,41

6,16

5,68

5,28

4,60

2,60

1,64

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

2,88

5,27

6,86

7,63

8,55

7,16

5,36

3,71

1,30

0,02

0,20

0,66

Volume de
Corte (m3)

0.00

65.88

188.21

218.41

155.26

89.43

36.23

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.38

9.07

47.77

94.29

101.99

92.98

100.35

125.04

164.73

214.89

238.10

215.65

181.59

151.34

123.91

117.14

153.69

196.39

196.76

197.22

217.88

168.04

76.20

21.42

12.78

38.46

52.43

54.74

56.92

58.97

60.89

67.01

67.15

66.26

73.92

55.81

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

6,99

33,37

81,40

115,71

118,34

109,59

98,87

72,07

42,38

19,20

2,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,68

44,63

81,44

121,22

144,90

161,80

157,02

125,14

90,64

50,02

13,16

2,22

8,71

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

65,88

254,09

472,50

627,76

717,19

753,42

759,40

759,40

759,40

759,40

759,40

759,40

759,40

759,78

768,86

816,63

910,91

1012,91

1105,89

1206,24

1331,28

1496,01

1710,90

1949,00

2164,65

2346,24

2497,57

2621,49

2738,62

2892,32

3088,70

3285,46

3482,68

3700,56

3868,60

3944,80

3966,21

3978,99

4017,45

4069,88

4124,62

4181,54

4240,51

4301,40

4368,41

4435,55

4501,82

4575,73

4631,54

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

7,87

41,24

122,65

238,36

356,70

466,29

565,16

637,23

679,61

698,81

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

701,65

717,33

761,96

843,41

964,62

1109,52

1271,32

1428,34

1553,47

1644,11

1694,13

1707,29

1709,51

1718,22

Volume
Líquido (m3)

0,00

65,88

254,09

472,50

627,76

716,31

745,55

718,16

636,76

521,04

402,70

293,11

194,24

122,17

80,17

70,05

114,98

209,26

311,26

404,24

504,59

629,63

794,36

1009,25

1247,35

1463,00

1644,59

1795,92

1919,84

2036,97

2190,67

2387,05

2583,81

2781,03

2998,91

3166,95

3243,15

3248,88

3217,03

3174,05

3105,26

3015,11

2910,23

2812,17

2747,92

2724,30

2741,43

2794,53

2866,22

2913,32

VOLUME TOTAL

Estaca

50+0,00

51+0,00

52+0,00

53+0,00

54+0,00

55+0,00

56+0,00

57+0,00

58+0,00

59+0,00

60+0,00

61+0,00

62+0,00

63+0,00

64+0,00

65+0,00

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

89+0,00

90+0,00

91+0,00

92+0,00

93+0,00

94+0,00

95+0,00

96+0,00

97+0,00

98+0,00

99+0,00

Área de
Corte (m²)

1,61

2,37

1,43

0,75

0,95

1,37

1,54

1,91

2,61

2,73

3,80

3,88

3,05

2,86

2,76

2,65

4,63

2,86

3,40

2,87

3,56

5,22

7,44

9,59

10,15

11,52

12,37

7,93

7,82

12,38

6,79

0,00

0,00

0,00

8,16

15,31

17,09

10,86

11,92

10,26

5,38

1,44

0,00

0,00

2,81

4,81

3,39

1,46

0,46

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,31

0,01

0,05

0,19

0,67

0,28

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

5,13

7,16

6,48

1,55

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

4,15

2,94

0,00

0,00

0,00

0,36

1,89

2,56

Volume de
Corte (m3)

37.84

51.59

49.26

28.26

22.04

30.12

37.70

44.71

58.64

69.32

84.85

99.77

89.92

76.69

72.99

70.30

94.65

97.42

81.42

81.47

83.57

114.20

164.60

221.42

256.66

281.70

310.64

263.90

204.75

262.61

249.19

88.51

0.00

0.00

107.04

304.56

419.37

360.94

294.31

290.03

204.44

88.79

18.75

0.00

36.47

98.90

106.32

62.74

24.73

5.97

Volume de
Aterro (m3)

9,87

3,28

0,64

2,47

8,76

9,68

3,77

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,05

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,15

1,19

0,04

0,00

51,23

122,57

135,38

79,48

15,44

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

0,00

41,54

70,93

29,38

0,00

0,00

3,70

22,83

44,55

Volum. Corte
Acum. (m3)

4669,38

4720,97

4770,23

4798,48

4820,52

4850,64

4888,34

4933,05

4991,69

5061,00

5145,85

5245,62

5335,54

5412,23

5485,22

5555,52

5650,17

5747,59

5829,01

5910,48

5994,05

6108,24

6272,84

6494,27

6750,93

7032,63

7343,27

7607,17

7811,92

8074,53

8323,72

8412,23

8412,23

8412,23

8519,27

8823,84

9243,21

9604,15

9898,46

10188,49

10392,93

10481,72

10500,47

10500,47

10536,94

10635,83

10742,15

10804,89

10829,62

10835,58

Volum Aterro
Acum. (m3)

1728,09

1731,37

1732,00

1734,48

1743,24

1752,91

1756,68

1757,59

1757,59

1757,59

1757,59

1757,59

1757,60

1757,66

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1757,70

1758,85

1760,03

1760,07

1760,07

1811,30

1933,87

2069,25

2148,74

2164,17

2164,17

2165,42

2166,67

2166,67

2166,67

2166,67

2208,21

2279,13

2308,52

2308,52

2308,52

2312,21

2335,05

2379,60

Volume
Líquido (m3)

2941,29

2989,60

3038,22

3064,01

3077,28

3097,72

3131,66

3175,46

3234,10

3303,42

3388,26

3488,03

3577,94

3654,57

3727,52

3797,82

3892,47

3989,89

4071,31

4152,78

4236,35

4350,55

4515,14

4736,57

4993,23

5274,93

5585,57

5848,32

6051,89

6314,46

6563,65

6600,94

6478,36

6342,98

6370,54

6659,66

7079,03

7438,73

7731,79

8021,82

8226,26

8315,05

8292,26

8221,34

8228,42

8327,32

8433,63

8492,67

8494,57

8455,99

VOLUME TOTAL

Estaca

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

110+0,00

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

4,73

6,18

5,78

5,43

5,13

4,86

4,66

4,91

4,96

5,12

5,30

5,47

5,64

5,85

6,27

9,45

14,52

13,92

10,43

5,32

0,00

0,00

6,03

10,98

10,50

4,83

0,51

0,00

0,00

0,10

0,63

2,32

2,90

3,75

3,52

3,06

4,41

5,71

6,32

6,61

5,54

4,45

Área de
Aterro (m²)

3,48

4,58

5,80

7,09

8,93

9,00

5,87

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1,68

5,99

3,64

0,99

0,04

0,00

1,25

0,00

6,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.34

66.66

141.47

155.46

145.72

137.27

129.87

123.74

124.33

128.20

131.00

135.49

139.98

144.38

149.31

157.51

204.33

311.52

369.62

319.21

206.41

70.11

0.00

78.38

221.06

279.21

199.30

69.35

6.57

0.00

1.29

9.40

38.15

67.73

86.51

94.80

85.79

97.08

131.56

156.43

168.13

157.99

129.87

Volume de
Aterro (m3)

60,41

80,60

103,77

128,90

160,22

179,31

148,86

65,42

6,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,99

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,92

23,76

7,57

0,00

0,00

0,00

16,83

76,75

96,36

46,41

10,34

0,41

12,31

12,31

62,43

62,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,34

Volum. Corte
Acum. (m3)

10835,58

10835,58

10835,58

10835,58

10835,58

10835,58

10835,58

10840,92

10907,58

11049,05

11204,51

11350,22

11487,49

11617,37

11741,10

11865,43

11993,63

12124,63

12260,12

12400,10

12544,48

12693,79

12851,31

13055,64

13367,16

13736,78

14055,98

14262,40

14332,50

14332,50

14410,88

14631,94

14911,15

15110,45

15179,80

15186,37

15186,37

15187,66

15197,06

15235,21

15302,94

15389,45

15484,24

15570,03

15667,11

15798,67

15955,10

16123,23

16281,22

16411,09

Volum Aterro
Acum. (m3)

2440,01

2520,61

2624,38

2753,28

2913,50

3092,81

3241,67

3307,09

3313,58

3313,58

3313,58

3313,58

3313,58

3313,64

3314,63

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3315,57

3331,49

3355,25

3362,81

3362,81

3362,81

3362,82

3379,64

3456,39

3552,76

3599,16

3609,50

3609,91

3622,22

3634,53

3696,95

3759,38

3759,38

3759,38

3759,38

3759,38

3759,38

3761,72

Volume
Líquido (m3)

8395,57

8314,97

8211,20

8082,30

7922,08

7742,77

7593,92

7533,83

7594,00

7735,47

7890,93

8036,64

8173,92

8303,73

8426,47

8549,87

8678,06

8809,07

8944,55

9084,53

9228,92

9378,23

9535,74

9740,07

10051,59

10421,21

10740,42

10946,83

11001,02

10977,26

11048,07

11269,13

11548,34

11747,64

11800,15

11729,98

11633,61

11588,50

11587,56

11625,30

11680,72

11754,92

11787,29

11810,65

11907,73

12039,29

12195,72

12363,86

12521,84

12649,38

VOLUME TOTAL

Estaca

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

Área de
Corte (m²)

3,58

3,19

4,54

6,55

1,88

0,10

0,00

0,00

0,01

0,01

0,49

0,73

0,93

1,12

1,31

1,48

1,65

1,81

1,97

2,12

2,26

2,39

2,52

2,64

2,75

2,86

2,96

3,28

4,09

9,20

13,20

16,11

18,51

18,17

16,57

16,34

20,17

15,87

11,45

7,77

5,05

3,11

1,46

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,81

0,78

0,13

0,00

1,40

4,62

7,86

8,94

10,09

8,74

2,40

9,35

18,70

25,92

29,26

32,69

36,46

41,26

46,24

49,52

39,06

28,26

19,23

12,44

8,09

4,61

2,37

1,21

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

1,00

1,73

2,72

4,08

3,96

8,86

11,67

11,24

10,89

Volume de
Corte (m3)

104.46

88.03

100.50

144.23

109.54

25.64

1.30

0.10

0.14

0.23

6.49

15.82

21.58

26.69

31.55

36.24

40.74

45.06

49.20

53.16

56.94

60.52

63.92

67.13

70.14

72.98

75.71

81.19

95.80

172.78

291.20

381.00

450.09

476.81

451.54

427.76

474.55

468.48

355.19

249.91

166.63

106.09

59.39

20.50

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

10,40

15,90

9,12

1,28

13,98

60,19

124,80

167,97

190,27

188,32

111,45

117,58

280,54

446,19

551,78

619,50

691,47

777,16

875,01

957,65

885,81

673,16

474,89

316,65

205,27

127,01

69,80

35,79

15,49

3,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,37

13,39

27,35

44,53

67,98

80,39

127,78

204,50

228,58

221,33

Volum. Corte
Acum. (m3)

16515,55

16603,59

16704,08

16848,31

16957,85

16983,49

16984,79

16984,89

16985,03

16985,27

16991,76

17007,57

17029,15

17055,84

17087,40

17123,63

17164,37

17209,44

17258,64

17311,80

17368,73

17429,26

17493,18

17560,31

17630,45

17703,43

17779,13

17860,32

17956,13

18128,91

18420,11

18801,11

19251,20

19728,01

20179,55

20607,31

21081,86

21550,34

21905,54

22155,44

22322,08

22428,16

22487,55

22508,05

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

Volum Aterro
Acum. (m3)

3772,12

3788,02

3797,14

3798,42

3812,40

3872,58

3997,38

4165,35

4355,61

4543,93

4655,38

4772,95

5053,50

5499,69

6051,47

6670,97

7362,44

8139,60

9014,61

9972,26

10858,06

11531,22

12006,11

12322,75

12528,02

12655,03

12724,82

12760,61

12776,10

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12779,51

12782,87

12796,26

12823,61

12868,14

12936,12

13016,51

13144,29

13348,79

13577,36

13798,69

Volume
Líquido (m3)

12743,44

12815,57

12906,94

13049,89

13145,45

13110,91

12987,41

12819,55

12629,42

12441,34

12336,38

12234,62

11975,66

11556,16

11035,93

10452,66

9801,93

9069,83

8244,03

7339,54

6510,67

5898,04

5487,07

5237,55

5102,43

5048,40

5054,31

5099,71

5180,02

5349,40

5640,60

6021,60

6471,69

6948,50

7400,04

7827,80

8302,36

8770,84

9126,03

9375,93

9539,20

9631,90

9663,93

9639,91

9573,52

9493,13

9365,35

9160,85

8932,28

8710,95

VOLUME TOTAL

Estaca

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

6,07

3,90

0,51

0,50

1,32

3,16

5,73

10,58

11,83

9,91

7,58

5,85

9,21

8,25

6,62

5,21

4,20

7,17

9,27

10,74

15,23

19,51

12,43

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1,72

13,98

16,28

Área de
Aterro (m²)

10,38

9,71

9,03

8,46

7,99

7,63

7,36

6,19

4,88

3,48

2,08

1,56

5,37

9,50

13,96

18,17

15,48

7,88

0,85

0,00

0,00

0,26

0,66

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

8,56

16,22

21,11

15,05

0,05

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.53

3.28

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.24

84.37

130.04

57.59

13.16

23.72

58.46

115.69

211.96

291.45

282.50

227.31

174.30

195.74

227.01

193.29

153.80

122.30

148.58

215.36

262.40

342.86

451.60

412.53

169.10

8.40

0.00

0.00

0.00

22.14

204.05

393.35

Volume de
Aterro (m3)

212,74

200,92

187,37

174,87

164,47

156,17

149,92

135,53

110,67

83,58

55,58

36,42

69,30

148,67

234,66

321,37

336,30

233,22

87,07

8,46

0,00

2,58

9,08

7,99

1,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

86,71

253,32

384,57

374,03

153,78

0,54

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22509,64

22511,17

22514,45

22516,20

22516,20

22516,20

22516,20

22516,20

22516,20

22521,44

22605,81

22735,85

22793,43

22806,59

22830,31

22888,77

23004,46

23216,43

23507,87

23790,38

24017,69

24191,99

24387,72

24614,74

24808,02

24961,82

25084,12

25232,70

25448,06

25710,46

26053,32

26504,92

26917,45

27086,55

27094,95

27094,95

27094,95

27094,95

27117,10

27321,15

27714,50

Volum Aterro
Acum. (m3)

14011,43

14212,35

14399,72

14574,60

14739,07

14895,24

15045,16

15180,70

15291,37

15374,95

15430,53

15466,96

15536,25

15684,92

15919,58

16240,95

16577,25

16810,48

16897,55

16906,01

16906,01

16908,59

16917,66

16925,65

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,14

16927,26

17013,97

17267,30

17651,87

18025,90

18179,68

18180,22

18180,22

Volume
Líquido (m3)

8498,21

8297,29

8109,92

7935,04

7770,57

7614,40

7464,48

7328,94

7218,27

7134,69

7080,64

7047,49

6979,95

6831,28

6596,62

6275,25

5938,94

5705,72

5623,89

5699,79

5829,83

5884,84

5888,93

5904,66

5961,63

6077,32

6289,28

6580,73

6863,24

7090,55

7264,85

7460,58

7687,59

7880,88

8034,68

8156,98

8305,56

8520,92

8783,32

9126,18

9577,78

9990,31

10159,29

10080,98

9827,66

9443,08

9069,05

8937,42

9140,93

9534,28

VOLUME TOTAL

Estaca

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+0,00

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

Área de
Corte (m²)

11,33

6,89

4,90

3,07

1,46

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,99

8,86

13,30

16,20

13,02

7,46

3,72

6,46

9,51

11,07

9,94

7,89

5,51

0,19

0,00

2,16

2,60

2,63

2,66

2,69

2,73

2,79

2,85

2,91

1,54

0,33

3,72

4,70

4,91

5,06

5,15

5,18

4,98

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,78

0,73

0,11

0,34

1,46

4,90

7,68

9,23

9,37

4,84

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,96

3,08

2,86

4,34

5,81

7,36

8,58

8,11

6,57

4,07

1,99

0,69

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

358.95

236.87

152.43

103.60

58.87

23.55

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

39.93

155.39

288.38

383.56

379.93

266.34

145.42

132.33

207.62

267.53

273.13

231.80

174.19

74.08

2.42

28.14

61.90

67.96

68.78

69.58

70.54

71.75

73.21

74.84

57.80

24.25

52.69

109.44

124.81

129.53

132.74

134.37

132.19

Volume de
Aterro (m3)

0,00

7,82

15,35

8,43

4,46

18,00

63,83

126,06

169,27

185,96

141,83

51,82

3,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

9,67

40,41

59,49

72,05

101,54

131,78

159,48

166,90

146,76

106,34

60,54

26,76

10,81

3,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

28073,44

28310,31

28462,74

28566,33

28625,21

28648,76

28653,31

28653,31

28653,31

28653,31

28653,31

28693,24

28848,63

29137,01

29520,57

29900,50

30166,84

30312,26

30444,59

30652,21

30919,73

31192,87

31424,67

31598,86

31672,95

31675,37

31703,51

31765,41

31833,38

31902,16

31971,74

32042,28

32114,03

32187,24

32262,08

32319,88

32344,13

32396,82

32506,26

32631,07

32760,60

32893,34

33027,71

33159,90

Volum Aterro
Acum. (m3)

18180,22

18188,04

18203,39

18211,82

18216,29

18234,29

18298,11

18424,17

18593,44

18779,40

18921,23

18973,05

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,83

18976,93

18986,60

19027,00

19086,50

19158,54

19260,08

19391,86

19551,34

19718,24

19865,00

19971,34

20031,88

20058,64

20069,45

20073,38

20073,38

20073,38

20073,38

20073,38

20073,38

20073,38

Volume
Líquido (m3)

9893,22

10122,27

10259,35

10354,51

10408,92

10414,47

10355,20

10229,14

10059,87

9873,92

9732,08

9720,19

9871,80

10160,18

10543,74

10923,67

11190,01

11335,43

11467,76

11675,38

11942,91

12216,04

12447,84

12621,93

12686,35

12648,36

12617,02

12606,87

12573,30

12510,30

12420,40

12324,03

12249,03

12215,90

12230,20

12261,24

12274,69

12323,43

12432,87

12557,68

12687,22

12819,96

12954,33

13086,52
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