Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

NIRE : 41211994042
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2603842583

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41211994042	27.739.130/0001-05	16/05/2017	22/05/2017

Endereço Completo
Rua PLUMA DE AVESTRUZ, Nº 02, SALA 01, VILA NOVA NAZARE - Corbélia/PR - CEP 85420-000

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA (7111-1/00) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (4399-1/04) OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/04) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-3/04) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (4391-6/00) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (7739-0/99) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (6810-2/01)

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIVINO APARECIDO PONTES	058.840.339-31	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DIVINO APARECIDO PONTES	058.840.339-31	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
18/06/2025	20252407474	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2026, às 10:37:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **Q7VFDPAN**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº.058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; único sócio da empresa que gira sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP:85.420-000,devidamente registrado na JUCEPAR - Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41211994042, por despacho em sessão de 02/10/2023, e com inscrição no CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05; resolve por este instrumento particular de alteração contratual, alterar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: O Capital Social da empresa, passa a ser, nesta data, o valor de **R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, totalmente integralizados em moeda corrente do País, neste ato, pelo sócio **DIVINO APARECIDO PONTES**, dividido em 500.000 (quinhentas) mil quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado no presente ato pelo titular em moeda corrente do País.

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL R$	PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES	500.000	500.000,00	100,00
TOTAL	500.000	500.000,00	100,00

Cláusula Segunda: A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** altera seu ramo de atividade, o qual passa a ser: *"Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas; (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras (4399-1/04); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado de Materiais de Construção; (4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em*

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem Operador (7739-0/99); Compra e Venda de Imóveis Próprios (6810-2/01)".

Cláusula Terceira: Em consequência das alterações, resolve o sócio **CONSOLIDAR** o contrato social, o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

DIVINO APARECIDO PONTES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº.058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR)sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000;Empresário Individual, sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, devidamente registrado na JUCEPAR - Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41211994042, por despacho em sessão de 02/10/2023, e com inscrição no CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05;

Primeira Cláusula: - A sociedade gira sob o nome empresarial de **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, e será regida por este contrato social e pela Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2.002.

Segunda Cláusula - A sociedade tem sua sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Terceira Cláusula - Constitui o objeto da sociedade a exploração do ramo de: *"Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas; (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimes (4399-1/02); Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras (4399-1/04); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista especializado de Materiais de Construção; (4679-6/04); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda; (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Aluguel de Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais, sem Operador (7739-0/99); Compra e Venda de Imóveis Próprios (6810-2/01)".*

Quarta Cláusula - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em22 de maio de 2017.

Quinta Cláusula - O Capital social no valor de R$: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do país, fica assim descrita neste ato pela sócia:

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL R$	PERC. %
DIVINO APARECIDO PONTES	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
TOTAL	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**

Sexta Cláusula - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas a mesma responde solidariamente pela integralização do capital social. (Art.1.052,C/C2002).

Sétima Cláusula - O sócio **DIVINO APARECIDO PONTES,** declara conhecer a situação econômico-financeira, estando de acordo como os elementos e valores apresentados, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações provenientes de suas quotas, bem como assumindo integralmente o ativo e passivo destas.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Oitava Cláusula - Fica investido na função de **ADMINISTRADOR(A)** da sociedade, a única sócia **DIVINO APARECIDO PONTES**, o qual compete o uso do nome comercial **INDIVIDUALMENTE**, bem como fica dispensado da prestação de caução: PROIBIÇÕES, aval, endosso, fiança e caução de favor, vedado, também, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios; **PRÓ-LABORE** aos sócios que prestarem serviços a sociedade terão direito a uma renda mensal fixada em comum acordo.

Nona Cláusula - O Administrador declara sob pena da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda em temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra normas de defesa da concorrência.

Décima Cláusula - Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil, lei nº 10.406/2002.

Décima Primeira Cláusula - Pelo exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

Décima Segunda Cláusula - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Décima Terceira Cláusula - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. ***(art. 1.065, CC/02)***.

Parágrafo Primeiro: Poderão os sócios efetuar a distribuição de lucros, desde que respeitando a periodicidade mínima mensal e, máxima anual, desde que devidamente confeccionadas as peças contábeis necessárias à fiel apuração dos resultados.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 27.739.130/0001-05

NIRE: 41211994042

(PRIMEIRA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo segundo: A distribuição dos lucros, independentemente de sua periodicidade, não guardará, necessariamente, relação com o percentual de quotas de cada sócio perante a sociedade.

Décima Quarta Cláusula - Em caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes os valores de seus haveres serão apurados e liquidados mediante balanço geral que será levantado no prazo de 90 (noventa) dias contados da data do falecimento para esse fim específico.

Décima Quinta Cláusula - Serão regidas pelas disposições do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, aplicáveis à matéria, tanto à retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

Décima Sexta Cláusula - A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA,** declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Décima Sétima Cláusula - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com a observância dos preceitos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Fica Eleito o Foro da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Lavrado em via única.

Corbélia/PR, 05 de Junho de 2025.

_____

DIVINO APARECIDO PONTES

Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05884033931	DIVINO APARECIDO PONTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 13:47 SOB N° 20252407474.
PROTOCOLO: 252407474 DE 17/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509917756. CNPJ DA SEDE: 27739130000105.
NIRE: 41211994042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2025.
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2546681675

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DIVINO APARECIDO PONTES

1ª HABILITAÇÃO: 15/05/2006

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/01/1988, CASCAVEL, PR

4a DATA EMISSÃO: 28/01/2023

4b VALIDADE: 28/01/2033

ACC: [redacted]

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 99748869 SESP PR

4d CPF: 058.840.339-31

5 Nº REGISTRO: 03852801330

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
SEBASTIAO ANDRE DE PONTES
ZILDA MARIA BOTELHO GULARTE

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		28/01/2033	
A1			
B		28/01/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
47519990821
PR923039477

LOCAL: CURITIBA, PR

2546681675

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA038528013<303<<<<<<<<<<<<
8801111M3301281BRA<<<<<<<<<<<0
DIVINO<<APARECIDO<PONTES<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.739.130/0001-05 **MATRIZ**		**16/05/2017**

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA PONTES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PLUMA DE AVESTRUZ	**02**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.420-000	**VILA NOVA NAZARE**	**CORBELIA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM	**(45) 9833-9450**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/08/2026** às **14:19:24** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 27.739.130/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:42 do dia 06/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2027.
Código de controle da certidão: **94DE.4B13.5EFD.1443**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.739.130/0001-05

Razão social: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA PLUMA DE AVESTRUZ 02 SALA 01/ VILA NOVA NAZARE / CORBELIA / PR / 85420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072501494939804183

Informação obtida em 06/08/2026 14:32:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.739.130/0001-05
Certidão nº: 67507658/2026
Expedição: 06/08/2026, às 14:37:35
Validade: 02/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.739.130/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800

CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2844/2026

CADASTRO	CERTIDÃO	ALVARÁ Nº	CNPJ/CPF
	Número: 2844		27.739.130/0001-05

RAZÃO SOCIAL/NOME
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

SITUADO À:
Complemento: null

NOME FANTASIA:
CONSTRUTORA PONTES

SITUAÇÃO DO CADASTRO:	INÍCIO DA ATIVIDADE:	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:

RAMO DA ATIVIDADE:

OBSERVAÇÕES
CERTIDÃO DE DÉBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF)

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD
WGT221203-000-QPLMJJSRAHEUYQ-8

O **MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa localizada na Rua Amor Perfeito, 1616, Centro Cívico, na cidade de Corbélia-PR, inscrito no CNPJ sob Nº 76.208.826/0001-02, **CERTIFICA**, que o referido cadastro tem débitos perante esta municipalidade, os quais foram objeto de moratória, cujas parcelas encontram-se regulares, razão pela qual expede-se a presente Certidão Positiva com Efeito Negativa.

A presente Certidão servirá para fins de
E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ, AOS 07 de julho de 2026.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 05/10/2026
EMITIDA POR:

Corbélia, 07 de julho de 2026.

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR **06/08/2026 - 14:44:48**

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	27.739.130/0001-05	**Inscrição Estadual:**	90962778-89
Nome Empresarial:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PLUMA DE AVESTRUZ		
Número:	02	**Complemento:**	SL 01
Bairro:	VILA NOVA NAZARE		
Município:	CORBELIA	**UF:**	PR
CEP:	85.420-000	**Telefone:**	(45)9833-9450
E-mail:	DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330304 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 4679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
Início das Atividades:	08/2022
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 08/2022
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 08/2022
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40022517-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.739.130/0001-05**
Nome: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/11/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CORBÉLIA
PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Corbélia
Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral
Divisão de Tributação, Cadastro e Fiscalização
Rua Amor Perfeito, 1616 - CEP: 85.42-000 - Centro
Fone: (45) 3242-8800 - Corbélia - PR
CNPJ: 76.208.826/0001-02

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C: 3727 **ALVARA Nº: 64** **EXERCÍCIO: 2023**

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

RAZÃO SOCIAL: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA PONTES

ENDEREÇO: RUA PLUMA DE AVESTRUZ, Nº 02

BAIRRO: VILA NOVA NAZARE **COMPLEMENTO:** SALA01

CPF/CNPJ: 27.739.130/0001-05 **ÁREA UTILIZADA (M²):**

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OBS:

CORBÉLIA-PR, 12 de janeiro de 2023.

DATA EXPEDIÇÃO
12/01/2023

DATA VENCIMENTO
31/12/2023

FABIANO ANTÔNIO FRANCESCON
Diretor de Arrecadação e Fiscalização
Portaria n. 16/2017

DANGELLES DECKI
Secretário da Fazenda

p/

GIOVANI MIGUEL WOLF HNATUW
Prefeito Municipal

É obrigatório fixar em local visível e de fácil acesso

Empresa: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05 Emissão: 20/01/2026
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017 Hora: 17:03:23
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.802.558,14D
ATIVO CIRCULANTE	1.790.798,14D
Disponibilidades	1.751.217,36D
Caixa	1.625.161,70D
Caixa	1.625.161,70D
Bancos Conta Movimento	126.055,66D
Banco Sicredi	126.055,66D
Créditos	39.580,78D
Adiantamentos	2.147,91D
Adiantamento de Ferias	2.147,91D
Impostos a Recuperar	131,07D
IRRF a Recuperar	131,07D
Impostos a Compensar	37.301,80D
INSS a Compensar	37.301,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.760,00D
Investimentos	260,00D
Outros Investimentos	260,00D
Plano Integr. Capital	260,00D
Imobilizado	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.500,00D
Maquinas e Equipamentos	11.500,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.802.558,14C
PASSIVO CIRCULANTE	65.442,75C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	40.021,96C
Salários e Remunerações a Pagar	9.017,29C
Salários a Pagar	6.503,93C
Pro-Labore a Pagar	2.513,36C
Encargos Sociais a Recolher	1.912,05C
FGTS a Recolher	1.394,16C
IRRF a Recolher	517,89C
Provisões	29.092,62C
Provisão Férias	21.502,21C
Provisão INSS s/ Férias	5.870,27C
Provisão FGTS s/ Férias	1.720,14C
Fornecedores Nacionais	13.962,98C
Fornecedores Diversos	13.962,98C
Andare Adesivos LTDA	2.750,00C
KVW TINTAS LTDA	1.562,50C
CARNIEL & SEHENEM LTDA	5.054,34C
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	1.047,39C
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP	2.486,75C
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.062,00C
Obrigações Fiscais	10.157,81C
Obrigações Fiscais	10.157,81C
PIS a Recolher	456,14C
COFINS a Recolher	2.105,24C
CSLL a Pagar	7.596,43C
Contas a Pagar	1.300,00C
Contas Diversas a Pagar	1.300,00C
Honorarios Contabeis a Pagar	1.300,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.021,26C
Financiamentos	148.021,26C
Financiamentos Banco	148.021,26C
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141	98.021,26C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.094,13C
Capital Social	250.000,00C
Capital Subscrito	250.000,00C

Empresa: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Emissão: 20/01/2026
Hora: 17:03:23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Capital Social Integralizado	250.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	1.339.094,13C

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.20 17:08:23 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.01.20 17:07:57 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.743.600,32	R$ 1.802.558,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.731.900,32	R$ 1.790.798,14
Disponibilidades		R$ 1.677.811,87	R$ 1.751.217,36
Caixa		R$ 1.567.546,36	R$ 1.625.161,70
Caixa		R$ 1.567.546,36	R$ 1.625.161,70
Bancos Conta Movimento		R$ 110.265,51	R$ 126.055,66
Banco Sicredi		R$ 110.265,51	R$ 126.055,66
Créditos		R$ 54.088,45	R$ 39.580,78
Adiantamentos		R$ 0,00	R$ 2.147,91
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 2.147,91
Adiantamento de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 131,07	R$ 131,07
IRRF a Recuperar		R$ 131,07	R$ 131,07
Impostos a Compensar		R$ 53.957,38	R$ 37.301,80
INSS a Compensar		R$ 53.957,38	R$ 37.301,80
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.700,00	R$ 11.760,00
Investimentos		R$ 200,00	R$ 260,00
Outros Investimentos		R$ 200,00	R$ 260,00
Plano Integr. Capital		R$ 200,00	R$ 260,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.743.600,32	R$ 1.802.558,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 88.146,44	R$ 65.442,75
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 68.610,13	R$ 40.021,96
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 16.083,92	R$ 9.017,29
Salários a Pagar		R$ 13.570,56	R$ 6.503,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.513,36	R$ 2.513,36
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.856,80	R$ 1.912,05
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.236,01	R$ 1.394,16
IRRF a Recolher		R$ 620,79	R$ 517,89
Provisões		R$ 50.669,41	R$ 29.092,62
Provisão Férias		R$ 26.297,33	R$ 21.502,21
Provisão 13º Salário		R$ 11.152,35	R$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R$ 7.179,22	R$ 5.870,27
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 2.103,74	R$ 1.720,14
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 3.044,60	R$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 892,17	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R$ 5.652,05	R$ 13.962,98
Fornecedores Diversos		R$ 5.652,05	R$ 13.962,98
Andare Adesivos LTDA		R$ 0,00	R$ 2.750,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E.P. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 4.338,55	R$ 1.562,50
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 5.054,34
INOVART ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 0,00	R$ 1.047,39
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.486,75
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.062,00
V RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERTA PRE MOLDADOS LTDA		R$ 1.313,50	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R$ 12.584,26	R$ 10.157,81
Obrigações Fiscais		R$ 12.584,26	R$ 10.157,81
PIS a Recolher		R$ 958,77	R$ 456,14
COFINS a Recolher		R$ 4.425,11	R$ 2.105,24
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Pagar		R$ 7.200,38	R$ 7.596,43
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Financiamentos		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Financiamentos Banco		R$ 149.300,00	R$ 148.021,26
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 119.300,00	R$ 98.021,26
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 30.000,00	R$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.506.153,88	R$ 1.589.094,13
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.256.153,88	R$ 1.339.094,13
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Notas Explicativas Gerais
Mês/Ano: 12/2024

NOTA 01
Apresentação
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade é Construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03
Cadastro
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 04
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.02.05 17:19:48 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.02.05 17:19:16 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
CONTADOR
CRC PR 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.544.706,73**
Venda de Serviços a Prazo	2.544.706,73
DEDUÇÕES	**(124.295,03)**
(-) PIS sobre Vendas	(16.540,58)
(-) COFINS sobre Vendas	(76.341,20)
(-) ISSQN sobre Serviços	(31.413,25)
RECEITA LÍQUIDA	**2.420.411,70**
CMV	**(1.412.045,36)**
(-) Custo dos Serviços Prestados	(1.347.928,62)
Combustíveis e Lubrificantes	(64.116,74)
LUCRO BRUTO	**1.008.366,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(331.301,11)**
DESPESAS COM VENDAS	**(283.729,37)**
Salários e Ordenados	(159.540,30)
Férias	(31.253,93)
13º Salário	(14.211,45)
INSS	(60.427,86)
FGTS	(18.032,49)
Indenizações e Aviso Prévio	(263,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(33.888,00)**
Pro-Labore	(33.888,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(9.329,83)**
Fretes e Carretos	(138,63)
Material de Uso e Consumo	(47,00)
Honorarios Contabeis	(9.100,00)
Impostos e Taxas Estaduais	(44,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.353,91)**
Despesas com Juros	(828,97)
Despesas Bancárias	(741,20)
IOF	(2.783,74)
RESULTADO OPERACIONAL	**677.065,23**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**677.065,23**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(56.163,15)**
CSLL	(26.786,77)
IRPJ	(29.376,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**620.902,08**

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.20 17:08:47 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.01.20 17:09:10 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 666.701,54	R$ 703.373,33
Venda de Serviços a Prazo		R$ 666.701,54	R$ 703.373,33
(-) DEDUÇÕES		R$ (32.333,13)	R$ (33.963,42)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.333,55)	R$ (4.571,93)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (20.001,05)	R$ (21.101,19)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.998,53)	R$ (8.290,30)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 634.368,41	R$ 669.409,91
(-) CMV		R$ (414.061,05)	R$ (399.454,71)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (389.608,76)	R$ (374.582,20)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (24.452,29)	R$ (24.872,51)
LUCRO BRUTO		R$ 220.307,36	R$ 269.955,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (81.861,50)	R$ (70.879,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (69.052,61)	R$ (57.235,76)
(-) Salários e Ordenados		R$ (39.424,24)	R$ (32.291,51)
(-) Férias		R$ (6.450,17)	R$ (4.956,60)
(-) 13º Salário		R$ (3.727,75)	R$ (3.059,10)
(-) INSS		R$ (15.421,78)	R$ (11.891,13)
(-) FGTS		R$ (4.028,67)	R$ (4.774,08)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (0,00)	R$ (263,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.472,00)	R$ (8.472,00)
(-) Pro-Labore		R$ (8.472,00)	R$ (8.472,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (436,89)	R$ (1.271,32)
(-) Despesas com Juros		R$ (0,00)	R$ (828,97)
(-) Despesas Bancárias		R$ (165,30)	R$ (165,30)
(-) IOF		R$ (271,59)	R$ (277,05)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 138.445,86	R$ 199.076,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 138.445,86	R$ 199.076,12
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (15.200,80)	R$ (16.036,91)
(-) CSLL		R$ (7.200,38)	R$ (7.596,43)
(-) IRPJ		R$ (8.000,42)	R$ (8.440,48)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 123.245,06	R$ 183.039,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41108225708	27.739.130/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92798730910	DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910	388763486659252395 1	15/08/2024 a 15/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48103163000126	CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:48103163000126	806464765153392494 3	13/09/2024 a 13/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.
43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 16:41:36

1F.B6.A9.10.4B.2F.78.15
8F.12.3D.A0.BA.B7.E7.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	41108225708
CNPJ	27.739.130/0001-05
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	CORBELIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8318

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8318
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.D3.77.B8.8F.87.A7.27.2B.D0.78.2C.43.8B.C2.29.B3.60.DC.A4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Empresa: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.511.711,25D	1.802.558,14D
ATIVO CIRCULANTE	1.499.711,25D	1.790.798,14D
Disponibilidades	1.394.333,00D	1.751.217,36D
Caixa	1.301.779,11D	1.625.161,70D
Caixa	1.301.779,11D	1.625.161,70D
Bancos Conta Movimento	0,00	126.055,66D
Banco Sicredi	0,00	126.055,66D
Aplicações Financeiras	92.553,89D	0,00
Banco Sicredi	92.553,89D	0,00
Créditos	105.378,25D	39.580,78D
Adiantamentos	1.101,76D	2.147,91D
Adiantamento de Ferias	1.101,76D	2.147,91D
Clientes	80.416,50D	0,00
Clientes Diversos	80.416,50D	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	131,07D
IRRF a Recuperar	0,00	131,07D
Impostos a Compensar	23.859,99D	37.301,80D
INSS a Compensar	23.859,99D	37.301,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.000,00D	11.760,00D
Investimentos	500,00D	260,00D
Outros Investimentos	500,00D	260,00D
Plano Integr. Capital	500,00D	260,00D
Imobilizado	11.500,00D	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.500,00D	11.500,00D
Maquinas e Equipamentos	11.500,00D	11.500,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.711,25C	1.802.558,14C
PASSIVO CIRCULANTE	59.813,89C	65.442,75C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.130,62C	40.021,96C
Salários e Remunerações a Pagar	6.579,60C	9.017,29C
Salários a Pagar	6.579,60C	6.503,93C
Pro-Labore a Pagar	0,00	2.513,36C
Encargos Sociais a Recolher	5.349,21C	1.912,05C
INSS a Recolher	2.051,22C	0,00
FGTS a Recolher	902,03C	1.394,16C
IRRF a Recolher	521,50C	517,89C
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher	812,13C	0,00
Contribuicao Confederativa a Recolher	1.062,33C	0,00
Provisões	19.201,81C	29.092,62C
Provisão Férias	14.103,65C	21.502,21C
Provisão INSS s/ Férias	3.969,90C	5.870,27C
Provisão FGTS s/ Férias	1.128,26C	1.720,14C
Fornecedores Nacionais	13.903,94C	13.962,98C
Fornecedores Diversos	13.903,94C	13.962,98C
Andare Adesivos LTDA	0,00	2.750,00C
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	1.220,69C	0,00
KVW TINTAS LTDA	527,00C	1.562,50C
CARNIEL & SEHENEM LTDA	0,00	5.054,34C
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0,00	1.047,39C
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP	0,00	2.486,75C
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.062,00C
H.E. BONAMIGO LTDA	12.156,25C	0,00
Obrigações Fiscais	13.479,33C	10.157,81C
Obrigações Fiscais	13.479,33C	10.157,81C
PIS a Recolher	1.395,29C	456,14C
COFINS a Recolher	6.439,78C	2.105,24C
IRPJ a Recolher	1.260,00C	0,00
CSLL a Pagar	4.384,26C	7.596,43C
Contas a Pagar	1.300,00C	1.300,00C
Contas Diversas a Pagar	1.300,00C	1.300,00C

Empresa: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 27.739.130/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41108225708 Data: 16/05/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Honorarios Contabeis a Pagar	1.300,00C	1.300,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.219,46C	148.021,26C
Financiamentos	132.219,46C	148.021,26C
Financiamentos Banco	132.219,46C	148.021,26C
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141	37.218,46C	98.021,26C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005	0,00	50.000,00C
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834	95.001,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.319.677,90C	1.589.094,13C
Capital Social	500.000,00C	250.000,00C
Capital Subscrito	500.000,00C	250.000,00C
Capital Social Integralizado	500.000,00C	250.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados	819.677,90C	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	899.181,26C	1.339.094,13C
Lucros / Prejuizos Acumulados	899.181,26C	1.339.094,13C
(-) Prejuízos Acumulados	79.503,36D	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	79.503,36D	0,00

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 18:04:41 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 18:04:56 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.802.558,14	R$ 1.946.112,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.790.798,14	R$ 1.934.292,41
Disponibilidades		R$ 1.751.217,36	R$ 1.708.405,64
Caixa		R$ 1.625.161,70	R$ 1.573.615,16
Caixa		R$ 1.625.161,70	R$ 1.573.615,16
Bancos Conta Movimento		R$ 126.055,66	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 126.055,66	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 134.790,48
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 134.790,48
Créditos		R$ 39.580,78	R$ 225.886,77
Adiantamentos		R$ 2.147,91	R$ 1.575,78
Adiantamento de Ferias		R$ 2.147,91	R$ 1.575,78
Clientes		R$ 0,00	R$ 201.561,22
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 201.561,22
Impostos a Recuperar		R$ 131,07	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 131,07	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 37.301,80	R$ 22.749,77
INSS a Compensar		R$ 37.301,80	R$ 22.749,77
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.760,00	R$ 11.820,00
Investimentos		R$ 260,00	R$ 320,00
Outros Investimentos		R$ 260,00	R$ 320,00
Plano Integr. Capital		R$ 260,00	R$ 320,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.802.558,14	R$ 1.946.112,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 65.442,75	R$ 73.513,92
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 40.021,96	R$ 46.055,93
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 9.017,29	R$ 16.133,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 6.503,93	R$ 13.447,39
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.513,36	R$ 2.686,14
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.912,05	R$ 1.517,04
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.394,16	R$ 914,84
IRRF a Recolher		R$ 517,89	R$ 456,56
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 0,00	R$ 145,64
Provisões		R$ 29.092,62	R$ 28.405,36
Provisão Férias		R$ 21.502,21	R$ 18.661,43
Provisão 13º Salário		R$ 0,00	R$ 2.121,90
Provisão INSS s/ Férias		R$ 5.870,27	R$ 5.350,67
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.720,14	R$ 1.492,89
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 0,00	R$ 608,73
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 0,00	R$ 169,74
Fornecedores Nacionais		R$ 13.962,98	R$ 4.325,06
Fornecedores Diversos		R$ 13.962,98	R$ 4.325,06
Andare Adesivos LTDA		R$ 2.750,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 1.562,50	R$ 0,00
LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOCARLA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 5.054,34	R$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 1.047,39	R$ 0,00
WAGNER PANUCHI CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
IPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP		R$ 2.486,75	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 1.062,00	R$ 0,00
W2M CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANO DA SILVA MACEDA 04229857918		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 4.325,06
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DREHMER PERFIL IND E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 10.157,81	R$ 21.832,93
Obrigações Fiscais		R$ 10.157,81	R$ 21.832,93
PIS a Recolher		R$ 456,14	R$ 2.144,24
COFINS a Recolher		R$ 2.105,24	R$ 9.896,48
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 2.741,83
CSLL a Pagar		R$ 7.596,43	R$ 7.050,38
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Financiamentos		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Financiamentos Banco		R$ 148.021,26	R$ 132.707,81
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 98.021,26	R$ 82.707,81
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.589.094,13	R$ 1.739.890,68
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.339.094,13	R$ 1.489.890,68
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.946.112,41	R$ 1.805.980,58
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.934.292,41	R$ 1.794.100,58
Disponibilidades		R$ 1.708.405,64	R$ 1.774.305,19
Caixa		R$ 1.573.615,16	R$ 1.740.791,09
Caixa		R$ 1.573.615,16	R$ 1.740.791,09
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 134.790,48	R$ 33.514,10
Banco Sicredi		R$ 134.790,48	R$ 33.514,10
Créditos		R$ 225.886,77	R$ 19.795,39
Adiantamentos		R$ 1.575,78	R$ 1.726,88
Adiantamento de Ferias		R$ 1.575,78	R$ 1.726,88
Clientes		R$ 201.561,22	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 201.561,22	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 22.749,77	R$ 18.068,51
INSS a Compensar		R$ 22.749,77	R$ 18.068,51
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.820,00	R$ 11.880,00
Investimentos		R$ 320,00	R$ 380,00
Outros Investimentos		R$ 320,00	R$ 380,00
Plano Integr. Capital		R$ 320,00	R$ 380,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.946.112,41	R$ 1.805.980,58
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 73.513,92	R$ 91.161,29
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 46.055,93	R$ 48.879,31
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 16.133,53	R$ 14.799,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 13.447,39	R$ 12.097,52
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.686,14	R$ 2.702,04
Encargos Sociais a Recolher		R$ 1.517,04	R$ 7.829,62
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 5.901,23
FGTS a Recolher		R$ 914,84	R$ 1.082,40
IRRF a Recolher		R$ 456,56	R$ 522,69
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 145,64	R$ 323,30
Provisões		R$ 28.405,36	R$ 26.250,13
Provisão Férias		R$ 18.661,43	R$ 15.390,20
Provisão 13º Salário		R$ 2.121,90	R$ 3.833,52
Provisão INSS s/ Férias		R$ 5.350,67	R$ 4.398,77
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.492,89	R$ 1.231,18
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 608,73	R$ 1.089,80
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 169,74	R$ 306,66
Fornecedores Nacionais		R$ 4.325,06	R$ 30.160,63
Fornecedores Diversos		R$ 4.325,06	R$ 30.160,63
BIG SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FALCI E CANDIDO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.892,90
RODOCARLA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SMAHA & SMAHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 20.489,10
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3		R$ 0,00	R$ 0,00
WAGNER PANUCHI CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALAVANCA IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 472,45
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 4.325,06	R$ 1.730,03
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.576,15
Obrigações Fiscais		R$ 21.832,93	R$ 10.821,35
Obrigações Fiscais		R$ 21.832,93	R$ 10.821,35
PIS a Recolher		R$ 2.144,24	R$ 313,43
COFINS a Recolher		R$ 9.896,48	R$ 1.446,59
IRPJ a Recolher		R$ 2.741,83	R$ 4.182,63
CSLL a Pagar		R$ 7.050,38	R$ 4.878,70
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Financiamentos		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Financiamentos Banco		R$ 132.707,81	R$ 117.281,91
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 82.707,81	R$ 67.280,91
Banco Sicredi - Contrato Nr. C40921005		R$ 50.000,00	R$ 0,00
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 0,00	R$ 50.001,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.739.890,68	R$ 1.597.537,38
Capital Social		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 250.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.489.890,68	R$ 1.097.537,38
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.805.980,58	R$ 1.947.694,12
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.794.100,58	R$ 1.935.754,12
Disponibilidades		R$ 1.774.305,19	R$ 1.560.321,33
Caixa		R$ 1.740.791,09	R$ 1.526.470,02
Caixa		R$ 1.740.791,09	R$ 1.526.470,02
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 33.514,10	R$ 33.851,31
Banco Sicredi		R$ 33.514,10	R$ 33.851,31
Créditos		R$ 19.795,39	R$ 375.432,79
Adiantamentos		R$ 1.726,88	R$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R$ 1.726,88	R$ 1.101,76
Clientes		R$ 0,00	R$ 349.227,14
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 349.227,14
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 18.068,51	R$ 25.103,89
INSS a Compensar		R$ 18.068,51	R$ 25.103,89
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.880,00	R$ 11.940,00
Investimentos		R$ 380,00	R$ 440,00
Outros Investimentos		R$ 380,00	R$ 440,00
Plano Integr. Capital		R$ 380,00	R$ 440,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.805.980,58	R$ 1.947.694,12
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 91.161,29	R$ 71.039,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 48.879,31	R$ 36.467,04
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 14.799,56	R$ 7.142,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 12.097,52	R$ 7.142,22
Pro-Labore a Pagar		R$ 2.702,04	R$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R$ 7.829,62	R$ 2.240,73
INSS a Recolher		R$ 5.901,23	R$ 0,00
FGTS a Recolher		R$ 1.082,40	R$ 1.083,24
IRRF a Recolher		R$ 522,69	R$ 490,29
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 323,30	R$ 667,20
Provisões		R$ 26.250,13	R$ 27.084,09
Provisão Férias		R$ 15.390,20	R$ 13.097,12
Provisão 13º Salário		R$ 3.833,52	R$ 6.788,69
Provisão INSS s/ Férias		R$ 4.398,77	R$ 3.672,91
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.231,18	R$ 1.047,74
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 1.089,80	R$ 1.934,55
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 306,66	R$ 543,08
Fornecedores Nacionais		R$ 30.160,63	R$ 11.731,90
Fornecedores Diversos		R$ 30.160,63	R$ 11.731,90
ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KVW TINTAS LTDA		R$ 1.892,90	R$ 3.091,16
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERPRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TELHAS CASCAVEL LTDA		R$ 20.489,10	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A ROMERO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 0,00	R$ 536,24
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACARE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 472,45	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUADROS E MAFRA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISTOL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 1.730,03	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 5.576,15	R$ 8.104,50
Obrigações Fiscais		R$ 10.821,35	R$ 21.540,44
Obrigações Fiscais		R$ 10.821,35	R$ 21.540,44
PIS a Recolher		R$ 313,43	R$ 2.084,66
COFINS a Recolher		R$ 1.446,59	R$ 9.621,52
IRPJ a Recolher		R$ 4.182,63	R$ 2.460,89
CSLL a Pagar		R$ 4.878,70	R$ 7.373,37
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 117.281,91	R$ 149.973,48
Financiamentos		R$ 117.281,91	R$ 141.973,43
Financiamentos Banco		R$ 117.281,91	R$ 141.973,43
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 67.280,91	R$ 51.972,43
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 50.001,00	R$ 90.001,00
Outras Contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.000,05
Empréstimos de Sócios		R$ 0,00	R$ 8.000,05
Outras Contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 8.000,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.597.537,38	R$ 1.726.681,26
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.097.537,38	R$ 1.226.681,26
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.947.694,12	R$ 1.511.711,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.935.754,12	R$ 1.499.711,25
Disponibilidades		R$ 1.560.321,33	R$ 1.394.333,00
Caixa		R$ 1.526.470,02	R$ 1.301.779,11
Caixa		R$ 1.526.470,02	R$ 1.301.779,11
Bancos Conta Movimento		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicredi		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 33.851,31	R$ 92.553,89
Banco Sicredi		R$ 33.851,31	R$ 92.553,89
Créditos		R$ 375.432,79	R$ 105.378,25
Adiantamentos		R$ 1.101,76	R$ 1.101,76
Adiantamento de Ferias		R$ 1.101,76	R$ 1.101,76
Adiantamento de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes		R$ 349.227,14	R$ 80.416,50
Clientes Diversos		R$ 349.227,14	R$ 80.416,50
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Compensar		R$ 25.103,89	R$ 23.859,99
INSS a Compensar		R$ 25.103,89	R$ 23.859,99
Estoque		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 11.940,00	R$ 12.000,00
Investimentos		R$ 440,00	R$ 500,00
Outros Investimentos		R$ 440,00	R$ 500,00
Plano Integr. Capital		R$ 440,00	R$ 500,00
Imobilizado		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.947.694,12	R$ 1.511.711,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 71.039,38	R$ 59.813,89
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R$ 36.467,04	R$ 31.130,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 7.142,22	R$ 6.579,60
Salários a Pagar		R$ 7.142,22	R$ 6.579,60
Pro-Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Encargos Sociais a Recolher		R$ 2.240,73	R$ 5.349,21
INSS a Recolher		R$ 0,00	R$ 2.051,22
FGTS a Recolher		R$ 1.083,24	R$ 902,03
IRRF a Recolher		R$ 490,29	R$ 521,50
Empréstimo Cred. Trabalhador a recolher/ FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 812,13
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 667,20	R$ 1.062,33
Provisões		R$ 27.084,09	R$ 19.201,81
Provisão Férias		R$ 13.097,12	R$ 14.103,65
Provisão 13º Salário		R$ 6.788,69	R$ 0,00
Provisão INSS s/ Férias		R$ 3.672,91	R$ 3.969,90
Provisão FGTS s/ Férias		R$ 1.047,74	R$ 1.128,26
Provisão INSS s/ 13º Salário		R$ 1.934,55	R$ 0,00
Provisão FGTS s/ 13º Salário		R$ 543,08	R$ 0,00
Fornecedores Nacionais		R$ 11.731,90	R$ 13.903,94
Fornecedores Diversos		R$ 11.731,90	R$ 13.903,94
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL COM.LUBRIFIC.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.220,69
KVW TINTAS LTDA		R$ 3.091,16	R$ 527,00
RICCES STILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUBELDIA COM MAT. HIDRAUL. DE CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNIEL & SEHENEM LTDA		R$ 536,24	R$ 0,00
CMIX MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS BONAMIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L.A. BABINSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H.E. BONAMIGO LTDA		R$ 8.104,50	R$ 12.156,25
METALMECANICA R E I LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 21.540,44	R$ 13.479,33
Obrigações Fiscais		R$ 21.540,44	R$ 13.479,33
PIS a Recolher		R$ 2.084,66	R$ 1.395,29
COFINS a Recolher		R$ 9.621,52	R$ 6.439,78
IRPJ a Recolher		R$ 2.460,89	R$ 1.260,00
CSLL a Pagar		R$ 7.373,37	R$ 4.384,26
Contas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Contas Diversas a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 149.973,48	R$ 132.219,46
Financiamentos		R$ 141.973,43	R$ 132.219,46
Financiamentos Banco		R$ 141.973,43	R$ 132.219,46
Emprestimo Sicredi - Contrato Nr C40930141		R$ 51.972,43	R$ 37.218,46
Banco Sicredi - Contrato Nr. C50920834		R$ 90.001,00	R$ 95.001,00
Outras Contas a Pagar		R$ 8.000,05	R$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R$ 8.000,05	R$ 0,00
Outras Contas a Pagar		R$ 8.000,05	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.726.681,26	R$ 1.319.677,90
Capital Social		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Subscrito		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 819.677,90
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 899.181,26
Lucros / Prejuizos Acumulados		R$ 1.226.681,26	R$ 899.181,26
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ (79.503,36)
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 0,00	R$ (79.503,36)
Resultado do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros/Prejuízos do Exercícios		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**2.193.215,35**
Venda de Serviços a Prazo	2.193.215,35
DEDUÇÕES	**(117.096,33)**
(-) PIS sobre Vendas	(14.255,91)
(-) COFINS sobre Vendas	(65.796,45)
(-) ISSQN sobre Serviços	(37.043,97)
RECEITA LÍQUIDA	**2.076.119,02**
CMV	**(1.100.490,99)**
(-) Custo dos Serviços Prestados	(950.838,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(149.652,52)
LUCRO BRUTO	**975.628,03**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(464.498,97)**
DESPESAS COM VENDAS	**(214.891,44)**
Salários e Ordenados	(124.228,48)
Férias	(15.329,58)
13º Salário	(10.874,86)
INSS	(44.285,17)
FGTS	(19.292,03)
Indenizações e Aviso Prévio	(881,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(21.353,20)**
Pro-Labore	(21.353,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(206.793,96)**
Aviso Previo Captacao	(1.200,00)
Agua e Esgoto	(219,24)
Contribuição Sindical e Patronal	(314,44)
Manutenção de Veículos	(482,00)
Material de Uso e Consumo	(57,00)
Seguros	(626,40)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(118,80)
Honorarios Contabeis	(15.600,00)
Cartao de Credito	(186.858,28)
Impostos e Taxas Municipais	(1.317,80)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(21.460,37)**
Despesas com Juros	(19.006,29)
Despesas Bancárias	(483,50)
Multas	(0,42)
IOF	(1.970,16)
RESULTADO OPERACIONAL	**511.129,06**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**511.129,06**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**(50.005,29)**
CSLL	(23.686,71)
IRPJ	(26.318,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**461.123,77**

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 18:06:35 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
Socio-Administrador
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 18:06:16 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41108225708	27.739.130/0001-05	

NOME EMPRESARIAL
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92798730910	DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910	411717520094281787 4	13/08/2025 a 13/08/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48103163000126	CONTA CERTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA:48103163000126	757463970815164660 9	27/08/2025 a 27/08/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.
3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2026 às 18:05:58

37.AC.F6.DE.B2.4F.5D.90
DD.0D.66.9B.5B.2D.74.CF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 703.373,33	R$ 652.813,38
Venda de Serviços a Prazo		R$ 703.373,33	R$ 652.813,38
(-) DEDUÇÕES		R$ (33.963,42)	R$ (31.688,44)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.571,93)	R$ (4.243,29)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (21.101,19)	R$ (19.584,40)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (8.290,30)	R$ (7.860,75)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 669.409,91	R$ 621.124,94
(-) CMV		R$ (399.454,71)	R$ (205.053,31)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (374.582,20)	R$ (189.646,24)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (24.872,51)	R$ (15.407,07)
LUCRO BRUTO		R$ 269.955,20	R$ 416.071,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (70.879,08)	R$ (101.650,94)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (57.235,76)	R$ (49.776,26)
(-) Salários e Ordenados		R$ (32.291,51)	R$ (28.923,40)
(-) Férias		R$ (4.956,60)	R$ (4.592,87)
(-) 13º Salário		R$ (3.059,10)	R$ (2.620,20)
(-) INSS		R$ (11.891,13)	R$ (10.859,66)
(-) FGTS		R$ (4.774,08)	R$ (2.580,81)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (263,34)	R$ (199,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.472,00)	R$ (9.108,00)
(-) Pro-Labore		R$ (8.472,00)	R$ (9.108,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.900,00)	R$ (39.055,21)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (98,93)	R$ (300,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (0,00)	R$ (34.855,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.271,32)	R$ (3.711,47)
(-) Despesas com Juros		R$ (828,97)	R$ (3.411,27)
(-) Despesas Bancárias		R$ (165,30)	R$ (115,70)
(-) IOF		R$ (277,05)	R$ (184,50)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 199.076,12	R$ 314.420,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 199.076,12	R$ 314.420,69
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (16.036,91)	R$ (14.884,14)
(-) CSLL		R$ (7.596,43)	R$ (7.050,38)
(-) IRPJ		R$ (8.440,48)	R$ (7.833,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 183.039,21	R$ 299.536,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 652.813,38	R$ 451.731,94
Venda de Serviços a Prazo		R$ 652.813,38	R$ 451.731,94
(-) DEDUÇÕES		R$ (31.688,44)	R$ (23.766,22)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.243,29)	R$ (2.936,26)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (19.584,40)	R$ (13.551,95)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.860,75)	R$ (7.278,01)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 621.124,94	R$ 427.965,72
(-) CMV		R$ (205.053,31)	R$ (264.184,99)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (189.646,24)	R$ (230.782,61)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (15.407,07)	R$ (33.402,38)
LUCRO BRUTO		R$ 416.071,63	R$ 163.780,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (101.650,94)	R$ (129.734,55)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (49.776,26)	R$ (51.885,10)
(-) Salários e Ordenados		R$ (28.923,40)	R$ (31.098,64)
(-) Férias		R$ (4.592,87)	R$ (1.633,89)
(-) 13º Salário		R$ (2.620,20)	R$ (2.542,12)
(-) INSS		R$ (10.859,66)	R$ (10.774,62)
(-) FGTS		R$ (2.580,81)	R$ (5.636,51)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ (199,32)	R$ (199,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.108,00)	R$ (9.108,00)
(-) Pro-Labore		R$ (9.108,00)	R$ (9.108,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (39.055,21)	R$ (64.567,34)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (0,00)	R$ (219,24)
(-) Contribuição Sindical e Patronal		R$ (0,00)	R$ (314,44)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (0,00)	R$ (135,00)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (626,40)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (34.855,21)	R$ (57.754,46)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R$ (0,00)	R$ (1.317,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.711,47)	R$ (4.174,11)
(-) Despesas com Juros		R$ (3.411,27)	R$ (3.640,59)
(-) Despesas Bancárias		R$ (115,70)	R$ (93,00)
(-) Multas		R$ (0,00)	R$ (0,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R$ (184,50)	R$ (440,10)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 314.420,69	R$ 34.046,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 314.420,69	R$ 34.046,18
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (14.884,14)	R$ (10.299,48)
(-) CSLL		R$ (7.050,38)	R$ (4.878,70)
(-) IRPJ		R$ (7.833,76)	R$ (5.420,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 299.536,55	R$ 23.746,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 451.731,94	R$ 682.719,85
Venda de Serviços a Prazo		R$ 451.731,94	R$ 682.719,85
(-) DEDUÇÕES		R$ (23.766,22)	R$ (38.019,06)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (2.936,26)	R$ (4.437,68)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (13.551,95)	R$ (20.481,59)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (7.278,01)	R$ (13.099,79)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 427.965,72	R$ 644.700,79
(-) CMV		R$ (264.184,99)	R$ (290.122,58)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (230.782,61)	R$ (230.457,67)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (33.402,38)	R$ (59.664,91)
LUCRO BRUTO		R$ 163.780,73	R$ 354.578,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (129.734,55)	R$ (121.668,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (51.885,10)	R$ (61.488,74)
(-) Salários e Ordenados		R$ (31.098,64)	R$ (37.519,27)
(-) Férias		R$ (1.633,89)	R$ (5.066,45)
(-) 13º Salário		R$ (2.542,12)	R$ (3.666,50)
(-) INSS		R$ (10.774,62)	R$ (13.805,04)
(-) FGTS		R$ (5.636,51)	R$ (3.565,48)
Indenizações e Aviso Prévio		R$ (199,32)	R$ 2.134,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.108,00)	R$ (3.137,20)
(-) Pro-Labore		R$ (9.108,00)	R$ (3.137,20)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (64.567,34)	R$ (51.366,57)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Agua e Esgoto		R$ (219,24)	R$ (0,00)
(-) Contribuição Sindical e Patronal		R$ (314,44)	R$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (135,00)	R$ (347,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (0,00)	R$ (57,00)
(-) Seguros		R$ (626,40)	R$ (0,00)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (57.754,46)	R$ (46.762,57)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R$ (1.317,80)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.174,11)	R$ (5.675,81)
(-) Despesas com Juros		R$ (3.640,59)	R$ (4.958,37)
(-) Despesas Bancárias		R$ (93,00)	R$ (144,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas		R$ (0,42)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (440,10)	R$ (572,81)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 34.046,18	R$ 232.909,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 34.046,18	R$ 232.909,89
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (10.299,48)	R$ (15.566,01)
(-) CSLL		R$ (4.878,70)	R$ (7.373,37)
(-) IRPJ		R$ (5.420,78)	R$ (8.192,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 23.746,70	R$ 217.343,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 682.719,85	R$ 405.950,18
Venda de Serviços a Prazo		R$ 682.719,85	R$ 405.950,18
(-) DEDUÇÕES		R$ (38.019,06)	R$ (23.622,61)
(-) (-) PIS sobre Vendas		R$ (4.437,68)	R$ (2.638,68)
(-) (-) COFINS sobre Vendas		R$ (20.481,59)	R$ (12.178,51)
(-) (-) ISSQN sobre Serviços		R$ (13.099,79)	R$ (8.805,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 644.700,79	R$ 382.327,57
(-) CMV		R$ (290.122,58)	R$ (341.130,11)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (230.457,67)	R$ (299.951,95)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (59.664,91)	R$ (41.178,16)
LUCRO BRUTO		R$ 354.578,21	R$ 41.197,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (121.668,32)	R$ (111.445,16)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (61.488,74)	R$ (51.741,34)
(-) Salários e Ordenados		R$ (37.519,27)	R$ (26.687,17)
(-) Férias		R$ (5.066,45)	R$ (4.036,37)
(-) 13º Salário		R$ (3.666,50)	R$ (2.046,04)
(-) INSS		R$ (13.805,04)	R$ (8.845,85)
(-) FGTS		R$ (3.565,48)	R$ (7.509,23)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R$ 2.134,00	R$ (2.616,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.137,20)	R$ (0,00)
(-) Pro-Labore		R$ (3.137,20)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (51.366,57)	R$ (51.804,84)
(-) Aviso Previo Captacao		R$ (300,00)	R$ (300,00)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (347,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ (57,00)	R$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R$ (0,00)	R$ (118,80)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (3.900,00)	R$ (3.900,00)
(-) Cartao de Credito		R$ (46.762,57)	R$ (47.486,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.675,81)	R$ (7.898,98)
(-) Despesas com Juros		R$ (4.958,37)	R$ (6.996,06)
(-) Despesas Bancárias		R$ (144,63)	R$ (130,17)
(-) IOF		R$ (572,81)	R$ (772,75)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 232.909,89	R$ (70.247,70)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 232.909,89	R$ (70.247,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (15.566,01)	R$ (9.255,66)
(-) CSLL		R$ (7.373,37)	R$ (4.384,26)
(-) IRPJ		R$ (8.192,64)	R$ (4.871,40)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 217.343,88	R$ (79.503,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Notas Explicativas Gerais
Mês/Ano: 12/2025

NOTA 01
Apresentação
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, é uma empresa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Pluma de Avestruz, 02 Sala 01, Vila Nova Nazare, Corbelia-Pr, cuja principal atividade é Construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02
Regime
A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03
Cadastro
A empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41108225708 em 16/05/2017;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 04
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 05
- A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06
- Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08
As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 18:09:19 -03'00'

DIVINO APARECIDO PONTES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 18:09:36 -03'00'

DEISE CAMPO FICAGNA
CONTADOR
CRC PR 045566/O-2
CPF: 927.987.309-10

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.739.130/0001-05
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	41108225708
CNPJ	27.739.130/0001-05
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	CORBELIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11791

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11791
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.04.24.0A.C4.FC.3E.45.BC.83.C4.9A.3A.A5.97.45.B2.4E.EE.32-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de 1ª a 3ª VARAS ESTADUAIS de AÇÕES DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA #

CNPJ.27.739.130/0001-05

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 10/07/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 14 de julho de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 14/07/2026 15:02:52

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 9A992936 *****

CAPACIDADE FINANCEIRA

Municipio de Mercedes/PR
À Comissão de Licitações
Concorrencia Nr. 06/2026 – Processo Licitatório n.º 140/2026

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: referente ao ano de exercicío 2024.

Tipo deíndice	Valorem reais	Índice
Liquidez geral(*LG*) LG=(*AC* +*RLP*)/ (*PC* +*ELP*)	LG: 1.802.558,14/ 213.464,01	LG: 8,44
Liquidez corrente(*LC*) LC = AC / PC	LC: 1.790.798,14/ 65.442,75	LC: 27,36
Solvência Geral(SG) SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ ELP)	SG: 1.802.558,14/ 213.464,01	SG: 8,44

AC - ativocirculante;
AP - ativopermanente;
PC - passivocirculante;
RLP-realizávelalongoprazo;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS. Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Corbélia/PR, 06 de Agosto de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.06 17:58:07 -03'00'

Sócio Administrador
DIVINO APARECIDO PONTES
RG nº 9.974.886-9-SESP/PR
CPF: 058.840.339-31

DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Assinado de forma digital por DEISE CAMPO FICAGNA:92798730910
Dados: 2026.08.06 17:57:46 -03'00'

Contador
DEISE CAMPO FICAGNA
CRC N°: PR-045566/O-2
RG nº 6.310.083-8-SESP/PR
CPF: 927.987.309-10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 6/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE RESPONSABILIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Ao
Município de Mercedes

A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **27.739.130/0001-05**, com sede à **Rua Pluma de Avestruz, nº 02, Sala 01, Bairro Vila Nova Nazaré, Corbélia, Estado do Paraná**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Divino Aparecido Pontes**, portador da Cédula de Identidade nº **9.974.886-9**, expedida pela **SESP/PR**, inscrito no CPF nº **058.840.339-31**, em cumprimento ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 6/2026, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei:

a) Ter completo conhecimento das condições, locais de execução do objeto em epígrafe, deste Município;

b)Ainda ter completo entendimento e conhecimento das condições e especificidades de execução do objeto, tendo recebido todos os Projetos e Anexos que integram o Edital convocatório, não podendo a qualquer tempo alegar a existência de impedimentos para a perfeita execução do objeto, amparada no desconhecimento das condições locais de execução do objeto;

c)Que assume total responsabilidade por não realizar a visita técnica recomendada pela Secretaria solicitante, e que não utilizará este fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador;

d) Que as informações disponibilizadas no edital e em seus anexos são suficientes para o entendimento do objeto pretendido e para o correto dimensionamento de sua proposta de preços.

01	Nome completo: **João Felipe Martins Werle**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-175.261/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico**	
	Assinatura do responsável indicado: João Felipe Martins Werle Engenheiro Civil / Responsável Técnico CREA-PR 175261/D	

02	Nome completo: **Edmilson Aparecido Botelho**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-210.901/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico / Encarregado**	
	Assinatura do responsável indicado: EDMILSON AP BOTELHO Engenheiro Civil CREA-PR-210901/D	

Corbélia/PR, 07 de agosto de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.07 11:03:27 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
Empresa Concorrente
SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 79487/2026 Validade: 17/08/2026

Razão social:
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ:
27.739.130/0001-05

Num. Registro:
79785

Data do Registro:
14/10/2022

Capital Social:
R$ 250.000,00

Endereço:
RUA PLUMA DE AVESTRUZ, 02, VILA NOVA NAZARÉ

CEP:
85420-000

Cidade:
CORBELIA-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
02/10/2023

Objetivo Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (4120-4/00) ADMINISTRACAO DE OBRAS (4399-1/01) SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA (7111-1/00) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (4399-1/04) OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/04) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-3/04) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (4391-6/00) OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO (4299-5/99) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR (7739-0/99) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (6810-2/01).

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.739.130/0001-05

NOME CIVIL: EDMILSON APARECIDO BOTELHO

Carteira: PR-210901/D - Data de expedição: 29/03/2023

Desde 16/01/2026 - Carga horária: 8h
Desde 24/04/2025 até 16/01/2026 - Carga horária: 10h
Desde 03/08/2023 até 05/04/2025 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

Carteira: PR-175261/D - Data de expedição: 16/01/2019

Desde 14/10/2022 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 203955/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 14/07/2026 17:12:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 79488/2026 Validade: 17/08/2026

Nome civil:
EDMILSON APARECIDO BOTELHO

CPF:
096.090.689-44

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-210901/D

Documento de Identidade:
13.004.381-0

Registro Nacional:
1721619712

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
29/03/2023

Filiação:
PAI: WILSON APARECIDO BOTELHO
MÃE: CARMEN LUCIA PONTES BOTELHO

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Possui parcelamentos de anuidade em dia.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 29/03/2023

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVEL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/02/2023 - Diplomação: 10/04/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

BOTELHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 52601560000103

Desde: 27/01/2025 Carga Horária: 40h

OBREGAO PINTURAS E MANUTENCOES LTDA

CNPJ: 44928925000172

Desde: 14/11/2025 Carga Horária: 5h

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

CNPJ: 09595903000137

Desde: 15/01/2026 Carga Horária: 10h

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27739130000105

Desde: 16/01/2026 Carga Horária: 8h

CONSTRUTORA ARAUCARIA LTDA

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

CNPJ: 63567612000180

Desde: 26/03/2026 Carga Horária: 5h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 203951/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 14/07/2026 17:13:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 88393/2026 Validade: 02/02/2027

Nome civil:
JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

CPF:
082.894.009-69

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-175261/D

Documento de Identidade:
10.145.623-4

Registro Nacional:
1718183089

Órgão emissor:
SESP/PR

Registrado(a) desde:
16/01/2019

Filiação:
PAI: JOÃO WERLE
MÃE: ALAYDES DE FATIMA MARTINS WERLE

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 16/01/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 11/01/2019 - Diplomação: 15/01/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

M & W ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32728140000177

Desde: 20/02/2019 Carga Horária: 40h

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 27739130000105

Desde: 14/10/2022 Carga Horária: 10h

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

CNPJ: 09595903000137

Desde: 18/01/2023 Carga Horária: 10h

LAJES FIGUEIREDO LTDA

CNPJ: 01660933000178

Desde: 24/01/2025 Carga Horária: 5h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 225156/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 06/08/2026 17:00:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005628

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE** RNP: **1718183089**
Registro: **PR-175261/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235510231** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/10/2023 Baixada em: 20/10/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: RUA SÃO JOÃO Nº: 354

Complemento: PRÉDIO Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: 419/2022 celebrado em 07/12/2022 Vinculado a ART: 1720230373988

Valor do contrato: R$ 571.021,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MELISSA Nº: 303

Complemento: LOTE 01, QUADRA 13 Bairro: LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,52963 x -53,251062

Data de início: 07/12/2022 Conclusão efetiva: 05/06/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: **1-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 2108,09 M2

Observações:
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO MEZZON

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 18/01/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005628/2023

20/10/2023 19:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 295380/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.

CAT nº 1720230005628 de 20/10/2023, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ART: 1720235510231
Local da Obra: Rua Melissa, 303 – Lote 01, Quadra 13, Loteamento São José, município de Nova Aurora/PR
Data de Início: 07/12/2022
Data de Conclusão: 05/06/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
Razão Social: Município de Nova Aurora
CNPJ: 76.208.859/0001-52

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Razão Social: Empreendimentos e Construção Botelho Ltda
CNPJ: 09.595.903/0001-37

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Nome Completo: João Felipe Martins Werle
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Reforma e revitalização da Escola Municipal Eugênio Mezzon, com área de 2.108,09m², no Município de Nova Aurora, conforme planilha de serviços abaixo.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
INSTALAÇÃO DA OBRA		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88
Suporte de madeira lei 3"x3" placa sinalização 3m	und	3,00
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	118,53
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	9,00
SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	582,18
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.
CAT nº 1720230005628 de 20/10/2023, página 2 de 6
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.287,14
RETIRADA DE GRADE METÁLICA	M2	64,44
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	64,30
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	68,71
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,08
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	44,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	81,14
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	20,00
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	13,05
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,86
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	79,18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	60,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,62
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	42,00
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	5,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,63
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	28,03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SUPERESTRUTURAS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	488,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	133,16
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	7,42
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	73,87
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021	M	26,70
ALVENARIA/REVESTIMENTOS - PALCO, FLOREIRA E BANCOS		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	269,24
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	269,24
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.824,98
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	582,18
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	24,22
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	13,83
PINTURA - ESCOLA TOTAL		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	200,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.757,06
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	168,28
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	529,53
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	100,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.

CAT nº 1720230005628 de 20/10/2023, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	365,93
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	154,80
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	399,48
SERVIÇOS DE ACABAMENTO		
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	25,90
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	23,21
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00
COBERTURA		
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	845,00
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	813,40
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	20,00
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	872,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.013,05
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	415,93
BANCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (LARG=50CM, COMP= 180CM e ALT=45CM		
BANCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO (LARG= 50CM, COMP=180CM, ALT= 45CM)	M	4,00
COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS ALUZINCO, CALHA E RUFOS (98,00 M²)		
COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS ALUZINCO, CALHA E RUFOS	UND	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PÁTIO		
CABO FLEX 2,5MM AMARELO	M	60,00
CABO FLEX 4,0 MM PRETO	M	120,00
ELETRODUTO CORRUGADO 32MM LARANJA	M	40,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.

CAT nº 1720230005628 de 20/10/2023, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 6500K PT	UM	6,00
MANGUEIRA CORRIGADA 2"	M	60,00
POSTE DE FERRO 3M P/ LUMINÁRIA	UND	3,00
REDE FOTOCELULA ELETRONICO 300W/1000W BIV	UND	40,00
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	1,00
CAIXA DE CONCRETO ATERRAMENTO 30X30XM C/ TAMPA	UND	4,00

Nova Aurora, 13 de outubro de 2023.

CLAUDINEI JOSÉ PEREIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 184.348/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295380/2023.

CAT nº 172023005628 de 20/10/2023, página 6 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230005074

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE** RNP: **1718183089**
Registro: **PR-175261/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233665831** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/09/2023 Baixada em: 22/09/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Contratante: **FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA** CNPJ: **09.597.601/0001-06**

Rua: R SOUZA NAVES Nº: 3768

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120

Contrato: celebrado em 21/04/2022 Vinculado a ART: 1720230458606

Valor do contrato: R$ 2.594.448,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R SOUZA NAVES Nº: 3768

Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120

Coordenadas Geográficas: -24,956223 x -53,457493

Data de início: 21/04/2022 Conclusão efetiva: 24/01/2023

Finalidade:

Proprietário: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 09.597.601/0001-06

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 884,55 M2; **2-** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 2358,51 M2

Observações:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE 6 (SEIS) PAVIMENTOS

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 14/10/2022.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005074/2023

25/09/2023 13:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 275634/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 1720230005074 de 25/09/2023, página 1 de 12

FAGUNDES LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
Local da Obra: Rua Souza Naves, Nº 3768, Bairro Centro – 85801-120 – Cascavel/PR
Data de Início: 21/04/2022
Data de Conclusão: 24/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
Razão Social: Fagundes Locacao de Imoveis LTDA
CNPJ: 09.597.601/0001-06

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Razão Social: D A Pontes Empreendimentos e Construcao
CNPJ: 27.739.130/0001-05

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Nome Completo: João Felipe Martins Werle
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução de reforma de 2.358,51m² e ampliação de 884,55m² de edificação de 6 (seis) pavimentos, conforme planilha de serviços abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,50
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	381,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	169,00
2	**FUNDAÇÕES**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	17,73
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	153,85
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	219,78

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000074 de 25/09/2023, página 2 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	186,75
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	214,50
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	778,63
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,50
2.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	17,73
2.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	13,15
2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	284,43
2.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	33,03
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	50,03
2.13	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	277,50
3	**SUPRAESTRUTURA**		
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	228,63
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	284,63
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,00
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	493,50
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210, 00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000005074 de 25/09/2023, página 3 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	133,75
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,50
3.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	9,80
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	38,83
3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	188,75
3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	212,50
3.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00
3.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,50
3.14	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	220,33
3.15	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,25
3.16	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	47,00
3.17	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47,00
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.020,35
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.394,78

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000507 4 de 25/09/2023, página 4 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.195,88
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.361,35
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.104,53
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,38
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	139,00
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	105,00
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	556,00
4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	420,00
4.11	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
4.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
4.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
4.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
4.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000 5074 de 25/09/2023, página 5 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
4.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
4.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
4.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
4.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
4.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.25	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
4.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
4.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.30	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.31	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
4.32	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.33	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 1720230005074 de 25/09/2023, página 6 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.36	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.37	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	32,00
4.38	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.40	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
4.41	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.42	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,10
4.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.810,35
4.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,75
4.45	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	257,00
4.46	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	244,00
4.47	ELETROCALHA FURADA TIPO U 50X25 CHAPA 18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	185,93
4.48	LÂMPADA BULBO LED 50W PARA BASE E27, ALTA POTÊNCIA	UN	210,00
4.49	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	210,00
4.50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.51	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6, 00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000005074 de 25/09/2023, página 7 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

FAGUNDES LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

5	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
5.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	14,00
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	373,84
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	307,68
5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
6	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
6.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	278,72
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	116,00
6.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00
6.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 75 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,40
6.6	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	248,24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000507 4 de 25/09/2023, página 8 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	243,60
7	**COBERTURA**		
7.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	223,11
7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	223,11
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	223,11
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,08
7.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,96
8	**CONTRAPISOS E PISOS**		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	1.069,36
8.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.256,72
8.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	49,92
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	2.326,08
9	**ESQUADRIAS**		
9.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	148,50
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	9, 90

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000005074 de 25/09/2023, página 9 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

9.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	78,48
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00
9.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, 2 MÓVEIS E 2 FIXAS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	M²	63,00
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
9.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	174,40
9.8	PORTA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	25,20
9.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	59,40
9.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	45,00
10	**LOUÇAS E METAIS**		
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
10.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	57,60
10.5	BANCADA GRANITO CINZA, 3,5M DE COMPRIMENTO, 0,6M DE LARGURA, 0,3M DE VISTA, 0,3M DE SAIA, QUINAS CHANFRADAS, INCL. 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000074 de 25/09/2023, página 10 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

10.7	BANCADA GRANITO CINZA, 4,0M DE COMPRIMENTO, 0,6M DE LARGURA, 0,3M DE VISTA, 0,3M DE SAIA, QUINAS CHANFRADAS, INCL. 7 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
11	**ALVENARIA E REVESTIMENTOS**		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.147,20
11.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	38,15
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	2.176,79
11.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	470,44
11.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	1.823,96
11.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	470,44
11.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2.711,28
11.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	574,08
11.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2.711,28
11.10	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	574,08
11.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5.101,28
11.12	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	2.589,52
11.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	574,08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000507 4 de 25/09/2023, página 11 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

11.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	1.422,24
11.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	833,24
11.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	145,28
11.17	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	179,32
12	**PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**		
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (CONFORME PROJETO)	UN	17,00
12.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	52,00
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (UM HIDRANTE DE RECALQUE E TRÊS CONVENCIONAIS), INCLUSO RESERVATÓRIO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ABRIGOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS; MOTO BOMBA, QUADRO COMANDO E RAMAL ALIMENTADOR ELÉTRICO; SISTEMA ALARME, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E COMANDO BOTOEIRAS; PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DA MOTO BOMBA	UN	1,00

Cascavel, 21 de setembro de 2023

Ivan Carlos Fagundes
CPF: 554.802.849-91
Sócio Administrador

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275634/2023.

CAT nº 172023000074 de 25/09/2023, página 12 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720250000742

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**
Registro: **PR-175261/D** RNP: **1718183089**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720240742803**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/02/2024 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BRAGANEY** CNPJ: **78.121.902/0001-73**
Rua: AVENIDA ARTHUR PEREIRA Nº: 860
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Contrato: 042/2023 celebrado em 17/11/2023
Valor do contrato: R$ 4.009.084,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO FURTADO Nº: S/N
Bairro: BRAGANTINA
Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geográficas: -24,836813 x -53,116808
Endereço da obra/serviço: RUA VITÓRIO MILANI Nº: S/N
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geográficas: -24,818168 x -53,12222
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO DE PAULA Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: BRAGANEY UF: PR CEP: 85430-000
Coordenadas Geográficas: -24,819738 x -53,115336
Data de início: 02/01/2024 Previsão de término: 02/01/2025
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE BRAGANEY CNPJ: 78.121.902/0001-73
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 1910,4 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000742/2025
05/02/2025 15:11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 1 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 20062/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 2 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O Município de Braganey, inscrito no CNPJ 78.121.902/0001-73, com sede em Braganey-PR, na Avenida Arthur Pereira, nº 860, neste ato representado pelo Sr. Christiano Rota, Secretário de Planejamento, ATESTA que a empresa Empreendimentos e Construção Botelho Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.595.903/0001-37, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis João Felipe Martins Werle, CREA/PR 175.261/D, RNP 1718183089 e Edmilson Aparecido Botelho, CREA/PR 210.901/D, RPN 1721619712, concluiu parcialmente a construção de 23 (vinte e três) das 40 (quarenta) casas populares licitadas, estando as 17 (dezessete) restantes em andamento.

Os serviços foram e estão sendo realizados em qualidade satisfatória, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas previamente aprovados, atendendo integralmente às exigências normativas vigentes.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato: 042/2023

Local da Obra:

- Rua Antônio Furtado, S/N - 85430-000 - Bragantina, Braganey-Pr - Coordenadas geográficas: -24.836813 -53.116808;
- Rua Vitório Milani, S/N - 85430-000 - Cidade Nova, Braganey-Pr - Coordenadas geográficas: -24.818168 -53.12222;
- Rua Francisco De Paula, S/N - 85430-000 - Centro, Braganey-Pr - Coordenadas geográficas: -24.819738 -53.115336.

Período de Execução Parcial dos Serviços: 02/01/2024 a 15/01/2025

Prazo Contratual: 17/11/2025

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: Município de Braganey

CNPJ: 78.121.902/0001-73

Endereço: Avenida Arthur Pereira, nº 860 – Centro, Braganey-Pr

Representante Legal: Christiano Rota – Secretário de Planejamento

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

Razão Social: Empreendimentos e Construção Botelho Ltda

CNPJ: 09.595.903/0001-37

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 3 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART: 1720240742803
Nome Completo: João Felipe Martins Werle
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 175.261/D
RNP: 1718183089

ART: 1720240857074
Nome Completo: Edmilson Aparecido Botelho
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro no CREA: CREA/PR 210.901/D
RPN: 1721619712

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Percentual Acumulado: 57,50% (23 das 40 casas populares licitadas)
Objeto: Contratação de uma empresa para execução de obra de construção de 40 (quarenta) casas populares, conforme último boletim de medição abaixo, incluindo serviços preliminares e placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memoriais e demais documentos que fazem parte do edital.

Braganey, 03 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHRISTIANO WERLANG ROTA
Data: 04/02/2025 11:16:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Christiano Rota
CREA/RS 73.721/D
Secretário de Planejamento

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				TOTAL:	4.009.084,03	33,11	10,88	43,98	1.327.254,60	436.077,35	1.763.331,95
1.	**CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR COM 47,76M²**				**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.1.	**MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS - (TERRAPLANAGEM, CORTES ,ATERROS E FORNECIMENTO DE SOLO) **SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO INTEGRA A LICITAÇÃO DA OBRA****				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.0.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020				-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				-	-	-	-	-	-	-
1.2.	**CANTEIRO DE OBRAS**				**27.674,46**	**52,15**	**-**	**52,15**	**14.432,18**	**-**	**14.432,18**
1.2.1.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				26.484,57	50,00	-	50,00	13.242,29	-	13.242,29
1.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				1.189,89	100,00	-	100,00	1.189,89	-	1.189,89
1.3.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**43.994,50**	**57,50**	**-**	**57,50**	**25.296,84**	**-**	**25.296,84**
1.3.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018				43.994,50	57,50	-	57,50	25.296,84	-	25.296,84
1.4.	**FUNDAÇÕES**				**142.560,40**	**57,50**	**-**	**57,50**	**81.972,23**	**-**	**81.972,23**
1.4.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020				142.560,40	57,50	-	57,50	81.972,23	-	81.972,23
1.5.	**BALDRAME**				**325.827,63**	**57,50**	**-**	**57,50**	**187.350,89**	**-**	**187.350,89**
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017				57.649,33	57,50	-	57,50	33.148,37	-	33.148,37
1.5.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 96536)				75.622,46	57,50	-	57,50	43.482,92	-	43.482,92
1.5.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				22.518,93	57,50	-	57,50	12.948,39	-	12.948,39
1.5.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				1.163,20	57,50	-	57,50	668,84	-	668,84
1.5.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				40.456,83	57,50	-	57,50	23.262,68	-	23.262,68
1.5.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 96555)				52.934,99	57,50	-	57,50	30.437,62	-	30.437,62
1.5.7.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				19.549,92	57,50	-	57,50	11.241,20	-	11.241,20
1.5.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				55.931,96	57,50	-	57,50	32.160,88	-	32.160,88
1.6.	**ESTRUTURA - PILARES**				**194.891,30**	**57,50**	**-**	**57,50**	**112.062,50**	**-**	**112.062,50**
1.6.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				30.369,46	57,50	-	57,50	17.462,44	-	17.462,44

Preserve a Natureza

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.
CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 5 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo: #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				**TOTAL:**	**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.6.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				56.526,74	57,50	-	57,50	32.502,87	-	32.502,87
1.6.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				60.845,76	57,50	-	57,50	34.986,31	-	34.986,31
1.6.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				47.149,34	57,50	-	57,50	27.110,87	-	27.110,87
1.7.	**ESTRUTURA - VIGAS (N279)**				**203.945,07**	**57,50**	**-**	**57,50**	**117.268,42**	**-**	**117.268,42**
1.7.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				20.150,50	57,50	-	57,50	11.586,54	-	11.586,54
1.7.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				1.308,00	57,50	-	57,50	752,10	-	752,10
1.7.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				40.118,06	57,50	-	57,50	23.067,88	-	23.067,88
1.7.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				103.929,00	57,50	-	57,50	59.759,18	-	59.759,18
1.7.5.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				38.439,52	57,50	-	57,50	22.102,72	-	22.102,72
1.8.	**ESTRUTURA - VIGAS (OITÃO)**				**130.009,39**	**57,50**	**-**	**57,50**	**74.755,40**	**-**	**74.755,40**
1.8.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				19.167,18	57,50	-	57,50	11.021,13	-	11.021,13
1.8.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				654,00	57,50	-	57,50	376,05	-	376,05
1.8.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				27.639,66	57,50	-	57,50	15.892,80	-	15.892,80
1.8.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				61.367,60	57,50	-	57,50	35.286,37	-	35.286,37
1.8.5.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022				21.180,96	57,50	-	57,50	12.179,05	-	12.179,05
1.9.	**PISO**				**145.754,77**	**40,00**	**17,50**	**57,50**	**58.301,91**	**25.507,09**	**83.808,99**
1.9.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017				9.001,62	40,00	17,50	57,50	3.600,65	1.575,28	5.175,93
1.9.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				64.327,06	40,00	17,50	57,50	25.730,82	11.257,23	36.988,06

Preserve a Natureza

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200642/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 6 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				**TOTAL:**	**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.9.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				72.426,10	40,00	17,50	57,50	28.970,44	12.674,57	41.645,01
1.10.	**REVESTIMENTO - PISO**				**120.152,78**	**-**	**37,50**	**37,50**	**-**	**45.057,29**	**45.057,29**
1.10.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE				68.640,11	-	37,50	37,50	-	25.740,04	25.740,04
1.10.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE				39.880,78	-	37,50	37,50	-	14.955,29	14.955,29
1.10.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023				11.631,90	-	37,50	37,50	-	4.361,96	4.361,96
1.11.	**ALVENARIA - PAREDES**				**200.896,34**	**57,50**	**-**	**57,50**	**115.515,40**	**-**	**115.515,40**
1.11.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				200.896,34	57,50	-	57,50	115.515,40	-	115.515,40
1.12.	**ALVENARIA - OITÕES**				**41.289,80**	**57,50**	**-**	**57,50**	**23.741,64**	**-**	**23.741,64**
1.12.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				41.289,80	57,50	-	57,50	23.741,64	-	23.741,64
1.13.	**VERGAS E CONTRAVERGAS**				**104.653,44**	**57,50**	**-**	**57,50**	**60.175,73**	**-**	**60.175,73**
1.13.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				38.884,56	57,50	-	57,50	22.358,62	-	22.358,62
1.13.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				38.044,08	57,50	-	57,50	21.875,35	-	21.875,35
1.13.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				27.724,80	57,50	-	57,50	15.941,76	-	15.941,76
1.14.	**REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO**				**158.705,34**	**47,92**	**4,58**	**52,50**	**76.058,26**	**7.262,05**	**83.320,31**
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				17.877,02	57,50	(5,00)	52,50	10.279,29	(893,85)	9.385,44
1.14.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				97.123,31	57,50	(5,00)	52,50	55.845,90	(4.856,17)	50.989,74
1.14.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				11.710,66	57,50	(5,00)	52,50	6.733,63	(585,53)	6.148,09
1.14.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE				31.994,35	10,00	42,50	52,50	3.199,44	13.597,60	16.797,03

Município de Braganey
Povo unido, município forte!
Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235
CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 7 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				TOTAL:	4.009.084,03	33,11	10,88	43,98	1.327.254,60	436.077,35	1.763.331,95
1.15.	**REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO**				**189.182,64**	**57,50**	**(5,00)**	**52,50**	**108.780,13**	**(9.459,14)**	**99.320,99**
1.15.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				26.801,46	57,50	(5,00)	52,50	15.410,84	(1.340,07)	14.070,77
1.15.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022				162.381,38	57,50	(5,00)	52,50	93.369,29	(8.119,07)	85.250,22
1.16.	**COBERTURA**				**400.408,20**	**29,06**	**25,23**	**54,29**	**116.352,02**	**101.018,42**	**217.370,44**
1.16.1.	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA (PINUS) NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.(BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 92260)				59.956,80	40,00	17,50	57,50	23.982,72	10.492,44	34.475,16
1.16.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				68.488,56	40,00	17,50	57,50	27.395,42	11.985,50	39.380,92
1.16.3.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				143.320,08	40,00	17,50	57,50	57.328,03	25.081,01	82.409,05
1.16.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				19.114,60	40,00	7,50	47,50	7.645,84	1.433,60	9.079,44
1.16.5.	ESPELHO (TESTEIRA) DE BEIRAL EM MADEIRA (MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE)				109.528,16	-	47,50	47,50	-	52.025,88	52.025,88
1.17.	**FORRO EM PVC (Inclusive Beiral)**				**165.798,91**	**12,50**	**35,00**	**47,50**	**20.724,86**	**58.029,62**	**78.754,48**
1.17.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS				165.798,91	12,50	35,00	47,50	20.724,86	58.029,62	78.754,48
1.18.	**ESQUADRIAS - PORTAS**				**167.831,81**	**30,00**	**0,65**	**30,65**	**58.349,54**	**1.091,14**	**51.440,68**
1.18.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, I"ENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				89.668,80	30,00	(7,50)	22,50	26.900,64	(6.725,16)	20.175,48
1.18.2.	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZINA, COM GUANIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				78.163,01	30,00	10,00	40,00	23.448,90	7.816,30	31.265,20
1.19.	**ESQUADRIAS - JANELAS**				**151.215,05**	**30,00**	**17,50**	**47,50**	**45.364,51**	**26.462,63**	**71.827,15**
1.19.1.	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FIXADO ATRAVÉS DE PERFISA DE ALUMINIO				117.977,57	30,00	17,50	47,50	35.393,27	20.646,07	56.039,34
1.19.2.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				33.237,48	30,00	17,50	47,50	9.971,24	5.816,56	15.787,80
1.20.	**PINTURA INTERNA**				**64.315,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.20.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				15.061,90	-	-	-	-	-	-
1.20.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				44.586,43	-	-	-	-	-	-
1.20.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021				4.667,04	-	-	-	-	-	-

Município de Braganey
Povo unido, município forte!
Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235
CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 20062/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 8 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				**TOTAL:**	**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.21.	**PINTURA EXTERNA**				**110.358,69**	-	-	-	-	-	-
1.21.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014				10.673,74	-	-	-	-	-	-
1.21.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				39.047,82	-	-	-	-	-	-
1.21.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016				54.472,68	-	-	-	-	-	-
1.21.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021				6.164,25	-	-	-	-	-	-
1.22.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**118.708,32**	**26,46**	**19,66**	**46,12**	**31.413,76**	**23.337,29**	**54.751,05**
1.22.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016				6.318,80	-	-	-	-	-	-
1.22.2.	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				3.989,60	-	-	-	-	-	-
1.22.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				4.496,80	22,50	35,00	57,50	1.011,78	1.573,88	2.585,66
1.22.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				7.250,98	22,50	35,00	57,50	1.631,47	2.537,84	4.169,31
1.22.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				35.036,94	22,50	35,00	57,50	7.883,31	12.262,93	20.146,24
1.22.6.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				2.169,20	-	-	-	-	-	-
1.22.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				1.406,40	-	-	-	-	-	-
1.22.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				1.171,60	-	-	-	-	-	-
1.22.9.	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 250L				23.211,20	40,00	17,50	57,50	9.284,48	4.061,96	13.346,44
1.22.10.	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				29.006,80	40,00	10,00	50,00	11.602,72	2.900,68	14.503,40
1.22.11.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				1.027,20	-	-	-	-	-	-
1.22.12.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				1.507,60	-	-	-	-	-	-
1.22.13.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				2.115,20	-	-	-	-	-	-

Município de Braganey
Povo unido, município forte!
Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235
CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey-pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200642/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 9 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				TOTAL:	4.009.084,03	33,11	10,88	43,98	1.327.254,60	436.077,35	1.763.331,95
1.23.	LOUÇAS E METAIS				76.710,40	-	9,56	9,56	-	7.332,22	7.332,22
1.23.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				27.001,60	-	17,50	17,50	-	4.725,28	4.725,28
1.23.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				14.896,80	-	17,50	17,50	-	2.606,94	2.606,94
1.23.3.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				28.841,60	-	-	-	-	-	-
1.23.4.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2.516,00	-	-	-	-	-	-
1.23.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				3.454,40	-	-	-	-	-	-
1.24.	ÁGUAS PLUVIAIS				98.545,05	-	11,64	11,64	-	11.466,19	11.466,19
1.24.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				6.087,54	-	-	-	-	-	-
1.24.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				476,98	-	-	-	-	-	-
1.24.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				41.266,73	-	-	-	-	-	-
1.24.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				30.772,61	-	-	-	-	-	-
1.24.5.	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020				19.941,20	-	57,50	57,50	-	11.466,19	11.466,19
1.25.	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS				138.471,56	-	46,34	46,34	-	64.164,50	64.164,50
1.25.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				5.017,20	-	-	-	-	-	-
1.25.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				1.631,76	-	-	-	-	-	-
1.25.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015				64.550,00	-	50,00	50,00	-	32.275,00	32.275,00
1.25.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015				37.921,97	-	50,00	50,00	-	18.960,98	18.960,98

Município de Braganey
Povo unido, município forte!
Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235
CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200682/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 10 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				**TOTAL:**	**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.25.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				8.387,04	-	50,00	50,00	-	4.193,52	4.193,52
1.25.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				3.493,60	-	-	-	-	-	-
1.25.7.	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M				7.694,00	-	50,00	50,00	-	3.847,00	3.847,00
1.25.8.	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M				9.776,00	-	50,00	50,00	-	4.888,00	4.888,00
1.26.	**FOSSA E SUMIDOURO**				**140.530,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.26.1.	FOSSA SÉPTICA CIRCULAR COM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO LISO, DIÂMETRO DE 1,2M, PROFUNDIDADE DE 2,5M COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO (EXCLUSIVE TUBULAÇÃO E CONEXÕES)				62.102,00	-	-	-	-	-	-
1.26.2.	SUMIDOURO CIRCULAR COM ANÉIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO PERFURADO, DIÂMETRO DE 1,2M, PROFUNDIDADE DE 4,2M COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO (EXCLUSIVE TUBULAÇÃO E CONEXÕES)				78.428,00	-	-	-	-	-	-
1.27.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**303.102,40**	**2,42**	**22,34**	**24,76**	**7.338,40**	**67.723,60**	**75.062,00**
1.27.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS				64.380,40	-	-	-	-	-	-
1.27.2.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D				8.211,20	-	-	-	-	-	-
1.27.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				18.346,00	40,00	10,00	50,00	7.338,40	1.834,60	9.173,00
1.27.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				41.011,20	-	50,00	50,00	-	20.505,60	20.505,60
1.27.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				3.785,04	-	50,00	50,00	-	1.892,52	1.892,52
1.27.6.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				2.186,00	-	-	-	-	-	-
1.27.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				509,60	-	-	-	-	-	-
1.27.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				2.386,40	-	-	-	-	-	-
1.27.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				5.561,60	-	-	-	-	-	-
1.27.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)				10.831,20	-	-	-	-	-	-
1.27.11.	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - In 30mA) DIN 63A				4.877,20	-	-	-	-	-	-

Município de Braganey
Povo unido, município forte!
Av. Arthur Pereira, 860 - Centro - Braganey - PR - CEP 85.430-000 - (45) 3245-1235
CNPJ 78.121.902/0001-73 E-mail: administracao@pmbraganey.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200682/2025.

CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 11 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - FGTS

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PM Braganey	0618881-58	-	Pro Moradia Braganey	02/01/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
042/2023	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA	09.595.903/0001-37	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	16/10/2024 a 03/12/2024	7

Realizado Acumulado: 43,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Unidade Habitacional Padrão - Construção de 40 Unidades				**TOTAL:**	**4.009.084,03**	**33,11**	**10,88**	**43,98**	**1.327.254,60**	**436.077,35**	**1.763.331,95**
1.27.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				12.226,40	-	-	-	-	-	-
1.27.13.	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO				200,80	-	-	-	-	-	-
1.27.14.	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				88,00	-	-	-	-	-	-
1.27.15.	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				915,20	-	-	-	-	-	-
1.27.16.	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				172,00	-	-	-	-	-	-
1.27.17.	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				318,00	-	-	-	-	-	-
1.27.18.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				717,20	-	-	-	-	-	-
1.27.19.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				4.708,00	-	-	-	-	-	-
1.27.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				2.619,20	-	-	-	-	-	-
1.27.21.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				20.664,00	-	-	-	-	-	-
1.27.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				11.950,56	-	50,00	50,00	-	5.975,28	5.975,28
1.27.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				32.849,86	-	50,00	50,00	-	16.424,93	16.424,93
1.27.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				36.557,57	-	50,00	50,00	-	18.278,78	18.278,78
1.27.25.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				5.623,78	-	50,00	50,00	-	2.811,89	2.811,89
1.27.26.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022				4.113,60	-	-	-	-	-	-
1.27.27.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				3.841,20	-	-	-	-	-	-
1.27.28.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				3.451,20	-	-	-	-	-	-
1.28.	**CALÇADAS**				**28.337,78**	**-**	**25,00**	**25,00**	**-**	**7.084,45**	**7.084,45**
1.28.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017				2.093,40	-	25,00	25,00	-	523,35	523,35
1.28.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022				26.244,38	-	25,00	25,00	-	6.561,10	6.561,10
1.29.	**LIMPEZA DA OBRA**				**15.212,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.29.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA				15.212,40	-	-	-	-	-	-
1.30.	**REMOÇÃO DE ENTULHO **SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - NÃO INTEGRA A LICITAÇÃO DA OBRA****				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200642/2025.
CAT nº 1720250000742 de 05/02/2025, página 12 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Preserve a Natureza

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000492

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**
Registro: **PR-175261/D** RNP: **1718183089**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235892312** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/11/2023 Baixada em: 28/01/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** CNPJ: **78.121.936/0001-68**

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 245

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: 153/2023 celebrado em 28/09/2023 Vinculado a ART: 1720235869868

Valor do contrato: R$ 276.217,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANGELO BOARETO Nº: S/N

Bairro: JARDIM FLORESTA

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas: -25,417555 x -53,186116

Data de início: 30/10/2023 Conclusão efetiva: 08/03/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNPJ: 78.121.936/0001-68

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 188,03 M2

Observações:
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000492/2026

29/01/2026 23:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 29041/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.

CAT nº 1720260000492 de 29/01/2026, página 1 de 8

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 27.739.130/0001-05, e seu profissional o Engenheiro Civil **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**, CREA: 175.261/D, responsável técnico da empresa, realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR**, CNPJ: 78.121.936/0001-68

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE – CREA: 175.261/D;
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR – CNPJ: 78.121.936/0001-68

b) Empresa Contratada

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 27.739.130/0001-05

c) Endereço da obra:

RUA ANGELO BOARETO, S/N, JARDIM FLORESTA - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-000

d) Período de execução:

INICIO 30/10/2023
TÉRMINO 08/03/2024;

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM ÁREA = 188,03 M2;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

Descrição	Unidade	Quantidade
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	253,78
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	76,20
FUNDAÇÃO		
ESTACAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.

CAT nº 172026000492 de 29/01/2026, página 2 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	88,00
BLOCOS DE COROAMENTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,60
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,50
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,84
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,60
INFRAESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	6,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	210,14
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,42
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,00
SEPERESTRUTURA		
PILARES		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,60
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,60
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,56
VIGAS SUPERIORES		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 172026000492 de 29/01/2026, página 3 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,00
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,50
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	99,75
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	282,00
VERGAS E CONTRAVERGAS		
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,60
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,60
COBERTURA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	10,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	215,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	215,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,00
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	215,00
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA,	M2	11,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 17202600000492 de 29/01/2026, página 4 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS		
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,30
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
EMBUTIDOS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	125,40
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00
LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E CABOS		
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 17202600000492 de 29/01/2026, página 5 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	233,70
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	470,90
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,37
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 172026000492 de 29/01/2026, página 6 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	3,00
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,64
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,65
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,71
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	142,40
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	142,40
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	47,88
REVESTIMENTO DE PISOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 172026000492 de 29/01/2026, página 7 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CONTRAPISO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	8,44
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	168,80
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	20,59
REVESTIMENTO DE TETO		
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	20,59
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	37,40
PINTURA DE PAREDES		
PINTURA INTERNA		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,00
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	95,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	95,00
PINTURA EXTERNA		
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	246,74
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	246,74
PINTURA EM MADEIRA		
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,16

gov.br Documento assinado digitalmente
JEAN CARLOS DE LIMA
Data: 28/01/2026 11:06:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR
CNPJ: 78.121.936/0001-68
FISCAL DA OBRA – JEAN CARLOS DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-PR: 167397/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 29041/2026.
CAT nº 17202600000492 de 29/01/2026, página 8 de 8
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**
Registro: **PR-175261/D** RNP: **1718183089**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720236501279** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/12/2023 Baixada em: 01/12/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 291/2023 celebrado em 30/11/2023

Valor do contrato: R$ 654.753,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 491 (SAÍDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL Nº: S/N

Complemento: LOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR Bairro: 12º PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA RURAL

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,509046 x -54,046563

Data de início: 07/12/2023 Conclusão efetiva: 26/08/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 243 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250008193/2025

02/12/2025 14:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 326060/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 1720250008193 de 02/12/2025, página 1 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**, CNPJ: 09.595.903/0001-37, e seus profissionais, o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: **PR-210.901/D**, e o Engenheiro Civil **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**, CREA: **PR-175.261/D**, responsáveis técnicos da empresa que acompanharam e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o contratante **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR**, CNPJ: 76.205.814/0001-24:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Dados do contrato:
Contrato nº 291/2023 – Tomada de Preços nº 17/2023 – Processo licitatório nº 233/2023;

b) Responsável Técnico:
RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO): **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE** – CREA PR-175.261/D – RNP 1718183089 – **ART 1720236501279**

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO) : **EDMILSON APARECIDO BOTELHO** – CREA PR-210.901/D – RNP 1721619712 – **ART 1720236573725**

c) Empresa Contratada:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA – CNPJ: 09.595.903/0001-37

d) Endereço da obra:

RODOVIA PR 491 (SAÍDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, S/NLOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR 12º PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA RURAL - MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.

e) Período de execução:

INICIO 07/12/2023;
TÉRMINO 26/08/2024.

f) Serviços executados:

Construção do Barracão em sistema pré-fabricado com 243,00m² e do Pátio de Compostagem, localizado junto a COOPERAGIR, conforme Termo de Convênio nº 4500064177/2021 – Itaipu.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 2 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	
	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E DO PATIO DE COMPOSTAGEM JUNTO A COOPERAGIR E ACAN		
1	**ORÇAMENTO PÁTIO DE COMPOSTAGEM**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	**1.1.1**		
1.1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.1.0.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.800,00
1.1.0.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	180,00
1.1.0.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES	M2	1.800,00
	SUB-TOTAL		
2	**BARRACÃO**		
2.1	**LOCAÇÃO DE OBRA**		
2.2.0.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,50
	SUB-TOTAL		
2.2	**INFRAESTRUTURAS**		
2.2.1	**ESTACAS, BLOCOS E CÁLICES**		
2.2.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) COM ARMAÇÃO LONGITUDINAL DE 4 BARRAS DIAMETRO= 10 MM E ESTRIBO ESPIRAL COM DIAMETRO=5 MM	M	156,00
2.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,30
2.2.1.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,55
2.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 3 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	133,26
2.2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	243,83
2.2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,51
2.2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,44
2.2.1.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	12,86
2.2.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,86
	SUB-TOTAL		
2.2.2	**BALDRAMES**		
2.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,78
2.2.2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,70
2.2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	65,20
2.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,47
2.2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,16
2.2.2.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,89
2.2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,89
	SUB-TOTAL		
2.2.3	**SUPRAESTRUTURA**		
2.2.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	109,96
2.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.089,17
2.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,60
2.2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,36
2.2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,79
2.2.3.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,47
2.2.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,47
2.2.3.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,44
2.2.3.9	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 4 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.2.3.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	22,15
2.2.3.11	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM	DM3	32,83
	SUB-TOTAL		
2.3	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
2.3.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,05
2.3.0.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	216,10
2.3.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	16,72
2.3.0.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,10
2.3.0.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,80
2.3.0.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,80
	SUB-TOTAL		
2.4	**ACABAMENTO PAREDES E TETO**		
2.4.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	23,89
2.4.0.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,89
2.4.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,88
2.4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	41,28
2.4.0.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	16,72
2.4.0.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,72
	SUB-TOTAL		
2.5	**PISO**		
2.5.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	218,28
2.5.0.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,67
2.5.0.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	16,72
2.5.0.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 5 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.5.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	9,86
2.5.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	6,86
2.5.0.7	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM (CIMENTO QUEIMADO) - INCLUSO EXECUCAO	M2	218,28
	SUB-TOTAL		
2.6	**ESQUADRIAS**		
2.6.1	**PORTAS**		
2.6.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,46
	SUB-TOTAL		
2.6.2	**JANELAS**		
2.6.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,20
	SUB-TOTAL		
2.7	**COBERTURA**		
2.7.0.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	297,22
2.7.0.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
2.7.0.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	297,22
2.7.0.4	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	392,61
2.7.0.5	Cordoalha de aço 3/8"	M	424,32
	SUB-TOTAL		
2.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.8.1	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
2.8.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
2.8.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,10
2.8.1.3	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
2.8.1.4	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
2.8.1.5	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.
CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 6 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.9	**REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
2.9.0.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.9.0.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
2.9.0.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.9.0.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.6	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	2,00
2.9.0.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.8	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,00
2.9.0.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
2.9.0.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,08
2.9.0.11	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
2.9.0.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
	SUB-TOTAL		
2.10	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
2.10.0.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00
2.10.0.2	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
2.10.0.3	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.10.0.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00
2.10.0.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
2.10.0.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
2.10.0.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,40
2.10.0.8	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 1720250008193 de 02/12/2025, página 7 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.10.0.9	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	2,00
2.10.0.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	SUB-TOTAL		
2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.11.0.1	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UN	21,20
2.11.0.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,33
2.11.0.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00
2.11.0.4	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO	M	8,00
2.11.0.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00
2.11.0.6	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,20
2.11.0.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	22,00
2.11.0.8	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33
2.11.0.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
2.11.0.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.11.0.11	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	1,00
2.11.0.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.11.0.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.11.0.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.11.0.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
2.11.0.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
2.11.0.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
2.11.0.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
2.11.0.19	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
2.11.0.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00
2.11.0.21	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	42,00
2.11.0.22	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00
2.11.0.23	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	1,00
2.11.0.24	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 8 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.11.0.25	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	1,00
2.11.0.26	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
2.11.0.27	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
	SUB-TOTAL		
	TOTAL DA OBRA DO BARRACÃO		
3	**LEIRAS DE COMPOSTAGEM**		
3.1	**PISOS DE CONCRETO INCLINADO**		
2.2.1	**ESTACAS, BLOCOS E CÁLICES**		
3.1.0.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,60
3.1.0.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	196,63
3.1.0.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	543,25
3.1.0.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	27,16
3.1.0.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	5,16
3.1.0.6	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	543,25
3.1.0.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.689,51
3.1.0.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	81,49
3.1.0.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	543,25
	SUB-TOTAL		
3.2	**MURETA DE TIJOLOS**		
3.2.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,63
3.2.0.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	219,25
3.2.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	438,50
	SUB-TOTAL		
3.3	**RAMPAS DE ACESSO AS LEIRAS**		
3.3.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	26,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 9 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.3.0.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	5,30
3.3.0.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	82,42
3.3.0.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,04
	SUB-TOTAL		
3.4	**DRENAGEM DAS LEIRAS**		
3.4.0.1	COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM , ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONECÇÕES	M	102,50
3.4.0.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84
3.4.0.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	38,00
3.4.0.4	EXECUÇÃO DE FOSSA ESTANQUE, VOLUME DE 37,5 M3, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ GEOMEMBRANA (1,50MM) E EXTERNAMENTE C/ LONA PLÁSTICA PRETA (150 MICRAS), TAMPAS REMOVÍVEIS, TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	1,00
3.4.0.5	ABRIGO DE BOMBA	UN	1,00
3.4.0.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA AUTOASPIRANTE 1 1/2 1,5 CV MONOFASICA 110/220V	UND	1,00
3.4.0.7	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BOMBA	UND	1,00
	SUB-TOTAL		
3.5	**PISOS DE CONCRETO ÁREA EXTERNA**		
3.5.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	902,47
3.5.0.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	45,12
3.5.0.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	32,48
3.5.0.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.646,81
3.5.0.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	135,37
3.5.0.6	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, COM GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO	M	105,00
3.5.0.7	VALA DE INFILTRAÇÃO, DIMENSÕES 3 X 4 X 3 M, COM MANTA GEOTÊXTIL E PREENCHIMENTO EM PEDRA RACHÃO	UN	1,00
	SUB-TOTAL		
4	**SERVIÇOS FINAIS**		
4.1	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**		
4.1.0.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.746,50
4.1.0.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,00
4.1.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.
CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 10 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	ADITIVO 01 - VALOR		
	SERVIÇOS EXISTENTES - alteração quantitativa		
3	PISO EM CONCRETO POLIDO NO PATIO		
3.1	PISO DE CONCRETO		
3.1.0.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	56,65
3.1.0.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	283,70
3.1.0.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	14,18
3.1.0.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	11,85
3.1.0.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	881,84
3.1.0.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	42,55
3.1.0.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	283,70

	ADITIVO 02 - VALOR		
	SERVIÇOS EXISTENTES - alteração quantitativa		
2	BARRACÃO		
2.9	REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
2.9.0.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.9.0.6	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	5,00
2.9.0.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.8	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,00
2.9.0.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,08
2.9.0.11	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00
2.9.0.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 11 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.10	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
2.10.0.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00
2.10.0.3	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.10.0.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
2.9.0.9	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	5,00
2.9.0.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
	SERVIÇOS NOVOS - alteração qualitativa		
2	**DIVERSOS**		
2.9	**REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
2.9.0.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
2.9.0.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.8	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA, ENGASTADA NA PAREDE E COM SUPORTE MÃO-FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 130x55cm	M2	2,32
2.9.0.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.10	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00

Marechal Cândido Rondon, 02 de dezembro de 2025.

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2025.12.02 07:56:11 -03'00'

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
CNPJ: 76.205.814/0001-24
ROMEU AKIO SHINKAWA - ENGº CIVIL – CREA-PR: 64.220/D – RNP 1702607194

FISCAL DA OBRA:
EDINEI GEOVANE SCHERER – CREA PR 30106/D – RNP 1701217333
ART 1720236606968

OBSERVAÇÃO: O engº Edinei está em licença pelo período de dois anos da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon – PR, a partir de 05/09/2025 conforme Portaria nº 1621/2025.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 326060/2025.

CAT nº 17202500008193 de 02/12/2025, página 12 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002513

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**
Registro: **PR-210901/D** RNP: **1721619712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252250080** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2025 Baixada em: 22/04/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS** CNPJ: **77.398.154/0001-08**

Rua: RUA PADRE LEONEL FRANÇA Nº: 369

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JESUITAS UF: PR CEP: 85835-000

Contrato: 081/2023 celebrado em 02/10/2023 Vinculado a ART: 1720244163697, 1720235263366

Valor do contrato: R$ 348.625,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTO ALEXANDRE Nº: S/N

Complemento: CHÁCARAS N° 58,59 E 60-A-REM Bairro: BAIRRO DE CHÁCARAS GUARANY

Cidade: JESUITAS UF: PR CEP: 85835-000

Coordenadas Geográficas: -24,385518 x -53,379077

Data de início: 04/10/2023 Conclusão efetiva: 12/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS CNPJ: 77.398.154/0001-08

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 200 METRO; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 180 M2; **3-** Execução de obra de piso industrial , 175 M2; **4-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 213,85 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002513/2025

25/04/2025 11:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 69773/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**, CNPJ: 09.595.903/0001-37, e seus profissionais, o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: **PR-210.901/D**, e o Engenheiro Civil **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**, CREA: **PR-175.261/D**, responsáveis técnicos da empresa realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICÍPIO DE JESUITAS-PR**, CNPJ: 77.398.154/0001-08:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO – PR-210.901/D**;
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE – PR-175.261/D**;
CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE JESUÍTAS – PR – CNPJ: 77.398.154/0001-08;**

b) Empresa Contratada:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA – CNPJ: 09.595.903/0001-37

c) Endereço da obra:

RUA SANTO ALEXANDRE, S/N CHÁCARAS N° 58,59 E 60-A-REM BAIRRO DE CHÁCARAS GUARANY - JESUITAS/PR 85835-000

d) Período de execução:

INICIO 04/10/2023;
TÉRMINO 12/03/2024.

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: Contratação de empresa para a construção de Aterro Sanitário/transbordo para atendimento do termo de convênio de nº 4500065968 com a Itaipu Binacional, junto o Município de Jesuítas, devendo a ser executada de acordo com o termo do memorial descritivo e projetos, com objetivo é garantir agilidade e redução de custos no escoamento da produção gerada pelas atividades de limpeza pública.;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

Município:		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS - PR**		
Projeto:		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE TRANSBORDO**		
Local:		**CHÁCARA GUARANY, Nº 58, 59 E 60-A-REM**		
ITENS	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT (a)**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	COMP 001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (dimensões 3,00mx1,50m)	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 2 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.2	10776	Locação de container 2,30x6,00x m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (não inclui mobilização/desmobilização)	MÊS	3,00
1.3	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2utilizações. AF 10/2018	M	31,00
1.4	95714	Escavadeira hidraulica sobre esteira, com carga giratoria de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e25,50 TON, potencia liquida entre 150 e 160 HP - CHP Diurno.AF_11/2016	CHP	15,00
2		**FUNDAÇÃO**		
2.1	101174	Estaca de broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual de trado concha, com armadura dearranque. AF_05/2020	M	108,00
2.2	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0MM -Montagem. AF_06/2020	KG	106,72
3		**VIGAS**		
3.1	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E=25MM, 4utilizações. AF_06/2017	M2	50,70
3.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,80
3.3	96546	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	208,55
3.4	96543	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	83,48
3.5	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	M3	0,38
3.6	COMP 002	Concretagem de bloco de coroamento e vigas baldrames, fck 25 Mpa, com uso de bomba lançamento,adensamento e acabamento	M3	3,80
3.7	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_06/2018	M2	7,60
4		**BLOCOS**		
4.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,00
4.2	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E=25MM, 4utilizações. AF_06/2017	M2	36,00
4.3	96545	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	490,59
4.4	96543	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	66,07
4.5	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	M3	0,90
4.6	COMP 003	Concretagem de bloco de coroamento e vigas baldrames, fck 25 Mpa, com uso de bomba lançamento,adensamento e acabamento	M3	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5		**PILARES PRÉ-MOLDADOS**		
5.1	COTAÇÃO 001	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 10,20m (útil 8,70m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
5.2	COTAÇÃO 002	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 4,20 (útil 2,70m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
5.3	COTAÇÃO 003	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 7,50 (útil 6,00m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
6		**COBERTURA**		
6.1	COMP 003	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 16,20m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plástico ou termoacustica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	4,00
6.2	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M2	213,85
6.3	94213	Telhamento com telha aço/aluminio E = 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M2	213,85
6.4	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019	M	13,20
6.5	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.AF_07/2019	M	26,40
6.6	91795	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série N, esgoto predial, 100 MM (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanitário., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. AF_08/2021	M	37,40
7		**FECHAMENTO**		
7.1	94213	Telhamento com telha aço/aluminio E = 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M2	230,80
7.2	COTAÇÃO 004	Fornecimento e instalação de fechamento 2,00/2,70 m de altura com placa de concreto maciça com 14 cm de espessura.	M2	85,90
7.3	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M2	230,80
7.4	COTAÇÃO 005	Fornecimento e instalação de placa de concreto maciça para muro de arrimo com 2,70m de altura e 14 cm de espessura	M2	40,50
8		**ESQUADRIAS**		
8.1	COMP 004	Portão de abrir, c/ duas folhas, estrutura em aço e fechamento com telha trapezoidal - 3,00x4,00m	und	2,00
8.2	COMP 004	Portão de abrir, c/ duas folhas, estrutura em aço e fechamento com telha trapezoidal - 4,00x5,00m	und	2,00
9		**PAVIMENTAÇÕES**		
9.1	1005765	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	M2	180,00
9.2	100324	Lastro com material granular (pedra britada N.1 e pedra britada N.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10cm*. AF_07/2019	M3	8,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

9.3	COMP 006	Piso de concreto, moldado in loco, usinado, acabamento superficial, espessura 12cm, armado	M2	175,00
9.4	97097	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. AF_09/2021	M2	175,00
9.5	98577	Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. AF_06/2018	M	85,85
10		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	102989	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=20cm) - fornecimento e instalação	M	29,40
10.2	91795	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série N, esgoto predial, 100 MM (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanitário., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. AF_08/2021	M	7,65
10.3	39364	Fossa septica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (PEAD), para 40 a 52 contribuintes, cilindrica, com tampa, capacidade aproximada de *1000* Litros (NBR 7229)	M	1,00
11		**SERVIÇOES FINAIS**		
11.1	COMP 008	Portão p/ cerca alambrado, estrutura em tubo galvanizado 2", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 5x5cm, 6,00x1,85m, incluso pilares 20x30x260cm em concreto armado.	und	1,00
11.2	98522	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta de concreto). AF_05/2018	M	200,00
11.3	99814	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	M2	180,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 172025000251 3 de 23/04/2025, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			**SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS**		
1.1	SINAPI	95714	Escavadeira hidráulica sobre esteira, com carga giratória de mandíbulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 TON, potência liquida entre 150 e 160 HP - CHP Diurno.AF_11/2016	CHP	12
1.2	CONTRATO	COMP. 008	Portão p/ cerca alambrado, estrutura em tubo galvanizado 2", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 5x5cm, 6,00x1,85m, incluso pilares 20x30x260cm em concreto armado.	UNID.	1,00
1.3	CONTRATO	COTAÇÃO 005	Fornecimento e instalação de placa de concreto maciça para muro de arrimo com 2,70m de altura e 14 cm de espessura	M2	12,50
1.4	SINAPI	COMP. 009	TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO EXTERNO = 3,45 M E ALTURA = 0,10M, INCLUSO ARMAÇÃO	UNID.	1,00
1.5	SINAPI	101174	Estaca de broca de concreto diâmetro 25cm, escavação manual de trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	M	12,00
1.6	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,00

Jesuitas, 11 de março de 2025.

LUANA TECILLA:08845985946

Digitally signed by LUANA TECILLA:08845985946
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=21275478000102, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUANA TECILLA:08845985946
Date: 2025.03.24 10:19:53 -03'00'

MUNICÍPIO DE JESUITAS-PR
CNPJ: 77.398.154/0001-08
FISCAL DA OBRA – LUANA TECILLA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR 160197/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240004961

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**
Registro: **PR-210901/D** RNP: **1721619712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720236568527** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 28/06/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: RUA SÃO JOÃO Nº: 354

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: PRÉDIO PÚBLICO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: 328/2023 celebrado em 29/11/2023

Valor do contrato: R$ 99.989,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. PARANÁ, SN LOTE 90-B-01-A Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO PINDORAMA

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,532902 x -53,261177

Data de início: 05/12/2023 Conclusão efetiva: 12/03/2024

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 116,96 M3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004961/2024

04/07/2024 09:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 190534/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 27.739.130/0001-05, e seu profissional o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: 210.901/D, responsável técnico da empresa, realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-PR**, CNPJ: 76.208.859/0001-52:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO – CREA: 210.901/D;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO NOVA AURORA – **PR** – CNPJ: 76.208.859/0001-52

b) Empresa Contratada

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 27.739.130/0001-05

c) Endereço da obra:

AV. PARANÁ, SN LOTE 90-B-01-A, S/N LOTEAMENTO PINDORAMA - NOVA AURORA/PR 85410-000

d) Período de execução:

INICIO 05/12/2023
TÉRMINO 12/03/2024;

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE PALMIRO FINATO, COM ÁREA = 116,96 M3;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
DRENAGEM PLUVIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE PALMIRO FINATO					
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1.			**CANTEIRO DE OBRA**		
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M).	UN	1,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 2 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	4,00
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES**		
1.2.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	64,00
1.2.2.	Composição	007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA.	UN	2,00
1.2.3.	Composição	002	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 m (L X C), (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	M	20,00
1.2.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,52
1.2.6.	Composição	005	RASGO EM CONTRAPISO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M	41,67
1.3.			**PREPARO DE TERRENO**		
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	100,50
1.4.			**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
1.4.1.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	116,96
1.4.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	116,96
1.4.3.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,85
1.4.4.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,00
1.4.5.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 7,5 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	91,80
1.4.6.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	32,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.4.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	77,81
1.4.8.	Composição	003	CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO (INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO).	UN	2,00
1.4.9.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.4.10.	Cotação	C01	GRELHA METÁLICA C/ CANTONEIRA E ESPAÇAMENTP DE 2 CM.(INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO).	M2	41,00
1.4.11.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	1,60
1.4.12.	SINAPI	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	3,00
1.4.13.	SINAPI	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	3,00
1.5.			**CONCLUSÃO DE OBRA**		
1.5.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	64,00
1.5.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	200,00

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
bry

CLAUDINEI JOSE PEREIRA
030.097.759-03

Emitido por: AC Certisign RFB G5

Data: 26/06/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
bry

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
407.661.019-91

Emitido por: AC CNDL RFB v3

Data: 26/06/2024

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CAT nº 172024000496 1 de 03/07/2024, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002513

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**
Registro: **PR-210901/D** RNP: **1721619712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720252250080** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2025 Baixada em: 22/04/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS** CNPJ: **77.398.154/0001-08**

Rua: RUA PADRE LEONEL FRANÇA Nº: 369

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JESUITAS UF: PR CEP: 85835-000

Contrato: 081/2023 celebrado em 02/10/2023 Vinculado a ART: 1720244163697, 1720235263366

Valor do contrato: R$ 348.625,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTO ALEXANDRE Nº: S/N

Complemento: CHÁCARAS N° 58,59 E 60-A-REM Bairro: BAIRRO DE CHÁCARAS GUARANY

Cidade: JESUITAS UF: PR CEP: 85835-000

Coordenadas Geográficas: -24,385518 x -53,379077

Data de início: 04/10/2023 Conclusão efetiva: 12/03/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS CNPJ: 77.398.154/0001-08

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 200 METRO; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 180 M2; **3-** Execução de obra de piso industrial , 175 M2; **4-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 213,85 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002513/2025

25/04/2025 11:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 69773/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**, CNPJ: 09.595.903/0001-37, e seus profissionais, o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: **PR-210.901/D**, e o Engenheiro Civil **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**, CREA: **PR-175.261/D**, responsáveis técnicos da empresa realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICÍPIO DE JESUITAS-PR**, CNPJ: 77.398.154/0001-08:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO – PR-210.901/D**;
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE – PR-175.261/D**;
CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE JESUÍTAS – PR – CNPJ: 77.398.154/0001-08;**

b) Empresa Contratada:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA – CNPJ: 09.595.903/0001-37

c) Endereço da obra:

RUA SANTO ALEXANDRE, S/N CHÁCARAS N° 58,59 E 60-A-REM BAIRRO DE CHÁCARAS GUARANY - JESUITAS/PR 85835-000

d) Período de execução:

INICIO 04/10/2023;
TÉRMINO 12/03/2024.

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: Contratação de empresa para a construção de Aterro Sanitário/transbordo para atendimento do termo de convênio de nº 4500065968 com a Itaipu Binacional, junto o Município de Jesuítas, devendo a ser executada de acordo com o termo do memorial descritivo e projetos, com objetivo é garantir agilidade e redução de custos no escoamento da produção gerada pelas atividades de limpeza pública.;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

Município:		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS - PR**		
Projeto:		**CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE TRANSBORDO**		
Local:		**CHÁCARA GUARANY, Nº 58, 59 E 60-A-REM**		
ITENS	**CÓDIGOS**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QUANT (a)**
1		**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	COMP 001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (dimensões 3,00mx1,50m)	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 2 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.2	10776	Locação de container 2,30x6,00x m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (não inclui mobilização/desmobilização)	MÊS	3,00
1.3	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2utilizações. AF 10/2018	M	31,00
1.4	95714	Escavadeira hidraulica sobre esteira, com carga giratoria de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e25,50 TON, potencia liquida entre 150 e 160 HP - CHP Diurno.AF_11/2016	CHP	15,00
2		**FUNDAÇÃO**		
2.1	101174	Estaca de broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual de trado concha, com armadura dearranque. AF_05/2020	M	108,00
2.2	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0MM -Montagem. AF_06/2020	KG	106,72
3		**VIGAS**		
3.1	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E=25MM, 4utilizações. AF_06/2017	M2	50,70
3.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,80
3.3	96546	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	208,55
3.4	96543	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	83,48
3.5	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	M3	0,38
3.6	COMP 002	Concretagem de bloco de coroamento e vigas baldrames, fck 25 Mpa, com uso de bomba lançamento,adensamento e acabamento	M3	3,80
3.7	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_06/2018	M2	7,60
4		**BLOCOS**		
4.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,00
4.2	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E=25MM, 4utilizações. AF_06/2017	M2	36,00
4.3	96545	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	490,59
4.4	96543	Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 MM - Montagem. AF_06/2017	KG	66,07
4.5	101619	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual. AF_08/2020	M3	0,90
4.6	COMP 003	Concretagem de bloco de coroamento e vigas baldrames, fck 25 Mpa, com uso de bomba lançamento,adensamento e acabamento	M3	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5		**PILARES PRÉ-MOLDADOS**		
5.1	COTAÇÃO 001	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 10,20m (útil 8,70m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
5.2	COTAÇÃO 002	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 4,20 (útil 2,70m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
5.3	COTAÇÃO 003	Fornecimento e instalação pilar pré-moldado com 7,50 (útil 6,00m) de altura, seção 35x25cm	UN	6,00
6		**COBERTURA**		
6.1	COMP 003	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 16,20m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plástico ou termoacustica, incluso içamento. AF_12/2015	UN	4,00
6.2	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M2	213,85
6.3	94213	Telhamento com telha aço/aluminio E = 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M2	213,85
6.4	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019	M	13,20
6.5	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.AF_07/2019	M	26,40
6.6	91795	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série N, esgoto predial, 100 MM (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanitário., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. AF_08/2021	M	37,40
7		**FECHAMENTO**		
7.1	94213	Telhamento com telha aço/aluminio E = 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	M2	230,80
7.2	COTAÇÃO 004	Fornecimento e instalação de fechamento 2,00/2,70 m de altura com placa de concreto maciça com 14 cm de espessura.	M2	85,90
7.3	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M2	230,80
7.4	COTAÇÃO 005	Fornecimento e instalação de placa de concreto maciça para muro de arrimo com 2,70m de altura e 14 cm de espessura	M2	40,50
8		**ESQUADRIAS**		
8.1	COMP 004	Portão de abrir, c/ duas folhas, estrutura em aço e fechamento com telha trapezoidal - 3,00x4,00m	und	2,00
8.2	COMP 004	Portão de abrir, c/ duas folhas, estrutura em aço e fechamento com telha trapezoidal - 4,00x5,00m	und	2,00
9		**PAVIMENTAÇÕES**		
9.1	1005765	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	M2	180,00
9.2	100324	Lastro com material granular (pedra britada N.1 e pedra britada N.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10cm*. AF_07/2019	M3	8,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

9.3	COMP 006	Piso de concreto, moldado in loco, usinado, acabamento superficial, espessura 12cm, armado	M2	175,00
9.4	97097	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. AF_09/2021	M2	175,00
9.5	98577	Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. AF_06/2018	M	85,85
10		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	102989	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=20cm) - fornecimento e instalação	M	29,40
10.2	91795	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série N, esgoto predial, 100 MM (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanitário., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. AF_08/2021	M	7,65
10.3	39364	Fossa septica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (PEAD), para 40 a 52 contribuintes, cilindrica, com tampa, capacidade aproximada de *1000* Litros (NBR 7229)	M	1,00
11		**SERVIÇOES FINAIS**		
11.1	COMP 008	Portão p/ cerca alambrado, estrutura em tubo galvanizado 2", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 5x5cm, 6,00x1,85m, incluso pilares 20x30x260cm em concreto armado.	und	1,00
11.2	98522	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta de concreto). AF_05/2018	M	200,00
11.3	99814	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	M2	180,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 172025000251 3 de 23/04/2025, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			**SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS**		
1.1	SINAPI	95714	Escavadeira hidráulica sobre esteira, com carga giratória de mandíbulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 TON, potência liquida entre 150 e 160 HP - CHP Diurno.AF_11/2016	CHP	12
1.2	CONTRATO	COMP. 008	Portão p/ cerca alambrado, estrutura em tubo galvanizado 2", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 14, malha 5x5cm, 6,00x1,85m, incluso pilares 20x30x260cm em concreto armado.	UNID.	1,00
1.3	CONTRATO	COTAÇÃO 005	Fornecimento e instalação de placa de concreto maciça para muro de arrimo com 2,70m de altura e 14 cm de espessura	M2	12,50
1.4	SINAPI	COMP. 009	TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO EXTERNO = 3,45 M E ALTURA = 0,10M, INCLUSO ARMAÇÃO	UNID.	1,00
1.5	SINAPI	101174	Estaca de broca de concreto diâmetro 25cm, escavação manual de trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020	M	12,00
1.6	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,00

Jesuitas, 11 de março de 2025.

LUANA TECILLA:08845985946

Digitally signed by LUANA TECILLA:08845985946
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=21275478000102, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUANA TECILLA:08845985946
Date: 2025.03.24 10:19:53 -03'00'

MUNICÍPIO DE JESUITAS-PR
CNPJ: 77.398.154/0001-08
FISCAL DA OBRA – LUANA TECILLA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA-PR 160197/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69773/2025.

CAT nº 1720250002513 de 23/04/2025, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260002848

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**
Registro: **PR-210901/D** RNP: **1721619712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720260257188** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/01/2026 Baixada em: 14/05/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: RUA SÃO JOÃO Nº: 354

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: PRÉDIO PÚBLICO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: 372/2025 celebrado em 28/11/2025

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARAIBA Nº: S/N

Complemento: LOTES 15 E 16 Bairro: JARDIM NOVA AURORA

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,527855 x -53,266472

Data de início: 13/01/2026 Conclusão efetiva: 03/03/2026

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 201,51 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002848/2026

20/05/2026 13:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 148342/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148342/2026.

CAT nº 1720260002848 de 18/05/2026, página 1 de 4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148342/2026.

CAT nº 172026000284 8 de 18/05/2026, página 2 de 4

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 27.739.130/0001-05, e seu profissional o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: 210.901/D, responsável técnico da empresa, realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-PR**, CNPJ: 76.208.859/0001-52:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO – CREA: 210.901/D;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO NOVA AURORA – PR – CNPJ: 76.208.859/0001-52

b) Empresa Contratada

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 27.739.130/0001-05

c) Endereço da obra:

RUA PARAIBA, S/N LOTES 15 E 16 JARDIM NOVA AURORA - NOVA AURORA/PR 85410-000

d) Período de execução:

INICIO 13/01/2026
TÉRMINO 03/03/2026;

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE MALHA E DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO BAIRRO JARDIM NOVA AURORA, COM ÁREA DE TOTAL DE 201,51 M²;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

COBERTURA QUADRA DE MALHA					
1.			COBERTURA QUADRADE MALHA		
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00
1.1.2.	SINAPI	99060	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	14,00
1.1.3.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	14,00
1.2.			FUNDAÇÃO		
1.2.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	42,00

1.3.			**PILAR 125X100MM (14X), COMPOSTO POR 2 PERFIS "U" ENRIJECIDOS E=3.00MM, H=125MM, L=50MM (5,07KG/M)**		
1.3.1.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	106,92
1.3.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	71,28
1.3.3.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	18,55
1.3.4.	SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	8,40
1.3.5.	SINAPI-I_SP	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	KG	712,80
1.3.6.	SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	136,08
1.3.7.	SINAPI	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,25
1.3.8.	SINAPI-I	429	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	60,00
1.3.9.	SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	H	24,00
1.4.			**ESTRUTURA**		
1.4.1.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9,00
1.4.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,73
1.4.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,50
1.4.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150,00
1.4.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,73
1.4.6.	SINAPI-I	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	60,00
1.4.7.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
1.4.8.	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
1.5.			**COBERTURA**		
1.5.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	162,00
1.5.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,40
1.5.3.	SINAPI-I	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	130,00
1.5.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00
1.5.5.	SINAPI-I	12618	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	3,00
1.5.6.	SINAPI-I	12626	SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	3,00
1.5.7.	SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	25,42
1.5.8.	Composição	2	CHAPA DE ACM AZUL 1220X5000 3MM	UN	7,00
1.5.9.	Composição	3	LETRA CAIXA EM PVC EXPANDIDO H=20CM, 10MM ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00
1.6.			**ILUMINAÇÃO**		
1.6.1.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	19,00
1.6.2.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
1.6.3.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	50,00
1.6.4.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124,20
1.7.			**PAVER EM ÁREA DE CONVIVÊNCIA**		
1.7.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	79,50
1.7.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	79,50
1.7.3.	DER	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	79,50
1.7.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	79,50
1.7.5.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	79,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148342/2026.

CAT nº 1720260002848 de 18/05/2026, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SERVIÇOS ADITIVADOS:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS A SEREM ADITIVADOS		
1.1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,92
1.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	185,32
1.3	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,32
1.4	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	24,00
1.5	SINAPI-I	20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	3
1.6	SINAPI-I	20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	4

Nova Aurora, 15 de maio de 2026.

CAMILA SOMBRIO:10163792933

Assinado de forma digital por CAMILA SOMBRIO:10163792933

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-PR
CNPJ: 76.208.859/0001-52
CAMILA SOMBRIO - ENGº CIVIL – CREA-PR: 184.345/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148342/2026.
CAT nº 172026000284 8 de 18/05/2026, página 4 de 4
CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000927

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**
Registro: **PR-210901/D** RNP: **1721619712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720260867890** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/02/2026 Baixada em: 20/02/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 291/2023 celebrado em 30/11/2023 Vinculado a ART: 1720236573725, 1720236501279

Valor do contrato: R$ 654.753,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PR 491 (SAÍDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL Nº: S/N

Complemento: LOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR Bairro: 12º PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA RURAL

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,509046 x -54,046563

Data de início: 07/12/2023 Conclusão efetiva: 26/08/2024

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 243 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000927/2026

21/02/2026 13:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 45482/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 1720260000927 de 20/02/2026, página 1 de 12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA**, CNPJ: 09.595.903/0001-37, e seus profissionais, o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: **PR-210.901/D**, e o Engenheiro Civil **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**, CREA: **PR-175.261/D**, responsáveis técnicos da empresa que acompanharam e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o contratante **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR**, CNPJ: 76.205.814/0001-24:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Dados do contrato:
Contrato nº 291/2023 – Tomada de Preços nº 17/2023 – Processo licitatório nº 233/2023;

b) Responsável Técnico:
RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO): **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE** – CREA PR-175.261/D – RNP 1718183089 – **ART 1720236501279**

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUÇÃO) : **EDMILSON APARECIDO BOTELHO** – CREA PR-210.901/D – RNP 1721619712 – **ART 1720236573725**

c) Empresa Contratada:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA – CNPJ: 09.595.903/0001-37

d) Endereço da obra:

RODOVIA PR 491 (SAÍDA P/N STA ROSA) - FUNDOS DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, S/NLOTE RURAL 131/B - JUNTO A COOPERAGIR 12º PERIMETRO FAZ BRITANIA ZONA RURAL - MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.

e) Período de execução:

INICIO 07/12/2023;
TÉRMINO 26/08/2024.

f) Serviços executados:

Construção do Barracão em sistema pré-fabricado com 243,00m² e do Pátio de Compostagem, localizado junto a COOPERAGIR, conforme Termo de Convênio nº 4500064177/2021 – Itaipu.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.
CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 2 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	
	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E DO PATIO DE COMPOSTAGEM JUNTO A COOPERAGIR E ACAN		
1	**ORÇAMENTO PÁTIO DE COMPOSTAGEM**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	**1.1.1**		
1.1.0.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.1.0.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.800,00
1.1.0.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	180,00
1.1.0.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES	M2	1.800,00
	SUB-TOTAL		
2	**BARRACÃO**		
2.1	**LOCAÇÃO DE OBRA**		
2.2.0.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,50
	SUB-TOTAL		
2.2	**INFRAESTRUTURAS**		
2.2.1	**ESTACAS, BLOCOS E CÁLICES**		
2.2.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) COM ARMAÇÃO LONGITUDINAL DE 4 BARRAS DIAMETRO= 10 MM E ESTRIBO ESPIRAL COM DIAMETRO=5 MM	M	156,00
2.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	14,30
2.2.1.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,55
2.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 3 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	133,26
2.2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	243,83
2.2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,51
2.2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,44
2.2.1.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	12,86
2.2.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,86
	SUB-TOTAL		
2.2.2	**BALDRAMES**		
2.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,78
2.2.2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,70
2.2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	65,20
2.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,47
2.2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	147,16
2.2.2.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,89
2.2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,89
	SUB-TOTAL		
2.2.3	**SUPRAESTRUTURA**		
2.2.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	109,96
2.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.089,17
2.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,60
2.2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,36
2.2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,79
2.2.3.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,47
2.2.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,47
2.2.3.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,44
2.2.3.9	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,34

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 4 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.2.3.10	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	22,15
2.2.3.11	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM	DM3	32,83
	SUB-TOTAL		
2.3	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
2.3.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	108,05
2.3.0.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	216,10
2.3.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	16,72
2.3.0.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,10
2.3.0.5	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,80
2.3.0.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,80
	SUB-TOTAL		
2.4	**ACABAMENTO PAREDES E TETO**		
2.4.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	23,89
2.4.0.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,89
2.4.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,88
2.4.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	41,28
2.4.0.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	16,72
2.4.0.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,72
	SUB-TOTAL		
2.5	**PISO**		
2.5.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	218,28
2.5.0.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,67
2.5.0.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	16,72
2.5.0.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 5 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.5.0.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	9,86
2.5.0.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	6,86
2.5.0.7	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8 CM (CIMENTO QUEIMADO) - INCLUSO EXECUCAO	M2	218,28
	SUB-TOTAL		
2.6	**ESQUADRIAS**		
2.6.1	**PORTAS**		
2.6.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,46
	SUB-TOTAL		
2.6.2	**JANELAS**		
2.6.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,20
	SUB-TOTAL		
2.7	**COBERTURA**		
2.7.0.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	297,22
2.7.0.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
2.7.0.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	297,22
2.7.0.4	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	392,61
2.7.0.5	Cordoalha de aço 3/8"	M	424,32
	SUB-TOTAL		
2.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.8.1	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
2.8.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
2.8.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,10
2.8.1.3	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
2.8.1.4	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
2.8.1.5	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 6 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.9	**REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS**		
2.9.0.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.9.0.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
2.9.0.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.9.0.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.6	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	2,00
2.9.0.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.8	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	2,00
2.9.0.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
2.9.0.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,08
2.9.0.11	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
2.9.0.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.9.0.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
	SUB-TOTAL		
2.10	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
2.10.0.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00
2.10.0.2	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
2.10.0.3	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.10.0.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,00
2.10.0.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
2.10.0.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
2.10.0.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,40
2.10.0.8	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 7 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.10.0.9	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	2,00
2.10.0.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	SUB-TOTAL		
2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.11.0.1	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UN	21,20
2.11.0.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,33
2.11.0.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00
2.11.0.4	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO	M	8,00
2.11.0.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00
2.11.0.6	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,20
2.11.0.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	22,00
2.11.0.8	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33
2.11.0.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
2.11.0.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.11.0.11	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	1,00
2.11.0.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.11.0.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.11.0.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.11.0.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
2.11.0.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
2.11.0.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
2.11.0.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
2.11.0.19	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
2.11.0.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00
2.11.0.21	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	42,00
2.11.0.22	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00
2.11.0.23	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	1,00
2.11.0.24	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 8 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.11.0.25	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	1,00
2.11.0.26	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
2.11.0.27	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
	SUB-TOTAL		
	TOTAL DA OBRA DO BARRACÃO		
3	**LEIRAS DE COMPOSTAGEM**		
3.1	**PISOS DE CONCRETO INCLINADO**		
2.2.1	**ESTACAS, BLOCOS E CÁLICES**		
3.1.0.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,60
3.1.0.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	196,63
3.1.0.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	543,25
3.1.0.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	27,16
3.1.0.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	5,16
3.1.0.6	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	543,25
3.1.0.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.689,51
3.1.0.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	81,49
3.1.0.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	543,25
	SUB-TOTAL		
3.2	**MURETA DE TIJOLOS**		
3.2.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,63
3.2.0.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	219,25
3.2.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	438,50
	SUB-TOTAL		
3.3	**RAMPAS DE ACESSO AS LEIRAS**		
3.3.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	26,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.
CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 9 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.3.0.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	5,30
3.3.0.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	82,42
3.3.0.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,04
	SUB-TOTAL		
3.4	**DRENAGEM DAS LEIRAS**		
3.4.0.1	COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM , ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONECÇÕES	M	102,50
3.4.0.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,84
3.4.0.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	38,00
3.4.0.4	EXECUÇÃO DE FOSSA ESTANQUE, VOLUME DE 37,5 M3, REVESTIDA INTERNAMENTE C/ GEOMEMBRANA (1,50MM) E EXTERNAMENTE C/ LONA PLÁSTICA PRETA (150 MICRAS), TAMPAS REMOVÍVEIS, TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO - CONFORME PROJETO	UND	1,00
3.4.0.5	ABRIGO DE BOMBA	UN	1,00
3.4.0.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA AUTOASPIRANTE 1 1/2 1,5 CV MONOFASICA 110/220V	UND	1,00
3.4.0.7	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BOMBA	UND	1,00
	SUB-TOTAL		
3.5	**PISOS DE CONCRETO ÁREA EXTERNA**		
3.5.0.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	902,47
3.5.0.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	45,12
3.5.0.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	32,48
3.5.0.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.646,81
3.5.0.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	135,37
3.5.0.6	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, COM GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO	M	105,00
3.5.0.7	VALA DE INFILTRAÇÃO, DIMENSÕES 3 X 4 X 3 M, COM MANTA GEOTÊXTIL E PREENCHIMENTO EM PEDRA RACHÃO	UN	1,00
	SUB-TOTAL		
4	**SERVIÇOS FINAIS**		
4.1	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**		
4.1.0.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.746,50
4.1.0.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,00
4.1.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 10 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	ADITIVO 01 - VALOR		
	SERVIÇOS EXISTENTES - alteração quantitativa		
3	PISO EM CONCRETO POLIDO NO PATIO		
3.1	PISO DE CONCRETO		
3.1.0.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	56,65
3.1.0.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	283,70
3.1.0.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	14,18
3.1.0.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	11,85
3.1.0.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	881,84
3.1.0.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	42,55
3.1.0.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	283,70

	ADITIVO 02 - VALOR		
	SERVIÇOS EXISTENTES - alteração quantitativa		
2	BARRACÃO		
2.9	REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
2.9.0.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.9.0.6	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	5,00
2.9.0.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.8	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,00
2.9.0.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.10	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,08
2.9.0.11	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00
2.9.0.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.
CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 11 de 12
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.10	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
2.10.0.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00
2.10.0.3	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.10.0.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
2.9.0.9	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	5,00
2.9.0.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
	SERVIÇOS NOVOS - alteração qualitativa		
2	**DIVERSOS**		
2.9	**REGISTROS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
2.9.0.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
2.9.0.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.9.0.8	BANCADA DE GRANITO PARA PIA DE COZINHA, ENGASTADA NA PAREDE E COM SUPORTE MÃO-FRANCESA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 130x55cm	M2	2,32
2.9.0.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.9.0.10	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00

Marechal Cândido Rondon, 02 de dezembro de 2025.

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2025.12.02 07:56:11 -03'00'

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
CNPJ: 76.205.814/0001-24
ROMEU AKIO SHINKAWA - ENGº CIVIL – CREA-PR: 64.220/D – RNP 1702607194

FISCAL DA OBRA:
EDINEI GEOVANE SCHERER – CREA PR 30106/D – RNP 1701217333
ART 1720236606968

OBSERVAÇÃO: O engº Edinei está em licença pelo período de dois anos da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon – PR, a partir de 05/09/2025 conforme Portaria nº 1621/2025.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 45482/2026.

CAT nº 172026000927 de 20/02/2026, página 12 de 12

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO II

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 6/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

01	Nome completo: **João Felipe Martins Werle**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-175.261/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico**	
	Assinatura do responsável indicado: João Felipe Martins Werle Engenheiro Civil / Responsável Técnico CREA-PR 175261/D	

02	Nome completo: **Edmilson Aparecido Botelho**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-210.901/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico / Encarregado**	
	Assinatura do responsável indicado: EDMILSON AP BOTELHO Engenheiro Civil CREA-PR-210901/D	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.07 09:47:25 -03'00'

Corbélia/PR, 07 de agosto de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
Empresa Concorrente
SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP 85.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 9.974.886-9-SSP/PR e do CPF nº 058.840.339-31, residente à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré – Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, Rua Pluma de Avestruz, nº 10, Bairro Vila Nova Nazaré, portador do RG nº 13.004.381-0 e CPF nº 096.090.689-44, registrado no CREA-PR nº PR-210901/D, doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil do CONTRATADO na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execução de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá o CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatório de informações para a CONTRATANTE, quando solicitado, durante o período contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do CREA/PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (próprio), mantendo regular sua situação como pessoa jurídica.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - Pela prestação de serviços indicados no presente contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, mediante depósito ou PIX em banco, agência e conta indicados previamente pelo CONTRATADO ou em dinheiro e cheque.

Parágrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pela CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA - O valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, será reajustado conforme prévio acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

LOCAL DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATADO prestará os serviços nos locais onde for demandada pela CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessária para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE pelo período de 08:00 horas semanais, sem dias e horários definidos, além de ficar disponível para eventuais acompanhamentos e/ou fiscalizações.

VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA - O presente contrato vigorará entre 09 de janeiro de 2026 e 09 de janeiro de 2029, ou seja, prazo de 3 (três) anos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisão antecipada do presente instrumento, deverá a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intenção, sendo que a mesma deverá ser feita expressamente e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, conforme previsto na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia, PR, para resolver os litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 12 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDMILSON APARECIDO BOTELHO
Data: 12/01/2026 11:52:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDMILSON APARECIDO BOTELHO
CPF: 096.090.689-44
CREA-PR: 210901/D
CONTRATADO

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.01.12 11:53:32 -03'00'

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 27.739.130/0001-05
CONTRATANTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP 85.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 9.974.886-9-SESP/PR e do CPF nº 058.840.339-31, residente à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré – Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante denominado simplificadamente como CONTRATANTE.

CONTRATADO: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, Condomínio Residencial Gramado II, localizado na Rua Santa Helena, nº 30, com unidade situada internamente na Rua Lira, nº 34, Bairro São Cristóvão, portador do RG nº 10.145.623-4 e CPF nº 082.894.009-69, registrado no CREA-PR nº PR-175.261/D, doravante denominado simplificadamente como CONTRATADO.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil do CONTRATADO na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execução de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - Caberá ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatório de informações para a CONTRATANTE, quando solicitado, durante o período contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento das taxas, anuidades e demais encargos junto ao CREA/PR relacionados ao seu registro como pessoa jurídica, mantendo regular sua situação perante o referido Conselho.

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - Pela prestação dos serviços indicados no presente contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de **R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) mensais**, a ser efetuado mediante depósito bancário, transferência via PIX ou em espécie, conforme orientação prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - Os tributos incidentes sobre os serviços contratados deverão ser recolhidos pela CONTRATANTE, nos termos da legislação tributária vigente.

Parágrafo Segundo - O pagamento deverá ser realizado até o dia **10 (dez) de cada mês**, ficando estipulado que eventual atraso poderá sujeitar a CONTRATANTE a encargos legais e administrativos previstos em contrato, caso aplicável.

Parágrafo Terceiro - Os dados bancários do CONTRATADO para depósito ou transferência são: Banco 336 - Banco C6 S.A., Agência 0001, Conta Corrente 614207-9, CPF 082.894.009-69. Para transferências via PIX, a chave cadastrada é o CPF 082.894.009-69. Ambos em nome do CONTRATADO.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA - O valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, será reajustado conforme prévio acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

LOCAL DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATADO prestará os serviços nos locais onde for demandado pela CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessária para o desempenho dos trabalhos.

CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE pelo período de 10:00 horas semanais, sem dias e horários definidos, além de ficar disponível para eventuais acompanhamentos e/ou fiscalizações.

VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA - O presente contrato vigorará entre 02 de agosto de 2026 e 02 de agosto de 2030, ou seja, prazo de 4 (quatro) anos.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisão antecipada do presente instrumento, deverá a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intenção, de forma expressa e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - Em caso de rescisão contratual, a CONTRATANTE deverá realizar o pagamento integral de todos os valores retroativos eventualmente devidos ao CONTRATADO até a data do término efetivo da prestação dos serviços, observando-se o disposto nas demais cláusulas deste contrato. Tal pagamento deverá ser efetuado dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a formalização da rescisão.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, conforme previsto na legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o foro da cidade de Corbélia/Pr, para resolver os litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

Corbélia, 03 de julho de 2026.

JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969

Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOAO FELIPE MARTINS WERLE:08289400969
Dados: 2026.07.03 10:16:36 -03'00'

João Felipe Martins Werle
CPF 082.894.009-69
CONTRATADO

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.07.03 09:51:44 -03'00'

D A Pontes Empreendimentos e Construção Ltda
CNPJ 27.739.130/0001-05
CONTRATANTE

ANEXO III

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 6/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2026

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 6/2026**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil (ou outro profissional capacitado), Senhor(a) , inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

01	Nome completo: **João Felipe Martins Werle**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-175.261/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico**	
	Assinatura do responsável indicado: João Felipe Martins Werle Engenheiro Civil / Responsável Técnico CREA-PR 175261/D	

02	Nome completo: **Edmilson Aparecido Botelho**	
	Profissão: **Engenheiro Civil**	CREA/CAU n°: **PR-210.901/D**
	Atribuição: **Responsável Técnico / Encarregado**	
	Assinatura do responsável indicado: EDMILSON AP BOTELHO Engenheiro Civil CREA-PR-210901/D	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA:27739130000105
Dados: 2026.08.07 10:29:47 -03'00'

Corbélia/PR, 07 de agosto de 2026.

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
Empresa Concorrente
SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES
CPF: 058.840.339-31
RG: 99748869-SESP-PR
Fone: (45) 9 9833-9450

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.739.130/0001-05**	DUNS®:	**918966430**
Razão Social:	**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA PONTES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**10/01/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**17/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/12/2023**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**15/01/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2026 09:13:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **27.739.130/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 27739130000105
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

	Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
	UBIRATÃ	27.739.130/0001-05	D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO	11/08/2023	11/08/2025	Suspensão do direito licitar e contratar	Expirado

Download Lista Impedidos

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 05884033931
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **DIVINO APARECIDO PONTES**, CPF: **058.840.339-31**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **06/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código RVHL20260807091505
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **DIVINO APARECIDO PONTES**, CPF: **058.840.339-31**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **06/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZFIU20260807091442
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2026 às 09:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 058.840.339-31.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A75.CC60.8C5B.0928 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 07/08/2026 09:16:06

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **05884033931**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**16.841.572/0001-33**	DUNS®:	**939461434**
Razão Social:	**AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA**		
Nome Fantasia:	**VALUS PRE-MOLDADOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/08/2024**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**14/07/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/08/2026 13:45:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUGUSTO MARINHAK VALUS LTDA**
CNPJ: **16.841.572/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 16841572000133
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de _____ até _____
Data de Início Impedimento: de _____ até _____
Data de Fim Impedimento: de _____ até _____
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 05281728911
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/08/2026, que **AUGUSTO MARINHAK VALUS** , CPF: **052.817.289-11**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **10/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZUNU20260811134728
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/08/2026, que **AUGUSTO MARINHAK VALUS** , CPF: **052.817.289-11**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **10/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HLGH20260811134749
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/08/2026 às 13:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 052.817.289-11.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7B.524D.4AD1.6893 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 11/08/2026 13:48:26

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **05281728911**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

POSITIVO CONSTRUTORA

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Referência:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

À Comissão de Licitação

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						
			30	60	90	120	150	210	240
1	CAMINHÃO VOLVOL 330	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
2	CAMINHÃO VOLVO 360	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
3	CAMINHÃO FORD	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
4	TRATOR NEW HOLAND	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
5	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
6	FURADEIRA	UTILIZAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
7	PÁ CARREGADEIRA FORZA	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1
8	PÁ CARREGADEIRA SEM	UTILIZAÇÃO	20	20	20	20	20	20	20
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1

MERCEDES, 07 de AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 16:59:03 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE RADOLL CARDOSO
Data: 06/08/2026 11:29:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5
CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Referência:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

À Comissão de Licitação

Eu, Scheila Hachmann Ferreira, portadora do RG: 7.573.108-6, CPF: 037.080.389-24, legalmente nomeado representante da proponente a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 27.985.116/0001-83, estabelecida na Avenida Presidente Epitácio, 391, sala 02, centro, Quatro Pontes/PR, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Processo Licitatório nº 140/2026**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da obra de recuperação objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao gerenciamento de resíduos da construção civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a resolução do CONAMA nº307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

MERCEDES, 07 de AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:13:53 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ n.º **27.985.116/0001-83**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **7.573.108-6** e do CPF n.º **037.080.389-24**, **DECLARA,** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e nos documentos dela componentes, e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como declara:

1. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Licitante quanto à sua habilitação;
2. Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de licitação;
3. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
4. Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º14.133/21;
5. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/21, atendendo às condições de participação da licitação e à legislação vigente;
6. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora Contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
7. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado, e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;
8. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação, e que efetuará o seu registro no referido Conselho;
9. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021;

10. Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal; (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).
11. Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada;
12. Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/21.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:25:22 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas dalei,que a pessoa jurídica **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 27.985.116/0001-83,** estabelecida à **SCHEILA HACHMANN FERREIRA CPF 037.080.389-24**, por mim legalmente representada,possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado esua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	N° do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R$)	Valor Já Faturado (R$)	Contratante
1	03/2023	REFORMA CÂMARA MUNICIPAL	R$ 386.774,20	R$ 26.241,34	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
2	124/2022	UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 3.389.581,40	R$ 3.178.393,69	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
3	380/2024	REFOMA SAÇÃO DE DAMAS LINHA SANGA FORQUILHA	R$ 48.898,93	R$ 47.927,21	MUNICÍPIO DE MERCEDES
4	463/2025	OBRA CMEI PROF. LEOCIR LANG	R$ 4.950.000,00	R$ 42.663,06	MUNICÍPIO DE M.C.R
5	380/2025	UNIDADE BÁSICA	R$ 718.300,00	R$ 0,00	MUNICÍPIO DE MERCEDES
6	181/2025	INCUBADORA QUATRO PONTES	R$ 1.403.500,00	R$ 0,00	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
7	1/2026	SALÃO COMUNITÁRIO LINHA SANGA ALEGRE	R$ 503.690,00	R$ 0,00	MUNICÍPIO DE MERCEDES
8	18/2026	REF. GINÁSIO PAULINHO HOFFMANN	R$ 2.399.900,00	R$ 0,00	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
SOMATÓRIOS (∑) =			R$ 13.800.644,53	R$ 3.295.225,30	

∑ *Valor do compromisso* = R$ 13.800.644,53

∑ *Valor já faturado* = R$ 3.295.225,30

SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado = R$ 10.505.419,23

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC =
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores jáfaturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC =	Ativo Circulante	=	2.940.208,34	1,63
	Passivo Circulante		1.799.847,13	

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	=	2.940.208,34 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		1.799.847,13 + 0,00	

2.3 SOLVÊNCIA GERAL (SG):

SG =	Ativo Total	=	3.661.138,54	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		1.799.847,13 + 0,00	

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP =	Patrimônio Líquido	=	1.861.291,41	4,65
	Capital Social		400.000,00	

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE	**ÍNDICE S (1)**	**PESO (2)**	**INTERVALO DE PONTOS (1) X (2)**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	1,63	**36**	58,68
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	1,63	**25**	40,75
VALOR PATRIMONIAL – VP	4,65	**34**	158,10

TABELA PARA SE OBTER K5						
INTERVALO DE PONTOS DE ILC						**K5**
15	**≤**	**ILC**	**<**	**30**	□	**1,2**
30	**≤**	**ILC**	**<**	**36**	□	**1,5**
36	**≤**	**ILC**	**<**	**39**	□	**1,8**
39	**≤**	**ILC**	**<**	**51**	□	**2,1**
		ILC	**≥**	**51**	□	**2,4**
VALOR ASSUMID PARA K5						**1,8**

TABELA PARA SE OBTER K6						
INTERVALO DE PONTOS DE ILG						**K6**
25	**≤**	**ILG**	**<**	**50**	□	**2,0**
50	**≤**	**ILG**	**<**	**60**	□	**2,5**
60	**≤**	**ILG**	**<**	**65**	□	**3,0**
65	**≤**	**ILG**	**<**	**85**	□	**3,5**
		ILG	**≥**	**85**	□	**4,0**
VALOR ASSUMIDO PAR K6						**2,0**

TABELA PARA SE OBTER K7						
INTERVALO DE PONTOS DE VP						**K7**
10	**≤**	**VP**	**<**	**20**	□	**0,8**
20	**≤**	**VP**	**<**	**24**	□	**1,0**
24	**≤**	**VP**	**<**	**26**	□	**1,2**
26	**≤**	**VP**	**<**	**34**	□	**1,4**
		VP	**≥**	**34**	□	**1,6**
VALOR ASSUMIDO PARA K7						**1,6**

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro Kf = K5 + K6 + K7 = 5,4

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D = 1,25 x Kf x PL – SC = 2.058.297,79

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual

Mercedes -PR, 07 de Agosto de 2026.

Scheila Hachmann Ferreira
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991

Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.08.06 11:45:03 -03'00'

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DAS LICENÇAS EXIGIDAS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE/EXECUÇÃO DO OBJETO

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026

CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026

DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Declaro que a emprsa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MFnº27.985.116/0001-83, por intermédio de seu representantelegal, o/a Sr/a SCHEILA HACHMANN FERREIRA, portador/a do documento de identidade RG nº 2.103.487-8, emitido pela SSP/ P R , e do CPF nº 037.080.389.24, tem ciência de que deverá apresentar para assinatura do contrato, todas as licenças exigíveis para o exercício da atividade/cumprimento do objeto, tais como: licença de localização e funcionamento, licença sanitária, licenças ambientais ou de órgãos de fiscalização da atividade ou outras que venham a incidir sobre o objeto.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:37:44 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

À Comissão de Licitação

Eu, Scheila Hachmann Ferreira, portadora do RG: 7.573.108-6, CPF: 037.080.389-24, legalmente nomeado representante da proponente a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 27.985.116/0001-83, estabelecida na Avenida Presidente Epitácio, 391, sala 02, centro, Quatro Pontes/PR, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Concorrencia Eletrônico N° 6/2026**, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais para a execução do objeto do contrato a ser pactuado com o municipio somente foram ultilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 14.133/21, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:43:19 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Objeto: ***Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.***

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 140/2026**, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:44:37 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DO MENOR

Referência:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

A senhora ***Scheila Hachmann Ferreira***, representante legalmente constituído da proponente **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME** declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que NÃO emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:45:37 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9076595345
REPRESENTANTE e CARGO: SCHEILA HACHMANN FERREIRA – SOCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO, 391, CENTRO, QUATRO PONTES/PR
TELEFONE: (45)3279-1318

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento às normas vigentes, em especial à Súmula Vinculante nº 13 do STF e ao Prejulgado nº 09 do TCE/PR, que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ: 27.985.116/0001-83**, participante da licitação para fornecimento/execução do objeto **do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2026**, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, tampouco sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:46:25 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9076595345
REPRESENTANTE e CARGO: SCHEILA HACHMANN FERREIRA – SOCIO ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO, 391, CENTRO, QUATRO PONTES/PR
TELEFONE: (45)3279-1318

A senhora Scheila Hachmann Ferreira, representante legalmente constituído da proponente **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME,** declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº147/2014.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:48:16 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ n.º 27.985.116/0001-83, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SCHEILA HACHMANN FERREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 7.573.108-6 e do CPF n.º 037.080.389-24, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado, o interessado deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:49:42 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA(S) OBRA(S)

Referência:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

À Comissão de Licitação

Nº	Veic/Maq/Equip	Marca/Modelo	Forma Aquisição	Ano/Placa	Quant.	Estado Man.
01	Caminhão	Volvo VM 330 8x2	A vista	2021/2022 BDY-4B18	01	Novo 0km
02	Caminhão	Volvo VM 360 8X2	A vista	2026/2026 UBY-1D18	01	Novo 0km
03	Caminhão	Ford Cargo 816	Financiamento Quitado	2013 AWW-3809	01	Em circulação
04	Trator	New Holand TL75 com plaina frontal	Financiamento Quitado	2017	01	Em circulação
05	Betoneira	Alza 400 litros	A vista	2018	01	Semi-Nova
06	Furadeira	Bosch Profissional Martelete	A vista	2018	01	Semi-Nova
07	Pá Carregadeira	FORZA	A vista	2025	01	Nova 0km
08	Pá Carregadeira	SEM	A vista	2021	01	Nova 0km

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificativas para atrasos na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO DE 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:55:46 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE RADOLL CARDOSO
Data: 06/08/2026 11:28:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5 CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D
RNP 1714246779

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

TERMO DE COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Ao:*Município de Mercedes/PR.*

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº27.985.116/0001-83, por intermédio de seu representantelegal, o/a Sr/a SCHEILA HACHMANN FERREIRA, portador/a do documento de identidade RG nº 2.103.487-8, emitido pela SSP/ P R , e do CPF nº 037.080.389.24, sob as penas da lei, se compromete, concomitante à entrega do material solicitado, em fazer a recolha dos materiais fornecidos anteriormente, e descartados após o uso e, no que couber, suas embalagens.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO DE 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:58:29 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

TERMO DE REFÊRENCIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição	Catmat/ Catser	Código IPM	Und	Qtd. (Obra)	R$ Total
1	Contratação de empresa para execução de serviços de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy do município de Mercedes/PR.	5622	34403	m²	866,34	989.729,02

1.2. Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência e peças técnicas, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Termo de Referência e peças técnicas.

1.3. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

MERCEDES, 07 de AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.08.12 09:51:12 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.870.591,75	R$ 2.806.703,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.176.304,87	R$ 2.178.253,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 387.722,69	R$ 304.524,01
CAIXA GERAL		R$ 29.550,78	R$ 18.895,21
CAIXA MATRIZ		R$ 29.550,78	R$ 18.895,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.160,82	R$ 5.628,80
SICREDI		R$ 8.160,82	R$ 5.628,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 280.000,00
SICREDI		R$ 0,00	R$ 280.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 350.011,09	R$ 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 350.011,09	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 167.919,17	R$ 605.986,40
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 27.030,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 27.030,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 163.243,53	R$ 126.905,44
ASSOCIACAO DE MOR. ALIANCA FLOR DA SERRA		R$ 0,00	R$ 15.144,00
CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		R$ 4.653,87	R$ 4.653,87
COMUNIDADE EVANGELICA EGON MARTERER DE ARROIO		R$ 0,00	R$ 40.200,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES		R$ 155.172,66	R$ 52.044,57
SEED-COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE/FUNDEPAR		R$ 3.417,00	R$ 14.863,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 2.243,25
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 2.243,25
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 2.432,39	R$ 18.080,71
INSS A COMPENSAR		R$ 2.432,39	R$ 18.080,71
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 431.727,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 431.727,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 216.704,99
ESTOQUES SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 199.604,99
MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 199.604,99
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 17.100,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 17.100,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 203.377,04	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 203.377,04	R$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 203.377,04	R$ 0,00
CONTRATOS DE OBRAS		R$ 2.417.285,97	R$ 1.051.038,53
CONTRATOS MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
OBRA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		R$ 0,00	R$ 4.295,86
OBRA EXECUÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO		R$ 2.072.631,17	R$ 531.863,88
OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO SALÃO COMUN. DA ASSOC. LINHA SANGA MINEIRA		R$ 0,00	R$ 127.535,18
OBRA REFORME DA CÂMARA MUNIC. DE QUATRO PONTES		R$ 344.654,80	R$ 84.241,34
GARANTIAS		R$ 0,00	R$ 303.102,27
GARANTIAS DE EXECUÇÃO/CONTRATUAL		R$ 0,00	R$ 303.102,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 694.286,88	R$ 628.449,20
INVESTIMENTOS		R$ 384,58	R$ 742,86
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 384,58	R$ 742,86
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI		R$ 384,58	R$ 742,86
IMOBILIZADO		R$ 693.902,30	R$ 627.706,34
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 693.902,30	R$ 627.706,34
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R$ 185.000,00	R$ 185.000,00
VEÍCULOS		R$ 671.000,00	R$ 671.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R$ (162.097,70)	R$ (228.293,66)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.870.591,75	R$ 2.806.703,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.453.766,59	R$ 857.516,28
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 2.453.766,59	R$ 857.516,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 9.130,56	R$ 7.298,83
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 6.976,60	R$ 4.804,53
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.153,96	R$ 2.494,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 910,85	R$ 841,61
FGTS A RECOLHER		R$ 910,85	R$ 841,61
FORNECEDORES		R$ 13.159,37	R$ 26.661,26
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 201,96	R$ 0,00
CERAMICA E MADEIREIRA SAO LUIZ		R$ 4.500,00	R$ 10.550,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.404,61	R$ 0,00
ELOISA DOROTI NUNES DALMINA ME		R$ 6.110,56	R$ 0,00
FRIGOVEL COML. PROD. FRIGORIFICADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.437,50
INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE AÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 279,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R$ 942,24	R$ 331,76
PAULO R. CONSTANTINO ESQUADRIAS - ME		R$ 0,00	R$ 10.000,00
TOLEDOCOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.063,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 29.839,60
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 29.839,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 13.279,84	R$ 44.938,72
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 11.670,34	R$ 43.172,55
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.609,50	R$ 1.766,17
CONTRATOS A EXECUTAR		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.416.825,16	R$ 1.949.186,85
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.806.703,13	R$ 3.661.138,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.178.253,93	R$ 2.940.208,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 304.524,01	R$ 15.809,07
CAIXA GERAL		R$ 18.895,21	R$ 14.352,97
CAIXA MATRIZ		R$ 18.895,21	R$ 14.352,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 5.628,80	R$ 1.456,10
SICREDI		R$ 5.628,80	R$ 1.456,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 280.000,00	R$ 0,00
SICREDI		R$ 280.000,00	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 605.986,40	R$ 308.784,14
ADIANTAMENTOS		R$ 27.030,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 27.030,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 126.905,44	R$ 216.116,84
ASSOCIACAO DE MOR. ALIANCA FLOR DA SERRA		R$ 15.144,00	R$ 68.694,00
CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		R$ 4.653,87	R$ 0,00
COMUNIDADE EVANGELICA EGON MARTERER DE ARROIO		R$ 40.200,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA (4592		R$ 0,00	R$ 1.500,00
MITRA DIOCESANA DE TOLEDO		R$ 0,00	R$ 500,00
MUNICÍPIO DE MERCEDES		R$ 0,00	R$ 18.527,76
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES		R$ 52.044,57	R$ 126.895,08
SEED-COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE/FUNDEPAR		R$ 14.863,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 52.489,77
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 47.381,76
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 5.108,01
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 18.080,71	R$ 40.177,53
INSS A COMPENSAR		R$ 18.080,71	R$ 40.177,53
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R$ 431.727,00	R$ 0,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R$ 431.727,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 216.704,99	R$ 802.705,23
ESTOQUES SERVIÇOS		R$ 199.604,99	R$ 584.140,64
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ 199.604,99	R$ 584.140,64
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 17.100,00	R$ 218.564,59
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 17.100,00	R$ 218.564,59
CONTRATOS DE OBRAS		R$ 1.051.038,53	R$ 1.812.909,90
CONTRATOS MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		R$ 747.936,26	R$ 295.429,05
OBRA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		R$ 4.295,86	R$ 0,00
OBRA EXECUÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO		R$ 531.863,88	R$ 211.187,71
OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO SALÃO COMUN. DA ASSOC. LINHA SANGA MINEIRA		R$ 127.535,18	R$ 0,00
OBRA REFORME DA CÂMARA MUNIC. DE QUATRO PONTES		R$ 84.241,34	R$ 84.241,34
CONTRATOS MUNICIPIO DE MERCEDES		R$ 0,00	R$ 1.317.648,30
OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO - SALÃO DE DAMAS LINHA SANGA FORQUILHA		R$ 0,00	R$ 971,72
REFORMA DE UBS DO DISTRITO DE ARROIO GUAÇU		R$ 0,00	R$ 89.998,98
EXECUÇÃO DE COBERTURA E URBANIZAÇÃO DE VIA		R$ 0,00	R$ 1.226.677,60
GARANTIAS		R$ 303.102,27	R$ 199.832,55
GARANTIAS DE EXECUÇÃO/CONTRATUAL		R$ 303.102,27	R$ 199.832,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 628.449,20	R$ 720.930,20
INVESTIMENTOS		R$ 742,86	R$ 1.294,80
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 742,86	R$ 1.294,80
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI		R$ 742,86	R$ 1.294,80
IMOBILIZADO		R$ 627.706,34	R$ 719.635,40
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 627.706,34	R$ 719.635,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R$ 185.000,00	R$ 350.000,00
VEÍCULOS		R$ 671.000,00	R$ 671.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R$ (228.293,66)	R$ (301.364,60)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.806.703,13	R$ 3.661.138,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 857.516,28	R$ 1.799.847,13
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 857.516,28	R$ 1.799.847,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 7.298,83	R$ 8.401,87
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 4.804,53	R$ 5.699,83
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.494,30	R$ 2.702,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 841,61	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 841,61	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 26.661,26	R$ 168.674,69
CASA DO MARMORE QUATRO PONTES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.463,00
CERAMICA E MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA		R$ 10.550,00	R$ 0,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.166,62
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 52.078,99
FRIGOVEL COML. PROD. FRIGORIFICADOS LTDA		R$ 2.437,50	R$ 1.183,68
INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE AÇO LTDA		R$ 279,00	R$ 0,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R$ 331,76	R$ 0,00
PAULO R. CONSTANTINO ESQUADRIAS - ME		R$ 10.000,00	R$ 89.977,40
PROCAPS - BRINDES E CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.805,00
TOLEDOCOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.063,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 29.839,60	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 29.839,60	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 44.938,72	R$ 9.693,22
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 362,77
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 43.172,55	R$ 8.096,55
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.766,17	R$ 1.233,90
CONTRATOS A EXECUTAR		R$ 747.936,26	R$ 1.613.077,35
CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR		R$ 747.936,26	R$ 1.613.077,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.949.186,85	R$ 1.861.291,41
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.549.186,85	R$ 1.461.291,41
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.549.186,85	R$ 1.461.291,41
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.549.186,85	R$ 1.461.291,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.85.F8.D3.0A.57.94.0E.51.E5.C8.A5.46.6A.D8.1D.46.38.3B.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208596392	27.985.116/0001-83	

NOME EMPRESARIAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27985116000183	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183	583825397888129139 1	09/01/2025 a 09/01/2026	Sim
Contador	36825107968	VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968	165472089702930197 939649631031040766 372	08/08/2022 a 07/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.
2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2025 às 09:43:43

36.71.0F.91.B5.1A.95.9F
AB.4F.3D.D3.FB.DD.B2.E
4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41208596392
CNPJ	27.985.116/0001-83
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	QUATRO PONTES
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/06/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6289

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6289
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.870.591,75	R$ 2.806.703,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.176.304,87	R$ 2.178.253,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 387.722,69	R$ 304.524,01
CAIXA GERAL		R$ 29.550,78	R$ 18.895,21
CAIXA MATRIZ		R$ 29.550,78	R$ 18.895,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 8.160,82	R$ 5.628,80
SICREDI		R$ 8.160,82	R$ 5.628,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 280.000,00
SICREDI		R$ 0,00	R$ 280.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 350.011,09	R$ 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R$ 350.011,09	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 167.919,17	R$ 605.986,40
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 27.030,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 27.030,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 163.243,53	R$ 126.905,44
ASSOCIACAO DE MOR. ALIANCA FLOR DA SERRA		R$ 0,00	R$ 15.144,00
CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		R$ 4.653,87	R$ 4.653,87
COMUNIDADE EVANGELICA EGON MARTERER DE ARROIO		R$ 0,00	R$ 40.200,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES		R$ 155.172,66	R$ 52.044,57
SEED-COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE/FUNDEPAR		R$ 3.417,00	R$ 14.863,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 2.243,25
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 2.243,25	R$ 2.243,25
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 2.432,39	R$ 18.080,71
INSS A COMPENSAR		R$ 2.432,39	R$ 18.080,71
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 431.727,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 431.727,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 216.704,99
ESTOQUES SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 199.604,99
MATERIAIS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 199.604,99
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 17.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 17.100,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 203.377,04	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 203.377,04	R$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 203.377,04	R$ 0,00
CONTRATOS DE OBRAS		R$ 2.417.285,97	R$ 1.051.038,53
CONTRATOS MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
OBRA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		R$ 0,00	R$ 4.295,86
OBRA EXECUÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO		R$ 2.072.631,17	R$ 531.863,88
OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO SALÃO COMUN. DA ASSOC. LINHA SANGA MINEIRA		R$ 0,00	R$ 127.535,18
OBRA REFORME DA CÂMARA MUNIC. DE QUATRO PONTES		R$ 344.654,80	R$ 84.241,34
GARANTIAS		R$ 0,00	R$ 303.102,27
GARANTIAS DE EXECUÇÃO/CONTRATUAL		R$ 0,00	R$ 303.102,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 694.286,88	R$ 628.449,20
INVESTIMENTOS		R$ 384,58	R$ 742,86
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 384,58	R$ 742,86
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI		R$ 384,58	R$ 742,86
IMOBILIZADO		R$ 693.902,30	R$ 627.706,34
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 693.902,30	R$ 627.706,34
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R$ 185.000,00	R$ 185.000,00
VEÍCULOS		R$ 671.000,00	R$ 671.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R$ (162.097,70)	R$ (228.293,66)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.870.591,75	R$ 2.806.703,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.453.766,59	R$ 857.516,28
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 2.453.766,59	R$ 857.516,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 9.130,56	R$ 7.298,83
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R$ 6.976,60	R$ 4.804,53
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.153,96	R$ 2.494,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 910,85	R$ 841,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R$ 910,85	R$ 841,61
FORNECEDORES		R$ 13.159,37	R$ 26.661,26
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA		R$ 201,96	R$ 0,00
CERAMICA E MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA		R$ 4.500,00	R$ 10.550,00
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.404,61	R$ 0,00
ELOISA DOROTI NUNES DALMINA ME		R$ 6.110,56	R$ 0,00
FRIGOVEL COML. PROD. FRIGORIFICADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.437,50
INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE AÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 279,00
MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP		R$ 942,24	R$ 331,76
PAULO R. CONSTANTINO ESQUADRIAS - ME		R$ 0,00	R$ 10.000,00
TOLEDOCOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.063,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 29.839,60
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 29.839,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R$ 13.279,84	R$ 44.938,72
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 11.670,34	R$ 43.172,55
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.609,50	R$ 1.766,17
CONTRATOS A EXECUTAR		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR		R$ 2.417.285,97	R$ 747.936,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.416.825,16	R$ 1.949.186,85
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.016.825,16	R$ 1.549.186,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 1.881.209,05	R$ 3.690.958,26
RECEITA BRUTA		R$ 1.881.209,05	R$ 3.690.958,26
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 1.881.209,05	R$ 3.623.547,63
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 67.410,63
(-) DEDUÇÕES		R$ (152.360,26)	R$ (385.840,54)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (152.360,26)	R$ (385.840,54)
(-) ISS		R$ (550,00)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (151.810,26)	R$ (385.840,54)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.728.848,79	R$ 3.305.117,72
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (812.702,05)	R$ (2.044.096,13)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (812.702,05)	R$ (1.997.046,29)
(-) CUSTO DOS MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (438.786,95)	R$ (1.283.402,55)
(-) (+) COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (446.957,02)	R$ (1.511.647,54)
(-) (+) FRETE S/ MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (203,30)	R$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ 8.373,37	R$ 28.640,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 199.604,99
(-) MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (108.669,14)	R$ (123.158,18)
(-) ORDENADOS, SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (89.632,17)	R$ (88.993,87)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (8.158,70)	R$ (8.368,07)
(-) FÉRIAS		R$ (10.878,27)	R$ (20.508,60)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (5.287,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (31.473,46)	R$ (32.004,95)
(-) INSS		R$ (22.840,71)	R$ (22.907,18)
(-) FGTS		R$ (8.632,75)	R$ (9.097,77)
(-) OUTROS CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (233.772,50)	R$ (558.480,61)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (44.380,25)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (10.389,09)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (233.772,50)	R$ (498.038,27)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (5.673,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (47.049,84)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (47.049,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ (0,00)	R$ (63.690,41)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 16.640,57
LUCRO BRUTO		R$ 916.146,74	R$ 1.261.021,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (127.150,99)	R$ (229.724,97)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		R$ (0,00)	R$ (7.635,13)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (7.635,13)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (4.453,98)
(-) CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (3.181,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (98.062,99)	R$ (188.201,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (98.062,99)	R$ (188.201,84)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (465,46)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (3.054,47)	R$ (27.320,10)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (66.587,35)	R$ (66.195,96)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (1.540,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (0,00)	R$ (26.636,59)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (28.249,25)	R$ (0,00)
(-) FRETES		R$ (0,00)	R$ (700,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (171,92)	R$ (65.343,73)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (645,82)	R$ (361,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (645,82)	R$ (361,18)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (645,82)	R$ (309,48)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (40,61)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (11,09)
OUTRAS RECEITAS		R$ 14.117,68	R$ 1.081,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 14.117,68	R$ 1.081,71
JUROS ATIVOS		R$ 14.017,11	R$ 449,25
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 459,43
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 100,57	R$ 173,03
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.4B.A0.4E.C5.A7.81.54.D2.61.6C.5D.2E.A8.59.A0.1C.7C.54.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado como Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n° 391, Centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, tendo como objeto social construção de edifícios, constituída em 19 de junho de 2017, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram apresentadas em Reais (R$).

A empresa declarou expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-as como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC n° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declarou que as demonstrações contábeis refletiram e espelharam a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis foi limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, adequadas pelo CPC e aprovadas pelo CFC para Pequenas e Médias Empresas.

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e/ ou despesas no ato de satisfação das definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Foram classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

4.2 Imobilizado

Foi avaliado pelo custo de aquisição.

A depreciação foi reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

4.3 Impostos Federais

A empresa optou pelo regime tributário de Simples Nacional e contabilizou os encargos tributários pelo regime de competência.

5. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social foi de R$ 400.000,00, divididos em 400.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizados, apresentando a seguinte composição:

Margrit Herpich Hachmann– 70%
Scheila Hachmann Ferreira – 30%

Quatro Pontes – PR, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 27.985.116/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41208596392 Data: 19/06/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 09/04/2026
Hora: 10:35:22

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	**1**	**ATIVO**	**3.661.138,54**	**2.806.703,13**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.940.208,34**	**2.178.253,93**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**15.809,07**	**304.524,01**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA GERAL**	**14.352,97**	**18.895,21**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	14.352,97	18.895,21
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.456,10**	**5.628,80**
12	1.1.1.02.0005	SICREDI	1.456,10	5.628,80
21	**1.1.1.04**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**280.000,00**
26	1.1.1.04.0005	SICREDI	0,00	280.000,00
35	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**308.784,14**	**605.986,40**
36	**1.1.2.01**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**27.030,00**
37	1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	27.030,00
42	**1.1.2.02**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**216.116,84**	**126.905,44**
784	1.1.2.02.0001	ASSOCIACAO DE MOR. ALIANCA FLOR DA SERRA	68.694,00	15.144,00
733	1.1.2.02.0001	CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES	0,00	4.653,87
816	1.1.2.02.0001	COMUNIDADE EVANGELICA EGON MARTERER DE ARROIO	0,00	40.200,00
860	1.1.2.02.0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA (4592	1.500,00	0,00
734	1.1.2.02.0001	MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	500,00	0,00
721	1.1.2.02.0001	MUNICÍPIO DE MERCEDES	18.527,76	0,00
707	1.1.2.02.0001	MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	126.895,08	52.044,57
716	1.1.2.02.0001	SEED-COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE/FUNDEPAR	0,00	14.863,00
45	**1.1.2.03**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**52.489,77**	**2.243,25**
47	1.1.2.03.0002	ICMS A RECUPERAR	47.381,76	0,00
50	1.1.2.03.0005	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.108,01	2.243,25
51	**1.1.2.04**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**40.177,53**	**18.080,71**
65	1.1.2.04.0014	INSS A COMPENSAR	40.177,53	18.080,71
68	**1.1.2.05**	**OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE**	**0,00**	**431.727,00**
69	1.1.2.05.0001	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	431.727,00
70	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**802.705,23**	**216.704,99**
77	**1.1.3.02**	**ESTOQUES SERVIÇOS**	**584.140,64**	**199.604,99**
78	1.1.3.02.0001	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	584.140,64	199.604,99
86	**1.1.3.04**	**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	**218.564,59**	**17.100,00**
87	1.1.3.04.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	218.564,59	17.100,00
703	**1.1.5**	**CONTRATOS DE OBRAS**	**1.812.909,90**	**1.051.038,53**
704	**1.1.5.01**	**CONTRATOS MUNICIPIO DE QUATRO PONTES**	**295.429,05**	**747.936,26**
719	1.1.5.01.0001	OBRA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO	0,00	4.295,86
766	1.1.5.01.0001	OBRA EXECUÇÃO UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIM	211.187,71	531.863,88
785	1.1.5.01.0001	OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO DO SALÃO COMUN. DA ASSOC	0,00	127.535,18
765	1.1.5.01.0001	OBRA REFORME DA CÂMARA MUNIC. DE QUATRO PONTES	84.241,34	84.241,34
712	**1.1.5.02**	**CONTRATOS MUNICIPIO DE MERCEDES**	**1.317.648,30**	**0,00**
827	1.1.5.02.0001	OBRA REFORMA E AMPLICAÇÃO - SALÃO DE DAMAS LINHA SAN	971,72	0,00
832	1.1.5.02.0002	REFORMA DE UBS DO DISTRITO DE ARROIO GUAÇU	89.998,98	0,00
833	1.1.5.02.0003	EXECUÇÃO DE COBERTURA E URBANIZAÇÃO DE VIA	1.226.677,60	0,00
824	**1.1.5.99**	**GARANTIAS**	**199.832,55**	**303.102,27**
825	1.1.5.99.0001	GARANTIAS DE EXECUÇÃO/CONTRATUAL	199.832,55	303.102,27
98	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**720.930,20**	**628.449,20**
117	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.294,80**	**742,86**
120	**1.2.2.02**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**1.294,80**	**742,86**
123	1.2.2.02.0003	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICREDI	1.294,80	742,86
126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**719.635,40**	**627.706,34**
127	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**719.635,40**	**627.706,34**
133	1.2.3.01.0006	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	350.000,00	185.000,00
135	1.2.3.01.0008	VEÍCULOS	671.000,00	671.000,00
138	1.2.3.01.9999	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(301.364,60)	(228.293,66)
200	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.661.138,54**	**2.806.703,13**
201	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.799.847,13**	**857.516,28**
202	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**1.799.847,13**	**857.516,28**
203	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**8.401,87**	**7.298,83**

Empresa: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 27.985.116/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41208596392 Data: 19/06/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Emissão: 09/04/2026
Hora: 10:35:22

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
204	2.1.1.01.0001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.699,83	4.804,53
209	2.1.1.01.0006	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04	2.494,30
211	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**841,61**
213	2.1.1.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	841,61
217	**2.1.1.03**	**FORNECEDORES**	**168.674,69**	**26.661,26**
828	2.1.1.03.0001	CASA DO MARMORE QUATRO PONTES LTDA	5.463,00	0,00
742	2.1.1.03.0001	CERAMICA E MADEIREIRA SAO LUIZ LTDA	0,00	10.550,00
749	2.1.1.03.0001	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	11.166,62	0,00
799	2.1.1.03.0001	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	52.078,99	0,00
823	2.1.1.03.0001	FRIGOVEL COML. PROD. FRIGORIFICADOS LTDA	1.183,68	2.437,50
745	2.1.1.03.0001	INDEPENDÊNCIA COMÉRCIO DE AÇO LTDA	0,00	279,00
741	2.1.1.03.0001	MINERACAO D AGOSTINI LTDA EPP	0,00	331,76
709	2.1.1.03.0001	PAULO R. CONSTANTINO ESQUADRIAS - ME	89.977,40	10.000,00
862	2.1.1.03.0001	PROCAPS - BRINDES E CONFECCOES LTDA	8.805,00	0,00
806	2.1.1.03.0001	TOLEDOCOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.063,00
219	**2.1.1.04**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**29.839,60**
220	2.1.1.04.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	29.839,60
242	**2.1.1.06**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**9.693,22**	**44.938,72**
248	2.1.1.06.0006	ISS A RECOLHER	362,77	0,00
256	2.1.1.06.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.096,55	43.172,55
333	2.1.1.06.0017	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.233,90	1.766,17
701	**2.1.1.11**	**CONTRATOS A EXECUTAR**	**1.613.077,35**	**747.936,26**
702	2.1.1.11.0001	CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR	1.613.077,35	747.936,26
310	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.861.291,41**	**1.949.186,85**
311	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**400.000,00**	**400.000,00**
312	**2.3.1.01**	**CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS**	**400.000,00**	**400.000,00**
313	2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00	400.000,00
324	**2.3.4**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.461.291,41**	**1.549.186,85**
325	**2.3.4.01**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.461.291,41**	**1.549.186,85**
326	2.3.4.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.461.291,41	1.549.186,85

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.661.138,54 (três milhões seiscentos e sessenta e um mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.05.12 14:12:34 -03'00'

SCHEILA HACHMANN FERREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 037.080.389-24

ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.04.09 10:36:54 -03'00'

ROSA APARECIDA MARSCHALL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR030597O2
CPF: 759.538.469-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.178.253,93 + 0,00	2,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.178.253,93	2,54
	Passivo Circulante	857.516,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	0,31
	Passivo Total	2.806.703,13	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	0,31
	Ativo	2.806.703,13	

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.30 11:33:01 -03'00'

SCHEILA HACHMANN FERREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 037.080.389-24

VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968
Assinado de forma digital por VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968
Dados: 2025.07.30 11:30:49 -03'00'

VALDIR ANTÔNIO MARSCHALL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR019283O4
CPF: 368.251.079-68

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.940.208,34 + 0,00	1,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.847,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.940.208,34	1,63
	Passivo Circulante	1.799.847,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.661.138,54	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.847,13 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.847,13 + 0,00	0,49
	Ativo Total	3.661.138,54	

ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.05.12 14:57:50 -03'00'

SCHEILA HACHMANN FERREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 037.080.389-24

ROSA APARECIDA MARSCHALL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR030597O2
CPF: 759.538.469-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.178.253,93 + 0,00	2,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.178.253,93	2,54
	Passivo Circulante	857.516,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	0,31
	Passivo Total	2.806.703,13	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	857.516,28 + 0,00	0,31
	Ativo	2.806.703,13	

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2025.07.30 11:33:01 -03'00'

SCHEILA HACHMANN FERREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 037.080.389-24

VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968
Assinado de forma digital por VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968
Dados: 2025.07.30 11:30:49 -03'00'

VALDIR ANTÔNIO MARSCHALL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR019283O4
CPF: 368.251.079-68

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses indices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demosntrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais (extraído do balanço)	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)		
Liquidez corrente (LC) LG = AC / PC		
Solvência Geral (SG) SG = (AC+AP + RLP)/(PC + ELP)		

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;
RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Mercedes- PR, 07 de Agosto de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.08.06 11:16:21 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses indices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demosntrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais (extraído do balanço)	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)	2.940.208,34+0,00 / 1.799.847,13+0,00	1,63
Liquidez corrente (LC) LG = AC / PC	2.940.208,34/1.799.847,13	1,63
Solvência Geral (SG) SG = (AC+AP + RLP)/(PC + ELP)	3.661.138,54/ 1.799.847,13+0,00	2,03

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;
RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Mercedes- PR, 07 de Agosto de 2026.

ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.08.06 11:45:25 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses indices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demosntrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	*Valor em reais (extraído do balanço)*	*Índice*
Liquidez geral (LG) *LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)*		
Liquidez corrente (LC) *LC = AC / PC*		
Endividamento (E) *E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)*		

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;
RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:27:00 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE QUE UM DOZE AVOS DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS NÃO É SUPERIOR AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Senhor Agente de Contratação,

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº27.985.116/0001-83, por intermédio de seu representantelegal, o/a Sr/a SCHEILA HACHMANN FERREIRA, portador/a do documento de identidade RG nº 2.103.487-8, emitido pela SSP/ P R , e do CPF nº 037.080.389.24,estabelecida na Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço completo dos contratantes	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato*
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	RUA GASPAR MARTINS, Nº 560, CENTRO – QUATRO PONTES – PR – CEP 85.940-202	24/10/2023	R$ 26.241,34
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	RUA GASPAR MARTINS, Nº 560, CENTRO – QUATRO PONTES – PR – CEP 85.940-202	19/12/2022	R$ 211.187,71
MUNICÍPIO DE MERCEDES	RUA DR. OSVALDO, Nº 555, CENTRO – MERCEDES -PR – CEP 85.998-000	26/11/2024	R$ 971,72
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	RUA ESPIRITO SANTO, Nº 777, CENTRO – M.C.R -PR – CEP 85.960-250	10/11/2025	R$ 4.907.336,94
MUNICÍPIO DE MERCEDES	RUA DR. OSVALDO, Nº 555, CENTRO – MERCEDES -PR – CEP 85.998-000	19/12/2025	R$ 718.300,00

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	RUA GASPAR MARTINS, Nº 560, CENTRO – QUATRO PONTES – PR – CEP 85.940-202	19/12/2025	R$ 1.403.500,00
MUNICÍPIO DE MERCEDES	RUA DR. OSVALDO, Nº 555, CENTRO – MERCEDES -PR – CEP 85.998-000	26/01/2026	R$ 503.690,00
MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	RUA GASPAR MARTINS, Nº 560, CENTRO – QUATRO PONTES – PR – CEP 85.940-202	13/02/2026	R$ 2.399.900,00
Valor total dos Contratos:			R$ 10.171.127,71
1/12 dos Contratos:			R$ 847.593,97
Patrimônio Líquido:			R$ 1.861.291,41

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa.
OU
Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta apresenta diferença superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos em relação à receita bruta, cujas justificativas se seguem:
JUSTIFICATIVAS:_____

Mercedes PR, 07 de Agosto de 2026.

_____

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
deCNPJ: 27.985.116/0001-83

ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991

Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.08.06 11:43:55 -03'00'

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referência:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

O signatário do presente, o senhora SCHEILA HACHMANN FERREIRA , representante legalmente constituido da proponente POSITIVO CONSTRUTORA LTDA-ME, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessarias á execução do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 6/2026**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:51:12 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27.985.116/0001-83.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 1.881.209,05	R$ 3.690.958,26
RECEITA BRUTA		R$ 1.881.209,05	R$ 3.690.958,26
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 1.881.209,05	R$ 3.623.547,63
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 67.410,63
(-) DEDUÇÕES		R$ (152.360,26)	R$ (385.840,54)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (152.360,26)	R$ (385.840,54)
(-) ISS		R$ (550,00)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (151.810,26)	R$ (385.840,54)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.728.848,79	R$ 3.305.117,72
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (812.702,05)	R$ (2.044.096,13)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (812.702,05)	R$ (1.997.046,29)
(-) CUSTO DOS MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (438.786,95)	R$ (1.283.402,55)
(-) (+) COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (446.957,02)	R$ (1.511.647,54)
(-) (+) FRETE S/ MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (203,30)	R$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ 8.373,37	R$ 28.640,00
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 199.604,99
(-) MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (108.669,14)	R$ (123.158,18)
(-) ORDENADOS, SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (89.632,17)	R$ (88.993,87)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (8.158,70)	R$ (8.368,07)
(-) FÉRIAS		R$ (10.878,27)	R$ (20.508,60)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (5.287,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (31.473,46)	R$ (32.004,95)
(-) INSS		R$ (22.840,71)	R$ (22.907,18)
(-) FGTS		R$ (8.632,75)	R$ (9.097,77)
(-) OUTROS CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (233.772,50)	R$ (558.480,61)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (44.380,25)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (10.389,09)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (233.772,50)	R$ (498.038,27)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (5.673,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (47.049,84)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (47.049,84)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ (0,00)	R$ (63.690,41)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 16.640,57
LUCRO BRUTO		R$ 916.146,74	R$ 1.261.021,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (127.150,99)	R$ (229.724,97)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (29.088,00)	R$ (33.888,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		R$ (0,00)	R$ (7.635,13)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (7.635,13)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (4.453,98)
(-) CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (3.181,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (98.062,99)	R$ (188.201,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (98.062,99)	R$ (188.201,84)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (465,46)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (3.054,47)	R$ (27.320,10)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (66.587,35)	R$ (66.195,96)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (1.540,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (0,00)	R$ (26.636,59)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (28.249,25)	R$ (0,00)
(-) FRETES		R$ (0,00)	R$ (700,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (171,92)	R$ (65.343,73)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (645,82)	R$ (361,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (645,82)	R$ (361,18)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (645,82)	R$ (309,48)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (40,61)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (11,09)
OUTRAS RECEITAS		R$ 14.117,68	R$ 1.081,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 14.117,68	R$ 1.081,71
JUROS ATIVOS		R$ 14.017,11	R$ 449,25
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 459,43
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 100,57	R$ 173,03
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 802.467,61	R$ 1.032.017,15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	27.985.116/0001-83
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 3.690.958,26	R$ 3.070.867,81
RECEITA BRUTA		R$ 3.690.958,26	R$ 3.070.867,81
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 3.623.547,63	R$ 2.837.657,23
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 67.410,63	R$ 233.210,58
(-) DEDUÇÕES		R$ (385.840,54)	R$ (341.997,17)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (385.840,54)	R$ (341.997,17)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (14.717,36)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (28.373,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (385.840,54)	R$ (298.906,81)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.305.117,72	R$ 2.728.870,64
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (2.044.096,13)	R$ (1.822.856,29)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.997.046,29)	R$ (1.699.059,63)
(-) CUSTO DOS MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (1.283.402,55)	R$ (1.100.984,38)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R$ (0,00)	R$ (199.604,99)
(-) (+) COMPRA DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (1.511.647,54)	R$ (1.485.363,85)
(-) (+) FRETE S/ MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (156,18)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		R$ 28.640,00	R$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 199.604,99	R$ 584.140,64
(-) MÃO-DE-OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (123.158,18)	R$ (123.163,84)
(-) ORDENADOS, SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (88.993,87)	R$ (103.756,35)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (8.368,07)	R$ (9.308,26)
(-) FÉRIAS		R$ (20.508,60)	R$ (10.099,23)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (5.287,64)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (32.004,95)	R$ (37.366,10)
(-) INSS		R$ (22.907,18)	R$ (27.550,71)
(-) FGTS		R$ (9.097,77)	R$ (9.815,39)
(-) OUTROS CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (558.480,61)	R$ (437.545,31)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (44.380,25)	R$ (0,00)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R$ (10.389,09)	R$ (820,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (498.038,27)	R$ (436.725,31)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (5.673,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		R$ (47.049,84)	R$ (123.796,66)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (47.049,84)	R$ (123.796,66)
(-) (+) ESTOQUE INICIAL		R$ (0,00)	R$ (17.531,64)
(-) (+) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ (63.690,41)	R$ (324.829,61)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 16.640,57	R$ 218.564,59
LUCRO BRUTO		R$ 1.261.021,59	R$ 906.014,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (229.724,97)	R$ (414.283,34)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (33.888,00)	R$ (36.432,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (33.888,00)	R$ (36.432,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (33.888,00)	R$ (36.432,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		R$ (7.635,13)	R$ (24.960,09)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (7.635,13)	R$ (24.960,09)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (4.453,98)	R$ (1.685,27)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (17.585,54)
(-) CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE CLASSE		R$ (3.181,15)	R$ (5.424,78)
(-) MULTAS		R$ (0,00)	R$ (264,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (188.201,84)	R$ (352.891,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (188.201,84)	R$ (352.891,25)
(-) TELEFONE		R$ (465,46)	R$ (453,72)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (27.320,10)	R$ (28.782,49)
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (66.195,96)	R$ (73.070,94)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (1.540,00)	R$ (2.490,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (26.636,59)	R$ (24.465,06)
(-) MENSALIDADES E ASSINATURAS		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (25.507,20)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (151.938,17)
(-) FRETES		R$ (700,00)	R$ (1.980,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (65.343,73)	R$ (43.603,67)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (361,18)	R$ (2.350,32)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (361,18)	R$ (2.350,32)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (309,48)	R$ (226,14)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (40,61)	R$ (40,19)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (11,09)	R$ (2.083,99)
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.081,71	R$ 14.467,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.081,71	R$ 14.467,17
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 8.107,25
JUROS ATIVOS		R$ 449,25	R$ 5.618,92
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R$ 459,43	R$ 431,64
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 173,03	R$ 309,36
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ		R$ 1.032.017,15	R$ 503.847,86
RESULTADO DO EXECÍCIO		R$ 1.032.017,15	R$ 503.847,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.032.017,15	R$ 503.847,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.85.F8.D3.0A.57.94.0E.51.E5.C8.A5.46.6A.D8.1D.46.38.3B.FC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAS (ES) SOBRE CUSTOS DE MÃO DE OBRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	-
A3	SENAI	-
A4	INCRA	-
A5	SEBRAE	-
A6	Salário Educação	-
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	31,00%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%
B2	Feriados	3,97%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%
B4	13° Salário	11,07%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,74%
B7	Dias de Chuva	1,70%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	12,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total de Encargos Socias que não recebem incidência de A	49,00%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,48%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%
C3	Férias Indenizadas	1,68%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,81%

C5	**Indenização Adicional**	**0,46%**
C	**Total de Encargos Socias que não recebem incidência de A**	**10,56%**
GRUPO D		
D1	**Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B**	**18,52%**
D2	**Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado**	**0,49%**
D	**Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro**	**19,01%**
TOTAL (A+B+C+D)		**109,57%**

MERCEDES, 07 DE AGOSTO DE 2026

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24

Representante Legal da Empresa

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 27.985.116/0001-83.

ROSA APARECIDA MARSCHALL: 75953846991

Assinado de forma digital por ROSA APARECIDA MARSCHALL:75953846991
Dados: 2026.08.06 11:44:41 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Sandra Mara Signore
Agente Interina

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
ESC. JURAMENTADOS

C E R T I D Ã O (N E G A T I V A)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível, Carta Precatória, Juizado Especial) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL, contra:

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n.º 391, Centro, no Município de Quatro Pontes, nesta Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31.01.1987, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 23 de julho de 2026.

SANDRA MARA SIGNORE:88600866987

Assinado de forma digital por SANDRA MARA SIGNORE:88600866987
Dados: 2026.07.23 12:44:51 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

C E R T I D Ã O (N E G A T I V A)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n.º 371, Centro, no Município de Quatro Pontes, nesta Comarca.

CERTIFICO que, procedi às buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 12 de junho de 2026.

MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171

Assinado de forma digital por MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171
Dados: 2026.06.12 13:07:17 -03'00'

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado como Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n° 391, Centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, tendo como objeto social construção de edifícios, constituída em 19 de junho de 2017, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram apresentadas em Reais (R$).

A empresa declarou expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-as como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC n° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declarou que as demonstrações contábeis refletiram e espelharam a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis foi limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, adequadas pelo CPC e aprovadas pelo CFC para Pequenas e Médias Empresas.

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e/ ou despesas no ato de satisfação das definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Foram classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

4.2 Imobilizado

Foi avaliado pelo custo de aquisição.

A depreciação foi reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

4.3 Impostos Federais

A empresa optou pelo regime tributário de Simples Nacional e contabilizou os encargos tributários pelo regime de competência.

5. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social foi de R$ 400.000,00, divididos em 400.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizados, apresentando a seguinte composição:

Margrit Herpich Hachmann– 70%
Scheila Hachmann Ferreira – 30%

Quatro Pontes – PR, 31 de dezembro de 2024.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado como Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n° 391, Centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, tendo como objeto social construção de edifícios, constituída em 19 de junho de 2017, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram apresentadas em Reais (R$).

A empresa declarou expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-as como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC n° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declarou que as demonstrações contábeis refletiram e espelharam a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis foi limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2025, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n°. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, adequadas pelo CPC e aprovadas pelo CFC para Pequenas e Médias Empresas.

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e/ ou despesas no ato de satisfação das definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Foram classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

4.2 Imobilizado

Foi avaliado pelo custo de aquisição.

A depreciação foi reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

4.3 Impostos Federais

A empresa optou pelo regime tributário de Simples Nacional e contabilizou os encargos tributários pelo regime de competência.

5. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social foi de R$ 400.000,00, divididos em 400.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizados, apresentando a seguinte composição:

Margrit Herpich Hachmann– 70%
Scheila Hachmann Ferreira – 30%

Quatro Pontes – PR, 31 de dezembro de 2025.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41208596392	27.985.116/0001-83	

NOME EMPRESARIAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C1.85.F8.D3.0A.57.94.0E.51.E5.C8.A5.46.6A.D8.1D.46.38.3B.FC

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	36825107968	VALDIR ANTONIO MARSCHALL:36825107968	7453161905329510231	14/08/2025 a 13/08/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27985116000183	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183	4642349687589292817	16/12/2025 a 16/12/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C1.85.F8.D3.0A.57.94.0E.51.E5.C8.A5.
46.6A.D8.1D.46.38.3B.FC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2026 às 14:51:55

8C.00.58.D6.24.F6.0C.A1
68.15.64.A1.CC.65.E6.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Alvará de Localização e Funcionamento

Exercício: 2026
Número: 218
Emissão: 05/02/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte: 14795 - POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Mun.: 789 | **CPF/CNPJ:** 27.985.116/0001-83
Área m²: 50,00 | **Inscrição Estadual:** 90765953-45

Endereço/Localização

Logradouro: Avenida PRESIDENTE EPITACIO | **Número:** 391
Complemento: | **CEP:** 85.940-001
Bairro: Centro
Cidade: Quatro Pontes | **Estado:** PR

Atividade Principal

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal
2593-4/00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Alvará de Localização e Funcionamento

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

7112-0/00 - Serviços de engenharia

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Validade

Este Alvará de Localização e Funcionamento tem validade até: 16/03/2027.

Observação

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

O Município de Quatro Pontes, por força da Lei complementar nº 32/2023, de 29 de Dezembro de 2023, concede o presente alvará, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrições no cadastro acima informado. O contribuinte fica sujeito as exigências legais do Código Tributário Municipal.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

aaacda51-3843-49d3-8646-43e278ea9214

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

NIRE : 41208596392
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2602841870

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41208596392	27.985.116/0001-83	19/06/2017	19/06/2017

Endereço Completo
Avenida PRESIDENTE EPITACIO, Nº 371, CENTRO - Quatro Pontes/PR - CEP 85940-001

Objeto Social
OBRAS DE ALVENARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES EM EDIFICIOS, PORTAIS E EDIFICACOES SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS PUBLICOS OU PRIVADOS E PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS OBRAS DE URBANIZACAO, ASFALTAMENTO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUCAO E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS PUBLICOS OU PRIVADOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA MONTAGEM DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, VIDROS, TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, MADEIRA E ARTEFATOS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PRODUTOS DE CONCRETO E FIBROCIMENTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, ESTRUTURAS METALICAS E ARTEFATOS DE METAL SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS (COLETA DE LIXO) ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARGRIT HERPICH HACHMANN	045.146.629-25	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
SCHEILA HACHMANN FERREIRA	037.080.389-24	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARGRIT HERPICH HACHMANN	045.146.629-25	Indeterminado
SCHEILA HACHMANN FERREIRA	037.080.389-24	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
20/02/2026	20260837318	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2026, às 09:16:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **9YIDCFVP**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.985.116/0001-83 **MATRIZ**		**19/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE EPITACIO	**371**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.940-001	**CENTRO**	**QUATRO PONTES**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVOQUATROPONTES@HOTMAIL.COM	**(45) 3279-1318**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.985.116/0001-83 **MATRIZ**		**19/06/2017**

NOME EMPRESARIAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE EPITACIO	**371**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.940-001	**CENTRO**	**QUATRO PONTES**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVOQUATROPONTES@HOTMAIL.COM	**(45) 3279-1318**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2026** às **11:13:47** (data e hora de Brasília).

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES - PR
Rosali Johnes Backes
Tabelia Designada
45.3279-1878

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

MARGRIT HERPICH HACHMANN, brasileira, casada, sob o regime Comunhão universal de bens, nascida em 28/06/1963, comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 4.768.222-3 SESP/PR, expedido em 30/04/2014 e CPF nº 045.146.629-25, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná e **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, brasileira, casada, sob o regime de Comunhão Universal de bens, nascida em 04/10/1981, comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.573.108-6 SESP/PR, expedido em 25/09/2015 e CPF nº 037.080.389-24, natural de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, **resolvem**, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, constituir uma **Sociedade Empresária Limitada** que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

Margrit

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA** e terá sede e foro na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto Construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edifícios, portais e demais edificações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, obras de urbanização , construção e instalações esportivas e recreativas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 16 de Junho de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 11:24 SOB Nº 41208596392.
PROTOCOLO: 173824013 DE 16/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11702248832. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DISTRITAL DE QUEIMADO PONTES - PR
Roseli Johnes Barkes
Tabelia Designada
45 3229-1878

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	QUOTAS	%	VALOR
Margrit Herpich Hachmann	105.000	70	R$ 105.000,00
Scheila Hachmann Ferreira	45.000	30	R$ 45.000,00
TOTAL	**150.000**	**100**	**R$ 150.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: A sócia que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito a outra sócia, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestar à sociedade receberá as sócias administradoras, a título de "pró-labore", quantia mensal fixada em comum acordo, que será levada a conta de despesas gerais.

CLÁUSULA NONA: Ficam investidas na função de administradoras da sociedade as sócias **Margrit Herpich Hachmann e Scheila Hachmann Ferreira**, com os poderes e atribuições de gerirem e administrarem os negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 11:24 SOB N° 41208596392.
PROTOCOLO: 173824013 DE 16/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11702248832. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DIS... Roseli Johne Beckes Tabelia Designada 45.3279-1878 PR. ...IRO PONTES

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados ao uso do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo único: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA: As administradoras declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possui na sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanço ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente as sócias e título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 11:24 SOB N° 41208596392.
PROTOCOLO: 173824013 DE 16/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702248832. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DIS... Roseli Johne Bacros Tabelia Designada 45 3279-1878 PR - QUATRO PONTES

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As sócias resolvem dispensar a realização de reuniões em qualquer das situações previstas na legislação civil, conforme dispõem o artigo n° 70 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente contrato, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quatro Pontes - Paraná, 12 de Junho de 2017.

Quatro Pontes
Margrit H Hachmann
Margrit Herpich Hachmann

Quatro Pontes
Scheila Hachmann Ferreira

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 11:24 SOB N° 41208596392.
PROTOCOLO: 173824013 DE 16/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702248832. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES
RUA SÃO BORJA, Nº 419 - CENTRO - QUATRO PONTES-PR
Comarca Mal. C. Rondon - PR - 85.940-000 - Telef.: (45) 3279-1878

Reconheço por **VERDADEIRA** a(s) firma(s) de:
[AoOQjRd0]-MARGRIT HERPICH HACHMANN
[AoOQjtC1]-SCHEILA HACHMANN FERREIRA

DIEGO CANEPPELE DE SOUZA - ESCREVENTE JURAMENTADO
Quatro Pontes, 14/06/2017 às 13:33:00
Tabelião Designado: RoseliJohner Backes
SELO DIGITAL: cM4fE . UQPac . GXMrZ - 4ATTd . dTNeL
Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br/

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES - PR
Roseli Johner Backes
Tabelã Designada
45/3279-1878

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 11:24 SOB Nº 41208596392.
PROTOCOLO: 173824013 DE 16/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702248832. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME

MARGRIT HERPICH HACHMANN, brasileira, casada, sob o regime Comunhão universal de bens, nascida em 28/06/1963, comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n° 4.768.222-3 SESP/PR, expedido em 30/04/2014 e CPF n° 045.146.629-25, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná e **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, brasileira, casada, sob o regime de Comunhão Universal de bens, nascida em 04/10/1981, comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n° 7.573.108-6 SESP/PR, expedido em 25/09/2015 e CPF n° 037.080.389-24, natural de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**, com sede na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41208596392, por despacho em sessão de 19/06/2017, inscrita no CNPJ n° 27.985.116/0001-83, resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o ramo de atividade da empresa que passa a ser: construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edifícios, portais e demais edificações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, obras de urbanização, construção e instalações esportivas e recreativas, serviços de limpeza em prédios e domicílios públicos ou privados, atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica, montagem de sistemas e equipamentos de iluminação, e sinalização em vias públicas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, material hidráulico, elétrico, ferragens, ferramentas, vidros, madeira e artefatos, tintas e materiais para pintura, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, e material de construção em geral. Fabricação de artefatos de cimento, produtos de concreto, fibrocimento, gesso, fabricação de esquadrias de metal, estruturas metálicas, e demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Margrit H Hachmann

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2017 09:45 SOB Nº 20176268030.
PROTOCOLO: 176268030 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703539334. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, em via única de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quatro Pontes - Paraná, 28 de Agosto de 2017.

Margrit H Hachmann

Margrit Herpich Hachmann

Scheila Hachmann Ferreira

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2017 09:45 SOB Nº 20176268030.
PROTOCOLO: 176268030 DE 06/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703539334. NIRE: 41208596392.
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 41208596392
CNPJ: 27.985.116/0001-83

Folha 1

1) **MARGRIT HERPICH HACHMANN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, portadora do RG nº 47682223 SESP-PR, e do CPF 045.146.629-25.

2) **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, portadora do RG nº 75731086 SESP-PR, e do CPF 037.080.389-24.

Únicas sócias da empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208596392 em 19/06/2017 e inscrita no CNPJ nº 27.985.116/0001-83, resolvem assim, alterar e consolidar seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, fica elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, sendo que o aumento de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, está sendo integralizado pelas sócias conforme a seguir:

§1.º - A sócia **MARGRIT HERPICH HACHMANN**, integraliza neste ato em moeda corrente nacional, aproveitando a conta lucros acumulados, a quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) dividido em 175.000 (cento e setenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada.

§2.º - A sócia **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, integraliza neste ato em moeda corrente nacional, aproveitando a conta lucros acumulados, a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme modificações havidas o capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, devidamente integralizadas em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
MARGRIT HERPICH HACHMANN	280.000	70	R$ 280.000,00
SCHEILA HACHMANN FERREIRA	120.000	30	R$ 120.000,00
Total	**400.000**	**100**	**R$ 400.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o porte da empresa para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 41208596392
CNPJ: 27.985.116/0001-83

CLÁUSULA QUARTA: Á vista da modificação ora ajustada consolida-se o presente contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 41208596392
CNPJ: 27.985.116/0001-83

1) **MARGRIT HERPICH HACHMANN**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, portadora do RG nº 47682223 SESP-PR, e do CPF 045.146.629-25.

2) **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, portadora do RG nº 75731086 SESP-PR, e do CPF 037.080.389-24

Únicas sócias da empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208596392 em 19/06/2017 e inscrita no CNPJ nº 27.985.116/0001-83, resolve assim, consolidar seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, gira sob o nome empresarial de **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**, com sede à Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social: **Construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edifícios, portais e demais edificações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, obras de urbanização, construção e instalações esportivas e recreativas, serviços de limpeza em prédios e domicílios públicos ou privados, atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica, montagem de sistemas e equipamentos de iluminação, e sinalização em vias públicas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, material hidráulico, elétrico, ferragens, ferramentas, vidros, madeira e artefatos, tintas e materiais para pintura, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, e material de construção em geral. Fabricação de artefatos de cimento, produtos de concreto, fibrocimento, fabricação de esquadrias de metal, estruturas metálicas, e demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo.**

Margrit

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 41208596392
CNPJ: 27.985.116/0001-83

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 19/06/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, devidamente integralizadas em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
MARGRIT HERPICH HACHMANN	280.000	70	R$ 280.000,00
SCHEILA HACHMANN FERREIRA	120.000	30	R$ 120.000,00
Total	**400.000**	**100**	**R$ 400.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá as sócias **MARGRIT HERPICH HACHMANN** e **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

§2.º - Faculta-se a administradora, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apuradas, facultado a distribuição em proporções distintas às quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único – A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído aos sócios a título de antecipação, facultado a distribuição desproporcional às suas quotas de capital. Nesse caso será observada a reposição dos

Margrit

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
NIRE: 41208596392
CNPJ: 27.985.116/0001-83

lucros quando a distribuição afetar o capital social, nos termos do artigo 1.059 da Lei n.°10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do objetivo social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditando os sócios, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As sócias declaram sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando em via única.

Quatro Pontes - PR, 29 de agosto de 2022.

Quatro Pontes

Margrit H Hachmann

MARGRIT HERPICH HACHMANN

Quatro Pontes

SCHEILA HACHMANN FERREIRA

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES - PR
Roseli Johner Backes
Tabeliã Designada
45 3279-1878

SERVIÇO DISTRITAL DE QUATRO PONTES
RUA SÃO BORJA, Nº 416 - CENTRO - QUATRO PONTES-PR
Comarca Mal. C. Rondon - CEP: 85.840-000 - Tel: (45) 3279-1878 (45) 9868-3309
Selo nº: [illegible] - Selo de Autenticidade: [illegible]
Roseli Johner Backes - Tabeliã Designada
Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de:
[illegible]-MARGRIT HERPICH HACHMANN
[illegible]-SCHEILA HACHMANN FERREIRA
Quatro Pontes, 29/08/2022 às 14:01:54
IAN REIS NOGUEIRA FELICIO
ESCREVENTE JURAMENTADO
"VALIDO O SELO DIGITAL EM WWW.[illegible].COM.BR - VÁLIDO SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VALDIR ANTONIO MARSCHALL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 019283, registrado em 22/05/1980, inscrito no CPF n° 36825107968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
36825107968	019283	VALDIR ANTONIO MARSCHALL

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Positivo Construtora LTDA - ME, CNPJ Nº27.985.116/0001-83, sediada na Avenida Pesidente Epitacio, centro, 391 Quatro Pontes PR por intermédio de seurepresentante legal, o(a) Sr.(a.) Scheila Hachmann Ferreira portador(a) do RG nº 7.573.108-6 , do CPF nº037.080.389-24, para fins de regularidade junto a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido RondonPR para o processo licitatório:

DECLARA que é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato decorrente da presente licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

DECLARA que se sujeita às condições estabelecidas no Edital do Pregão e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS parasua habilitação no presente processo Licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

DECLARA que cumpre o disposto no artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988, acrescidopela lei n. 9854/97, NÃO POSSUINDO EM SEU QUADRO DE PESSOAL, MENORES de 18(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurada pela Prefeitura Municipal de Quatro Pontes PR, que NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o Poder Público, abrangendo total ou parcial de contratoscom outros entes públicos, em qualquer de suas esferas.

DECLARA, sob as penas da Lei, que CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS PARA SUA HABILITAÇÃO no presente processo licitatório.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO DE 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:57:41 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Certidão nº: 63677717/2026
Expedição: 22/07/2026, às 13:45:27
Validade: 18/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39764173-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.985.116/0001-83**
Nome: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/10/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 27.985.116/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:21 do dia 22/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2027.
Código de controle da certidão: **4C98.CF20.F432.4F0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.985.116/0001-83

Razão social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE EPITACIO 371 / QUATRO PONTES / QUATRO PONTES / PR / 85940-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072501374916435423

Informação obtida em 07/08/2026 10:48:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certidão Negativa de Contribuinte

Número: 7424/2026

Data de emissão: 22/07/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Cód. contribuinte: 14795

CPF/CNPJ: 27.985.116/0001-83

Inscrição estadual: 90765953-45

Endereço/Localização

Logradouro: Avenida Presidente Epitácio

Número: 391

Compl:

CEP: 85.940-001

Bairro: Quatro Pontes

Cidade: Quatro Pontes

Estado: PR

Finalidade

Certidão de Contribuinte

Validade

Esta certidão tem validade até 20/09/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Município de Quatro Pontes.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

96076df2-1ead-4f34-93cf-baca66cad56b

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.573.108-6

POLEGAR DIREITO

Scheila Hachmann Ferreira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **7.573.108-6** DATA DE EXPEDIÇÃO: 25/09/2015

NOME: **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**

FILIAÇÃO: EMILIO HACHMANN
MARGRIT HERPICH HACHMANN

NATURALIDADE: MAL.CAND.RONDON/PR DATA DE NASCIMENTO: 04/10/1981

DOC. ORIGEM: COMARCA=MAL CAND RONDON/PR, QUATRO PONTES
C.CAS=997, LIVRO=7B, FOLHA=11

CPF: 037.080.389-24

CURITIBA/PR

ALCIMAR DE ALMEIDA GARRETT
DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta — Data/Hora Host CELEPAR **01/06/2026 - 16:53:56**

CNPJ:	27.985.116/0001-83	**Inscrição Estadual:**	90765953-45
Nome Empresarial:	POSITIVO CONSTRUTORA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV PRESIDENTE EPITACIO		
Número:	371	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO		
Município:	QUATRO PONTES	**UF:**	PR
CEP:	85.940-001	**Telefone:**	(45)3279-1143
E-mail:	ESCRITORIO4PONTES@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2330399 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2532201 - PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL 2593400 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL 2599301 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
Início das Atividades:	11/2017
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 11/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 11/2017
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240006393

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720235637460** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2023 Baixada em: 31/08/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.498/0001-53**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 610

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: CONTRATO 006/2023 celebrado em 24/10/2023

Valor do contrato: R$ 386.774,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR MARTINS Nº: 610

Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,573655 x -53,977521

Data de início: 24/10/2023 Conclusão efetiva: 23/08/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.498/0001-53

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 539,47 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 164,94 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 164,94 M2

Observações:
Trata-se de obra c/ área construída existente de 539,47m², e área a ampliar de 164,94m², totalizando 704,41m².

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006393/2024

05/09/2024 13:24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 1 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 250611/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 2 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.498/0001-53 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 610, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720235637460
Matrícula CNO: 90.016.84556/71
Contrato nº: 006/2023
Celebrado: 24/10/2023
Valor Original do Contrato: R$ 386.774,20
Valor 1º Aditivo de acréscimo de meta física: R$ 86.072,43
Valor 2º Aditivo de Supressão: R$ 42.010,67
Valor Final do Contrato: R$ 430.835,96
Período de realização dos serviços: 24/10/2023 até 23/08/2024.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Execução de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, executados na Rua Gaspar Martins, nº 610, Centro, Quatro Pontes-Pr., com recursos próprios da Câmara.

OBJETO: Execução de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, de Quatro Pontes-Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 3 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES			
	Descrição dos materiais e serviços	**Unid.**	**Quant.**
	AMPLIAÇÃO 164,94 M²		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		
	INFRAESTRUTURA		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,11
1.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	275,45
1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	275,45
1.1.4.	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,50
1.1.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	116,82
1.1.6.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	52,00
1.2.	**DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS**		
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,80
1.2.2.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	110,55
1.2.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,15
1.2.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	138,30
1.2.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 4 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.2.6.	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	14,00
1.2.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	135,36
1.2.8.	APLICAÇÃO DE DETALHES EM MADEIRA NA FACHADA	M²	33,32
1.3.	**REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E SOLEIRAS/PINGADEIRAS**		
1.3.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41,26
1.3.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,58
1.3.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	21,00
1.3.4.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	46,20
1.3.5.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	4,00
1.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.3.7.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36
1.3.8.	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,40
1.3.9.	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	26,30
1.3.10.	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	11,25
1.3.11.	RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA	UN.	8,00
1.4.	**EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO**		
1.4.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	101,00
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.5.1.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	472,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 5 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.5.2.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	53,00
1.5.3.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	670,00
1.5.4.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	227,00
1.5.5.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	53,00
1.5.6.	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.5.7.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	8,00
1.5.8.	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
1.5.9.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	63,00
1.5.10.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10,00
1.5.11.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	295,00
1.5.12.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	295,00
1.5.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
1.5.14.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.5.15.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,00
1.5.16.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
1.5.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.5.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.5.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.5.20.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
1.5.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 6 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.5.22.	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
1.5.23.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00
1.6.	**LOUÇAS E METAIS**		
1.6.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.6.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.6.3.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.6.5.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.7.	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**		
1.7.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,80
1.7.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,52
1.7.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00
1.8.	**PINTURA DE PAREDES E TELHADO**		
1.8.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.356,60
1.8.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.201,60
1.8.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.356,60
1.8.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	704,41
1.8.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	704,41

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 7 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.8.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	704,41
1.9.	**LIMPEZA DE TELHADO**		
1.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	588,00
1.9.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	588,00
1.10.	**REFORMA DO TELHADO (RETIRADA DA MANSARDA)**		
1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,67
1.10.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,67
1.10.3.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00
1.10.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,67
1.10.5.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,67

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 28 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARLEN ALBERTO GUTTGES
Data: 29/08/2024 10:47:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARLEN ALBERTO GUTTGES
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
CREA/CAU – 36.949-7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006186

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720252582270** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/05/2025 Baixada em: 05/09/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: Contrato nº 197/2025 celebrado em 12/05/2025

Valor do contrato: R$ 56.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA NOVO RIO DO SUL Nº: S/Nº

Bairro: ESTRADA VICINAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,465747 x -54,145136

Data de início: 12/05/2025 Conclusão efetiva: 14/08/2025

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 17,5 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 17,5 M2

Observações:
Trata-se da construção de base de caixa de água para atender as demandas do SEMAE.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006186/2025

17/09/2025 19:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 254201/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254201/2025.

CAT nº 1720250006186 de 12/09/2025, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RNP 1714246779, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720252582270
- **CONTRATO Nº:** 197/2025
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12/05/2025 A 11/09/2025
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** LINHA NOVO RIO DO SUL, S/Nº - ESTRADA VICINAL - MERCEDES/PR, CEP: 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** CONFECÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, NA LOCALIDADE DO NOVO RIO DO SUL, COM EXECUÇÃO DE: OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA: 17,50M²; OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 17,50M². DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 21/05/2025
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 28/05/2025
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 14/08/2025

Mercedes – PR, 03 de setembro de 2025.

CRISTIAN COMIN:11451003927
Assinado de forma digital por CRISTIAN COMIN:11451003927
Dados: 2025.09.03 09:11:08 -03'00'

CRISTIAN COMIN
Engenheiro Civil
CREA: PR-214577/D
RPN: 1721950290
ART CARGO/FUNÇÃO: 1720251951190

JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Assinado de forma digital por JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2025.09.04 08:06:23 -03'00'

JACSON LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254201/2025.

CAT nº 17202500006186 de 12/09/2025, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	SINAPI FEV 25	**Base para Caixa d'Água** **Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C**		
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - utilizações	m	17,50
2		**ESTRUTURAS**		
2.1		INFRAESTRUTURA		
2.1.2	101174	Estaca broca de concreto, ø25cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque	m	44,00
2.1.3	96523	Escavação manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	3,14
2.1.4	96527	Escavação manual de vala p/ viga baldrame (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	3,96
2.1.5	96621	Lastro c/ material granular, aplicação em blocos de coroamento	m3	0,20
2.1.6	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações	m2	27,80
2.1.7	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 utilizações	m2	14,49
2.1.8	96545	Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm	kg	66,90
2.1.9	104916	Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm	kg	17,03
2.1.10	96544	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	22,61
2.1.11	94971	Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento:areia:brita), preparo mecânico c/ betoneira	m3	3,96
2.1.12	103670	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	3,96
2.2		SUPERESTRUTURA		
2.2.1	92413	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	38,72
2.2.2	92455	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	26,63
2.2.3	92538	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações	m2	14,19
2.2.4	101792	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações	m3	1,99
2.2.5	92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	91,70
2.2.6	92761	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm	kg	56,10
2.2.7	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	209,60
2.2.8	92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	114,90
2.2.9	103669	Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	1,85
2.2.10	103682	Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, c/ baldes, p/ edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento	m3	3,71
3		**ALVENARIAS**		
3.1	103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	44,25
3.2	101162	Alvenaria de vedação c/ elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	0,60
4		**PISOS**		
4.1	101617	Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural)	m2	15,07
4.2	96622	Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	0,30
4.3	94990	Execução de piso de concreto c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m3	0,75
5		**REVESTIMENTOS**		
5.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual	m2	57,74
5.2	87904	Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual	m2	31,89
5.3	87893	Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual	m2	34,17
6		**ESQUADRIAS**		
6.1	100701	Porta de ferro, de abrir, moldura em tubos, fechamento em chapa frisada, c/ guarnições	m2	1,68
6.2	100719	Pintura c/ tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulveirizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	3,36
6.3	100747	Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulveirizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão - 2)	m2	6,72

CRISTIAN COMIN:11451003927

Assinado de forma digital por CRISTIAN COMIN:11451003927
Dados: 2025.09.03 09:42:53 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254201/2025.

CAT nº 17202500006186 de 12/09/2025, página 3 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000409

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720250341950** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/01/2025 Baixada em: 21/01/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: 098/2023 celebrado em 05/12/2023 Vinculado a ART: 1720240077770

Valor do contrato: R$ 741.392,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE ALOÍSIO BAUNMEISTER ESQUINA COM RUA ALOÍSIO KAPPES Nº: S/Nº

Complemento: QUADRA 01, LOTE 03 Bairro: LOTEAMENTO PRIMAVERA

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,56759 x -53,970011

Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 16/12/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 438,78 M2

Observações:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - Fase 02 (Conclusão)

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 47 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000409/2025
22/01/2025 09:18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 21765/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 2 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720240077770
Matrícula CNO: 90.017.64402/74
Contrato nº: 098/2023
Processo Administrativo Nº100/2023
Tomada de Preços Nº 003/2023
Data de início: 08/01/2024
Data de término: 16/12/2024
Valor Original do Contrato: R$ 741.392,51
Aditivo de Supressão: R$ 4.019,76
Valor final do Contrato: R$ 737.372,75

1 OBJETO

Execução da fase de conclusão dos serviços de construção do centro de convivência de idosos, com área de 438,78 m2, na esquina da Rua Padre Aloisio Baunmeister e Rua Aloísio Kappes, Quadra 01, lote 03, no Loteamento Primavera, Quatro Pontes/PR., com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obra a ser executada com recursos próprios e recursos fundo a fundo.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 3 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Item	SINAPI - REF. 04/2023	Descrição	Unid.	Quantidade
1	MURO DE DIVISA			
1.1	TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DO MURO			
1.1.1	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
1.1.1	244	24.092,81	H	3,00
1.2	ESTACAS			
1.2.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	26,00
1.2.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	Kg	43,13
1.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	Kg	13,45
1.3	BALDRAME			
1.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	5,34
1.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	23,52
1.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	53,21
1.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	124,08
1.3.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M²	2,83

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 4 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		AF_06/2017		
1.3.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	32,16
1.4	**PILARES**			
1.4.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	13,00
1.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	34,35
1.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	92,43
1.4.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	1,56
1.5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
1.5.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	144,05
1.5.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	156,82

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 5 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.5.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	156,82
1.5.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	156,82
2	**CERCA DE DIVISA**			
2.1	**TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DA CERCA DE DIVISA**			
2.1.1	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00
2.1.2	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	3,00
2.2	**ESTACAS**			
2.2.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	19,50
2.2.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	Kg	31,84
2.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	Kg	10,09
2.3	**BALDRAME**			
2.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	3,48
2.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	27,88
2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	27,91

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 6 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

2.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	55,06
2.3.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	2,09
2.3.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	26,14
2.3.7	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	12,20
2.3.8	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	12,20
2.4	**BLOCOS**			
2.4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,62
2.4.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M³	4,99
2.4.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	14,01
2.4.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,35
2.5	**PILARES**			
2.5.1	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	23,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652025.

CAT nº 172025000409 de 22/01/2025, página 7 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		
2.5.2	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1,56
2.5.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	14,57
2.5.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	49,91
2.5.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,31
2.5.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	20,28
2.5.7	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	20,28
2.6	**CERCA METÁLICA**			
2.6.1	POR001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA METÁLICA COM BARRAS LISAS Ø10mm PONTIAGUDAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, ANCORADO EM BARRAS CHATAS 3/16x1.5", DETALHES INTERMITENTES EM ARABESCO COM BARRAS DE Ø10mm, ALTURA TOTAL DAS BARRAS IGUAL A 205cm, PORTÃO COM BARRAS LISAS Ø10mm	Un.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 8 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		PONTIAGUDAS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, DETALHES EM ARABESCO COM BARRAS DE Ø10mm, FECHADURA COM CHAVE E PUXADOR, ESPAÇO PARA CADEADO		
3	**PERGOLADO METÁLICO**			
3.1	**ESTACAS**			
3.1.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	2,00
3.1.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	Kg	3,24
3.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	Kg	1,03
3.2	**BLOCOS**			
3.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,06
3.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M³	0,38
3.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	1,08
3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,03
3.3	**BALDRAME**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 9 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,80
3.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,77
3.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	6,37
3.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	12,56
3.3.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,36
3.3.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	5,96
3.4	**PILARES**			
3.4.1	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	2,60
3.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1,60
3.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	5,58
3.4.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,03
3.5	**PISO**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 10 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.5.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M³	0,90
3.5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	0,90
3.5.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	0,36
3.5.4	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	17,10
3.5.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	17,95
3.5.6	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	8,55
3.6	**PERGOLA METÁLICA**			
3.6.1	PER001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLA METÁLICA EM METALON NA COR PRETO FOSCO, COM PERFIL TUBULAR DE 40 mm x 80 mm E 90 mm x 90 mm, COM UM APOIO SOBRE PILAR E DEMAIS PONTOS FIXADOS NA ALVENARIA, COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 10 mm NA COR CINZA, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO DE TODAS AS NATUREZAS, UNIÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO E ACABAMENTOS DAS EXTREMIDADES (TAMPAS, RUFOS, ETC.)	Un.	1,00
4	**CENTRAL DE LIXO**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 11 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.1	**LOCAÇÃO DA OBRA**			
4.1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (REUTILIZAR NA CENTRAL DE G.L.P.)	M	8,60
4.2	**ESTACAS**			
4.2.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	8,00
4.2.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	Kg	12,96
4.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	Kg	4,14
4.3	**BLOCOS**			
4.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,19
4.3.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M³	1,53
4.3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	4,31
4.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,11
4.4	**BALDRAME**			
4.4.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M³	0,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 12 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		AF_06/2017		
4.4.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,80
4.4.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	6,41
4.4.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	12,64
4.4.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,36
4.4.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	6,00
4.5	**PILARES**			
4.5.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	6,53
4.5.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,48
4.5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	16,81
4.5.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,21
4.6	**PISO**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 13 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.6.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M³	0,11
4.6.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	2,10
4.6.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	2,10
4.6.4	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1,74
4.6.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	2,10
4.7	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
4.7.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	12,11
4.7.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	24,22
4.7.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	24,22

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 14 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

4.7.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	24,22
4.8	**COBERTURA**			
4.8.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	6,33
4.8.2	Composição 003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1 UTILIZAÇÃO.	M²	6,33
4.8.3	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,36
4.8.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	5,00
4.8.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	6,33
4.8.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5,60
4.9	**ESQUADRIAS**			
4.9.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	5,46
4.9.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	1,00
4.9.3	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	0,16
4.9.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 15 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		AF_12/2019		
5	**CENTRAL DE G.L.P.**			
5.1	**ESTACAS**			
5.1.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	8,00
5.1.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	Kg	12,96
5.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	Kg	4,14
5.2	**BLOCOS**			
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,19
5.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M³	1,53
5.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	4,31
5.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,11
5.3	**BALDRAME**			
5.3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,56
5.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	M²	3,36

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217657/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 16 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		
5.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	4,48
5.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	8,85
5.3.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,25
5.3.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	3,71
5.4	**PILARES**			
5.4.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	5,44
5.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	4,14
5.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	14,41
5.4.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,18
5.5	**PISO**			
5.5.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M³	0,08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 17 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

5.5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,50
5.5.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	1,50
5.5.4	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1,26
5.5.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	1,50
5.5.6	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	3,70
5.5.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,30
5.6	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
5.6.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	7,23
5.6.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	14,46
5.6.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE	M²	14,46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 18 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		
5.6.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	14,46
5.7	**COBERTURA**			
5.7.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	3,62
5.7.2	Composição 003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1 UTILIZAÇÃO.	M²	3,62
5.7.3	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,26
5.7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	3,50
5.7.5	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	3,62
5.7.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2,90
5.8	**ESQUADRIAS**			
5.8.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,34
5.8.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 19 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5.8.3	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M²	0,80
5.8.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	7,20
5.8.5	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Un.	2,00
5.9	**REDE DE GÁS**			
5.9.2	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	2,07
5.9.3	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,32
5.9.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	2,07
5.9.5	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	2,32
5.9.6	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	27,70
6	**ÁREA DE CARGA E DESCARGA**			
6.1	**ESTACAS**			
6.1.1	Composição 001	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 20 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6.1.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021	Kg	12,96
6.1.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	Kg	4,14
6.2	**BALDRAME**			
6.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1,63
6.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	9,88
6.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	13,18
6.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	26,01
6.2.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,74
6.2.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	6,90
6.3	**PILARES**			
6.3.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	5,38
6.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	8,21
6.3.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	Kg	21,90

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 21 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		
6.3.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,42
6.4	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
6.4.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	42,43
6.4.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	48,58
6.4.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	48,58
6.4.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	48,58
6.4.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,25
6.5	**ESQUADRIAS**			
6.5.3	37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M²	6,72
6.5.4	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
6.5.5	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	H	16,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 22 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		COMPLEMENTARES		
6.6	**PISO**			
6.6.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	23,04
7	**PINTURAS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PAREDES**			
7.2	**PREPARAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**			
7.2.1	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (IMITAÇÃO DE TIJOLO)	M²	27,84
7.2.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	395,82
7.2.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	395,82
7.2.4	Composição 004	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, TRÊS DEMÃOS.	M²	395,82
7.3	**PREPARAÇÃO E PINTURA DE FORROS EXTERNOS**			
7.3.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	5,11
7.3.2	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	5,11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 23 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A

		AF_03/2015		
7.3.3	Composição 004	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, TRÊS DEMÃOS.	M²	5,11
7.4	**PREPARAÇÃO, PINTURA E ACESSÓRIOS DE PAREDES INTERNAS**			
7.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	142,71
7.4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	657,76
7.4.3	Composição 004	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, TRÊS DEMÃOS.	M²	657,76
7.4.4	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	25,50
7.5	**PREPARAÇÃO E PINTURA DE FORROS INTERNOS**			
7.5.1	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	377,48

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 24 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7.5.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	377,48
8	**PISO**			
8.1	**PISO INTERNO**			
8.1.1	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	377,48
8.1.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	127,00
8.1.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	36,05
8.2	**PISO EXTERNO**			
8.2.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	5,11
8.2.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	1,95
9	**ESQUADRIAS**			
9.1	**PORTAS**			
9.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	5,67
9.1.2	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	2,00
9.1.3	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,	Un.	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 25 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO		
9.1.4	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	8,00
9.1.5	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE	Un.	6,00
9.1.6	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	14,00
9.1.7	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	Un.	4,00
9.1.8	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	19,20
9.2.11	Cotação 010	PORTA DE CORRER 3000X2300 MM, 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS), ALUMÍNIO AMADEIRADO, LINHA GOLD, PERFIL 32, VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS	Un.	3,00
10	**ACESSÓRIO SANITÁRIO E APARELHO**			
10.1	**LAVANDERIA**			
10.1.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	Un.	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 26 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
10.2	**COZINHA**			
10.2.1	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.2.2	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	4,20
10.2.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.2.4	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.2.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.3	**BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS (x2)**			
10.3.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.3.2	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Un.	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 27 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

10.3.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.3.4	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	2,20
10.3.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.3.6	39398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Un.	2
10.4	**BANHEIRO FEMININO**			
10.4.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.2	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Un.	3
10.4.3	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Un.	3
10.4.4	Composição 005	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	Un.	1,00
10.4.5	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	4,60
10.4.6	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Un.	5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 28 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

10.4.7	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Un.	5
10.4.8	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.10	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.12	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.4.13	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.4.14	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.4.15	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	10
10.4.16	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	3
10.4.17	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,47

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 29 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

10.4.18	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	2,24
10.4	**BANHEIRO MASCULINO**			
10.5.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.2	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Un.	3
10.5.3	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Un.	3
10.5.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.5	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1,00
10.5.6	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	2,10
10.5.7	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Un.	3
10.5.8	38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Un.	3
10.5.9	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.10	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.11	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO	Un.	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652/2025.

CAT nº 172025000409 de 22/01/2025, página 30 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
10.5.12	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.13	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	3
10.5.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.5.15	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.5.16	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	11,43
10.5.17	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un.	3
10.5.18	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,47
10.5.19	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	1,12
10.6	**AMBULATÓRIO**			
10.6.1	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 31 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

10.6.2	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	1,10
10.6.3	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.6.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.7	**SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL**			
10.7.1	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.7.2	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	1,10
10.7.3	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.7.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.8	**BANHEIRO P.N.E. (x2)**			
10.8.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.2	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Un.	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 32 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

10.8.3	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.5	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.6	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	2,20
10.8.7	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.9	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	1,54
10.8.10	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.11	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Un.	2
10.8.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	6
10.9	**BANHEIRO RECEPÇÃO (x2)**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 33 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

10.9.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.9.2	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Un.	2
10.9.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.9.4	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	2,20
10.9.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.9.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.9.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	2
10.9.8	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Un.	4
10.10	**REFEITÓRIO**			
10.10.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 172025000409 de 22/01/2025, página 34 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

10.10.2	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
10.10.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Un.	1
11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**			
11.1	**ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**			
11.1.1	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	Un.	2
11.1.2	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Un.	2
11.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27
11.1.4	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,40
11.1.5	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Un.	2
11.2	**ALIMENTAÇÃO DOS CÔMODOS**			
11.2.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Un.	2
11.2.2	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12
11.2.3	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.
CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 35 de 49
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

11.2.4	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Un.	4
11.2.5	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,05
11.2.6	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Un.	3
11.2.7	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Un.	6
11.2.8	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Un.	9
11.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES - ESGOTO**			
1.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	17,36
1.3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	15,13
1.3.3	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6,00
1.3.4	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	7,00
1.3.5	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 36 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.3.6	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	7,00
11.4	**CAIXA, TANQUE E SUMIDOURO**			
11.4.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Un.	8
11.4.2	NC-0011	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Un.	1
11.4.3	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	Un.	2
11.4.4	NC-0015	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, SOBRECARGA 350KG, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+5).	M²	8
11.4.5	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Un.	1
11.4.6	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	Un.	1
11.4.7	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Un.	1
11.5	**PEÇAS EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO**			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 37 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

11.5.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	2
11.5.2	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (lavanderia)	Un.	1
11.5.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	8
11.5.4	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un.	7
11.5.5	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	4
11.5.6	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	11
11.5.7	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	7
11.5.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	4
11.5.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	Un.	20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 38 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4

		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
11.5.10	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	2
11.5.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	6
11.5.12	NC-0012	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 x 38mm COM BOLSA E ANEL, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un.	4
11.5.13	NC-0014	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un.	5
11.5.14	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	1
11.5.15	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	1
11.5.16	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217651/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 39 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
11.5.10	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	2
11.5.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	6
11.5.12	NC-0012	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 x 38mm COM BOLSA E ANEL, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un.	4
11.5.13	NC-0014	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Un.	5
11.5.14	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	1
11.5.15	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	1
11.5.16	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Un.	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217651/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 40 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

11.5.25	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,00
11.5.26	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
11.5.27	NC-009	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50X40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
12.1	NC-006	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	Un.	21
12.2	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	209,8
12.3	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	209,8
12.4	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Un.	5
12.5	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10
12.7	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,90
12.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	40,68

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217652/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 41 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

12.10	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	40,68
12.12	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,90
12.13	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (do QDC 01 AO QDC 02)	M	26
12.14	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20
12.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1858,58
12.16	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,58
12.17	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	428,44
12.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130
12.19	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25
12.20	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 42 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

12.21	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	96,00
12.23	NC-001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	1,00
12.24	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	1,00
12.25	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	5,00
12.26	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	9,00
12.27	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	3
12.28	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	7
12.29	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	4
12.30	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	6
12.31	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un.	1
12.32	NC-005	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 43 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

12.33	NC-002	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	1
12.34	NC-003	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	1
12.35	NC-004	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	4
12.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	2
12.37	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	8
12.38	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	2
12.39	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	11
12.40	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	4
12.41	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	9
12.42	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	14
12.43	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	Un.	15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 44 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

12.33	NC-002	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	1
12.34	NC-003	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	1
12.35	NC-004	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	4
12.36	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	2
12.37	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	8
12.38	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	2
12.39	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	11
12.40	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	4
12.41	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	9
12.42	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un.	14
12.43	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	Un.	15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 45 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

13	PREVENÇÃO À INCÊNDIO			
13.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	Un.	3
13.2	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	Un.	3
13.3	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Un.	6
13.4	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Un.	11
14	PAISAGISMO			
14.1	JARDIM INTERNO			
14.1.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	223,15
14.1.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	0,84
14.1.3	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,84

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 46 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

14.1.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	731,26
14.1.5	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (CINCO IPÊ AMARELO E CINCO BRANCOS)	Un.	9
14.1.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	Un.	10
14.1.7	Composição 006	EXECUÇÃO DE VIA EM LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	8,27
14.1.8	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Un.	8,00
14.2	JARDIM EXTERNO			
14.2.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	344,05
14.2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	1,77
14.2.3	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	1,77
14.2.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	193,59
14.2.5	Composição 006	EXECUÇÃO DE VIA EM LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	24,80
14.2.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	Un.	26

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 47 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

14.2.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	0,60
14.2.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	11,56
15	SERVIÇOS FINAIS			
15.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	382,59
15.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	382,59
15.3	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	391,58
15.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,00
	ESQUADRIAS			
	102180	JANELA CORRER 800X600 MM, 1 FOLHA, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (0,48X4 unid.)	M²	1,92
	102180	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS 2000X1200 MM, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (2,4x2 UNID.)	M²	4,80
	102180	JANELA DE CORRER 04 FOLHAS 2000X1500 MM, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (3x15 UNID.)	M²	45,00
	102181	PORTA DE CORRER 04 FOLHAS 2500X2000 MM, VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS	M²	5,00

4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217651/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 48 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

102180	JANELA CORRER 2800X600 MM, 3/4 FOLHAS, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (1,68x2 UNID.)	M²	3,36
102180	JANELA CORRER 1000X600 MM, 1/2 FOLHAS, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (0,6X2 UNID.)	M²	1,20
102181	PORTA DE CORRER 1700X2100 MM, 1/2 FOLHAS, ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS	M²	3,57
102181	PORTA DE CORRER 2000X2300 MM, 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS), ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS	M²	4,60
102181	PORTA DE CORRER 2250X2300 MM, 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS), ALUMÍNIO AMADEIRADO, VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS	M²	5,18
102181	PORTA DE CORRER 3000X2300 MM, 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MÓVEIS), ALUMÍNIO AMADEIRADO, , VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, ACESSÓRIOS (FECHOS, MAÇANETAS E OUTROS) PRETOS (6,9X3 unid.)	M²	20,70
102180	JANELA INTERNA 120X150	M²	1,80
CONTRATO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (abertura para laje)	M²	1,00

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 14 de Janeiro de 2025.

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.XXX.XXX-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 217765/2025.

CAT nº 1720250000409 de 22/01/2025, página 49 de 49

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sr. **Carlito Fincke,** pessoa física, CPF sob o número 371.167.119 - 53, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Lote Rural nº 21 / Linha Ipiranga, Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **SUPERCOLUNA INDUSTRIA DE PRÉ – MOLDADOS LTDA**, com sede à Rua Helmuth Priesnitz, 5.677, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o número 07.385.604/0001-42, tendo com responsável técnico o Sr. Dálcio L. Thomas, Eng. Civil, CREA – Pr 60.519 / D, executou a esta pessoa a seguinte obra:

Projeto, Fabricação, Montagem, Instalação e Execução de Barracões Pré – Moldados e Cobertura em Estrutura de Concreto e Metálica sendo:

- *04 Barrações (8,30 x 100,00 Mts) / Área Total de 3.320,00 M2;*
- *01 Barração (12,00 x 15,00 Mts) / Área Total de 180,00 M2.*

- **ÁREA TOTAL DE 3.500,00 M2,** com o seguinte Nº da ART:

ART Nº **3039685209**

Data de Início: 05/12/2005.
Data Término: 05/06/2006.

Diante do exposto, declaramos estar satisfeitos com as condições em que a obra se encontra, especialmente em relação à segurança e solidez, nada havendo a declarar que desabone a empresa executadora.

E, para que a presente surta os efeitos legais, datamos e assinamos a presente declaração em via única.

Marechal Cândido Rondon, 03 de Junho de 2006.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

CARLITO FINCKE
PROPRIETÁRIO

ENG. CIVIL - ELÓI JOSÉ ECKSTEIN
CREA PR 60.519 / D

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Pato Bragado
Estado do Paraná
Rua Paraguai, 1160 - CEP 85546-000

Reconheço a firma por Semelhança
nº 416 de: Carlito Fencke, qk.
(CPF: 11.6.31.)
do que dou fé.
Pato Bragado 06 de Junho de 2006
Em testemunho da verdade.
Zenilda Reichardt - Ofic. Designada
Tânia Mara A. Anderle - Escrevente

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONATO DE NOTAS
BND04882

Inspetoria Marechal C. Rondon

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s):

3039685209

Marechal C. Rondon, 09 de junho de 2006

Márcio Leandro da Silva
Assistente de Operações

CREA PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua 7 de Setembro
Farida Nardello
TABELIÃ
Fone/Fax
(45) 254-2418

TABELIONATO NARDELLO
R. 7 de Setembro,1303-Fone (045)254-2418
MARECHAL Candido Rondon 0029 Parana

RECONHECO e dou fe' a(s) firma(s) de:
00009029-ELOI JOSE ECKSTEIN.....
por SEMELHANCA.

Em testemunho da verdade.
MAL. CANDIDO RONDON, 08 de Junho de 2006

03-ERCILIA MARIA NARDELLO
Escrevente Juramentada

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
BPG66831

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração (ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DALCIO LENIR THOMAS
Carteira Profissional:PR-60519/D Acervo Técnico Nº.:**3630/2006**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DALCIO LENIR THOMAS
Carteira Profissional:PR-60519/D Acervo Técnico Nº.:**3630/2006**

ART Nº.....:3039685209 0..... Registrada:17/05/2006.....
Participação.....:AUTOR/EXECUTOR.....
Empresa Executora...:SUPERCOLUNA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.....
Contratante(s).....:CARLITO FINCKE.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
FABRICAÇÃO / MONTAGEM.....
MONTAGEM.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:3.500,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:LINHA ITAPIRANGA, S/N LOTE RURAL 21 L. 21.....
Município/Estado....:PATO BRAGADO/PR.....
Data de Início.....:05/12/2005..... Data de Conclusão:05/06/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO CONTRATANTE.....
Descr. Compl. Serv..:PROJETO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM , INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BARRACÕES PRÉ - MOLDADOS E COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA - 04 BARRAÇÕES (8,30 X 100,00 MTS) / ÁREA TOTAL DE 3320,00 M2 - 01 BARRAÇÕES (12,00 X 15,00 MTS) / ÁREA TOTAL DE 180,00 M2 - AREA TOTAL DE 3500,00 M2.....
Observação.....:.....

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Anotação de Responsabilidade Técnica
Lei Federal 6496/77

4º VIA - LOCAL DA OBRA

ART Nº **3039685209**

ART Vinculada:
ART Substituida:
ART Co-Resp:

Profissional/Empresa	ENGENHEIRO CIVIL			
PR-60519/D	DALCIO LENIR THOMAS			
43357	SUPERCOLUNA INDUSTRIAL DE PRE-MOLDADOS LTDA			
Contratante	CARLITO FINCKE			502.768.919 - 53
	LINHA ITAPIRANGA		S/N	LOTE RURAL Nº 21
	85948000 PATO BRAGADO			PR
Obra/Serviço	LINHA ITAPIRANGA		S/N	
	LOTE RURAL Nº 21	Quadra 00	Lote 00	
	85948000 PATO BRAGADO			PR

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	3500 M2
Atividade Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Reforma	
Área de Competência	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL	Dados Compl.	
Tipo de Obra/Serviço	195	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS	Valor da Obra	R$ 192.560,00
Serviços Contratados	035	PROJETO	Valor Serviço	R$ 0,00
	049	FABRICAÇÃO / MONTAGEM		
	095	MONTAGEM	Data Início	05/12/2005
	097	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	Data Conclusão	05/06/2006
ART Nº 3039685209 PR-60519/D			Vlr Taxa a Pagar	**R$ 456,00**
			Tabela: VALOR DA OBRA	
Insp.: 18 Guia C			Entidade de Classe	349

DOM JOÃO VI 17 MAI 2006 MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

Informações Complementares
PROJETO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BARRAÇÕES PRÉ - MOLDADOS E COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA.
- 04 BARRAÇÕES (8,30 X 100,00 MTS) / ÁREA TOTAL DE 3.320,00 M2,
- 01 BARRAÇÕES (12,00 X 15,00 MTS) / ÁREA TOTAL DE 180,00 M2.
* - ÁREA TOTAL DE 3.500,00 M2.

X Carlito Fincke
Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

RLS 4.06.02 15/05/2006
Autenticação Mecânica

4º VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição da fiscalização do CREA-PR.

86670000004 9 56007663938 7 40000000000 2 03039685209 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sr. **Ademar Hofstetter,** pessoa fisica, CPF sob o número 368.633.279 - 53, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Eldorado – São Roque, Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **SUPERCOLUNA INDUSTRIA DE PRÉ – MOLDADOS LTDA**, com sede à Rua Helmuth Priesnitz, 5.677, no Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o número 07.385.604/0001-42, tendo com responsável técnico o Sr. Dálcio L. Thomas, Eng. Civil, CREA – Pr 60.519 / D, executou a esta pessoa a seguinte obra:

Projeto, Fabricação, Montagem, Instalação e Execução de Barracões Pré – Moldados e Cobertura em Estrutura de Concreto e Metálica sendo:

- *01 Barração (20,00 x 15,00 Mts) / Área Total de 300,00 M2;*
- *01 Barração (10,00 x 18,00 Mts) / Área Total de 180,00 M2;*
- *01 Barração (14,00 x 15,00 Mts) / Área Total de 3.320,00 M2;*
- *01 Barração (10,00 x 18,00 Mts) / Área Total de 180,00 M2;*
- *02 Barrações (9,00 x 75,00 Mts) / Área Total de 675,00 M2;*
- *02 Barrações (12,00 x 75,00 Mts) / Área Total de 900,00 M2;*
- *01 Barração (14,00 x 75,00 Mts) / Área Total de 1.050,00 M2;*
- *01 Barração (14,00 x 25,00 Mts) / Área Total de 350,00 M2.*

- **ÁREA TOTAL DE 5.240,00 M2,** com o seguinte Nº da ART:

ART Nº **3039685195**

Data de Início: 05/12/2005.
Data Término: 18/05/2006.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TABELIONATO DE NOTAS E P... Fábula Nardello TABELIÃ Giane Franco Nardello Ro... TABELIÃO SUBSTITUTO Rua 7 de Setembro, 1303 (45) 3254-2418 Marechal Cândido Rondon

Diante do exposto, declaramos estar satisfeitos com as condições em que a obra se encontra, especialmente em relação à segurança e solidez, nada havendo a declarar que desabone a empresa executadora.

E, para que a presente surta os efeitos legais, datamos e assinamos a presente declaração em via única.

Marechal Cândido Rondon, 05 de Junho de 2006.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

ADEMAR HOFSTETTER
PROPRIETÁRIO

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

ENG. CIVIL - ELÓI JOSÉ ECKSTEIN
CREA PR 60.519 / D

Inspetoria Marechal C. Rondon

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s) nº(s):

3039685195

Marechal C. Rondon , 09 de junho de 2006

Márcio Leandro da Silva
Assistente de Operações

CREA PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua 7 de Setembro, 1303 - Fone (45) 3254-2418 / MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé que a presente cópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.
Marechal Cândido Rondon 31 JUL. 2023 PR
FÁRIDA NARDELLO - Tabeliã
GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - Tabelião Substituto
GIOVANNI LUIZ NARDELLO ROTTA
PATRICIA SIMONE NOÉ BRADACZ } Escreventes Juramentados
BARBARA CRISTINA AULER

ANVERSO DO ORIGINAL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS • RUA 7 de Setembro • Fárida Nardello TABELIÃ Fone/Fax: (45) 254-2418

Lei 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS BPG42502

TABELIONATO NARDELLO
RUA 7 de Setembro,1303-Fone (045)254-
MARECHAL Candido Rondon 0027 Para
RECONHECO e dou fe' a(s) firma(s) de
0009029-ELOI JOSE ECKSTEIN.....
por SEMELHANCA.
Em testemunho da verdade
MAL. CANDIDO RONDON, 08 de Junho de
03-ERCILIA MARIA NARDELLO
Empregada Juramentada

TABELIONATO NARDELLO
RUA 7 de Setembro,1303-Fone (045)254-
MARECHAL Candido Rondon 0049 Para
RECONHECO e dou fe' a(s) firma(s) de
0003808-ADEMAR HOFSTETTER.....
por SEMELHANCA.
Em testemunho da verdade
MAL. CANDIDO RONDON, 06 de Junho de
03-ERCILIA MARIA NARDELLO
Empregada Juramentada

Lei 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS BPG0[illegible]68

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS • RUA 7 de Setembro • Fárida Nardello TABELIÃ Fone/Fax: (45) 254-2418

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Anotação de Responsabilidade Técnica
Lei Federal 6496/77

4º VIA - LOCAL DA OBRA

ART Nº **3039685195**

ART Vinculada:
ART Substituida:
ART Co-Resp:

Profissional/Empresa	ENGENHEIRO CIVIL	
PR-60519/D	DALCIO LENIR THOMAS	
43357	SUPERCOLUNA INDUSTRIAL DE PRE-MOLDADOS LTDA	
Contratante	ADEMAR HOFSTETTER	368.633.279 - 53
	LINHA ELDORADO - SÃO ROQUE	S/N ZONA RURAL
	85960000 MARECHAL CANDIDO RONDON	PR
Obra/Serviço	LINHA ELDORADO - SÃO ROQUE	S/N
	ZONA RURAL	Quadra 00 Lote 00
	85960000 MARECHAL CANDIDO RONDON	PR

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	5240 M2
Atividade Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO	Reforma	
Área de Competência	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL	Dados Compl.	
Tipo de Obra/Serviço	195	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS	Valor da Obra	R$ 340.600,00
Serviços Contratados	035	PROJETO	Valor Serviço	R$ 0,00
	049	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Data Início	05/01/2006
	095	MONTAGEM	Data Conclusão	18/05/2006
	097	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	Vlr Taxa a Pagar	**R$ 456,00**
ART Nº 3039685195 PR-60519/D			Tabela: VALOR DA OBRA	
Insp.: 18 Guia C			Entidade de Classe	349

DOM JOÃO VI 17 MAI 2006 MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

Informações Complementares
PROJETO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BARRAÇÕES PRÉ - MOLDADOS E COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA.
- 01 BARRAÇÕES (20,00 X 15,00 MTS) / - 02 BARRAÇÕES (12,00 X 75,00 MTS)
- 01 BARRAÇÕES (10,00 X 18,00 MTS) / - 01 BARRAÇÕES (14,00 X 75,00 MTS)
- 01 BARRAÇÕES (14,00 X 15,00 MTS) / - 01 BARRAÇÕES (14,00 X 25,00 MTS)
- 02 BARRAÇÕES (9,00 X 75,00 MTS).
* - ÁREA TOTAL DE 5.240,00 M2.

RLS 4.06.02 15/05/2006
Autenticação Mecânica

Assinatura do Contratante — Assinatura do Profissional

4º VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição da fiscalização do CREA-PR.

86680000004 8 56007663938 7 40000000000 2 03039685195 5

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua 7 de Setembro, 1303 - Fone (45) 3254-2418 / MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ
AUTENTICAÇÃO. CERTIFICO e dou fé que a presente cópia está conforme o original que me foi apresentado nesta data.
Marechal C. Rondon 31 JUL 2023 PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO Gian Franco Nardello Rotta TABELIÃO SUBSTITUTO Rua 7 de Setembro, 1303 (45) 3254-2418 Marechal Cândido Rondon - PR
Tabelionato de Notas e Protesto Exclusivo para Autenticação de Cópia
FVV75875

- [ ] FÁRIDA NARDELLO - Tabelã
- [x] GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - Tabelião Substituto
- [ ] GIOVANNI LUIZ NARDELLO ROTTA
- [ ] PATRICIA SIMONE NOÉ BRADACZ
- [ ] BARBARA CRISTINA AULER

} Escreventes Juramentados

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DALCIO LENIR THOMAS

Carteira Profissional:PR-60519/D Acervo Técnico Nº.:**3630/2006**

ART Nº.....:3039685195 0..... Registrada:17/05/2006.....
Participação.....:AUTOR/EXECUTOR.....
Empresa Executora...:SUPERCOLUNA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.....
Contratante(s).....:ADEMAR HOFSTETTER.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
FABRICAÇÃO / MONTAGEM.....
MONTAGEM.....
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
Dimensão.....:5.240,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....:LINHA ELDORADO - SAO ROQUE, S/N ZONA RURAL.....
Município/Estado....:MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.....
Data de Início.....:05/12/2005..... Data de Conclusão:18/05/2006.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO CONTRATANTE.....
Descr. Compl. Serv..:PROJETO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS E COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA - 01 BARRAÇÕES (20,00 X 15,00 MTS) / - 02 BARRAÇÕES (12,00 X 75,00 MTS) - 01 BARRAÇÕES (10,00 X 18,00 MTS) / - 01 BARRAÇÕES (14,00 X 75,00 MTS) - 01 BARRAÇÕES (14,00 X 15,00 MTS) / - 01 BARRAÇÕES (14,00 X 25,00 MTS) - 02 BARRAÇÕES (9,00 X 75,00 MTS) - ÁREA TOTAL DE 5240,00 M2.....
Observação.....:.....

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001617

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720242390726** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2024 Baixada em: 06/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: Contrato nº 101/2024 celebrado em 08/04/2024

Valor do contrato: R$ 362.362,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA SANGA MINEIRA Nº: S/Nº

Complemento: LOTE RURAL 17 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,426595 x -54,153374

Data de início: 08/04/2024 Conclusão efetiva: 08/01/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 189,68 M2; **2-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 511,81 M2; **3-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 136,77 M2; **4-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 320,85 M2; **5-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 189,68 M2; **6-** Execução de obra de sistema de água potável , 136,77 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001617/2025

14/03/2025 12:01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 68624/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo : 68624/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RPN 1720242379633, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720242390726
- **CONTRATO Nº:** 101/2024
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 08/04/2024 A 08/01/2025
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** LINHA SANGA MINEIRA, LOTE RURAL 17 – ZONA RURAL.
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM 189,68 M², INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PAA FINS COMERCIAIS EM 511,81 M², INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO EM 136,77 M², REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EM 320,85 M², EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EM 189,68 M² E SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL EM 136,77 M², DO SALÃO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SANGA MINEIRA. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 08/04/2024
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 13/05/2024
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 08/01/2025

Mercedes – PR, 13 de março de 2025.

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 10:45:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D
RPN: 1712868527
ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948

Assinado de forma digital por JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2025.03.13 11:17:09 -03'00'

JACSON LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 3 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
	SINAPI DEZ ORSE DEZ 23	**Reforma e Ampliação - Salão Comunitário da Assoc. Sanga Mineira** **Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17**		**CONTRATO**	**ADITIVO I**	**TOTAL**
A		**AMPLIAÇÃO**				
A.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
A.1.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	27,00	0,00	27,00
A.1.2	97649	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, c/ uso de guindaste, c/ reaproveitamento	m2	110,51	0,00	110,51
A.1.3	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,50	0,00	2,50
A.1.4	97658	Remoção de tesouras metálicas, c/ vão menor que 8m, de forma mecanizado, c/ reaproveitamento - incluo terças	ud	5,00	0,00	5,00
A.1.5	97629	Demolição de lajes, de forma mecanizada c/ martelete, s/ reaproveitamento	m3	2,78	0,00	2,78
A.1.6	3242	Remoção de poste de concreto armado - c/ reaproveitamento	ud	6,00	0,00	6,00
A.2		**INFRAESTRUTURA**				
A.2.1		PRÉ-MOLDADO				
A.2.1.1	8884	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,20m, seção = 20x25cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	ud	4,00	0,00	4,00
A.2.2		ESTACAS				
A.2.2.1	101174	Estaca broca de concreto, ø25cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque	m	71,50	0,00	71,50
A.2.2		BLOCOS				
A.2.2.1	96522	Escavação manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	3,26	0,00	3,26
A.2.2.2	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	33,17	0,00	33,17
A.2.2.3	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata, utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem	kg	46,46	0,00	46,46
A.2.2.4	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	26,13	0,00	26,13
A.2.2.5	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem	kg	70,40	0,00	70,40
A.2.2.6	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm montagem.	kg	20,30	0,00	20,30
A.2.2.7	94971	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 l	m3	3,26	0,00	3,26
A.2.2.8	103670	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	3,26	0,00	3,26
A.2.3		BALDRAME				
A.2.3.1	96527	Escavação manual p/ viga baldrame (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas)	m3	3,34	0,00	3,34
A.2.3.2	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	58,82	0,00	58,82
A.2.3.3	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata, utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem	kg	64,20	0,00	64,20
A.2.3.4	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	111,50	0,00	111,50
A.2.3.5	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem	kg	83,80	0,00	83,80
A.2.3.6	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm montagem.	kg	35,00	0,00	35,00
A.2.3.7	94971	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 l	m3	3,34	0,00	3,34
A.2.3.8	103670	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m3	3,34	0,00	3,34
A.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				
A.2.4.1	98557	Impermeabilização de superfície c/ emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	67,15	0,00	67,15
A.3		**SUPRAESTRUTURA**				
A.3.1		PILARES				
A.3.1.3	92419	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada	m2	42,72	0,00	42,72
A.3.1.4	92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	51,08	0,00	51,08
A.3.1.5	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	99,46	0,00	99,46
A.3.1.6	92763	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	39,50	0,00	39,50
A.3.1.7	103669	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	2,13	0,00	2,13
A.3.2		VIGAS				
A.3.2.1	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m2	58,82	0,00	58,82
A.3.2.2	92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	69,50	0,00	69,50
A.3.2.3	92761	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	kg	137,63	0,00	137,63
A.3.2.4	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	82,60	0,00	82,60
A.3.2.5	92763	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	37,30	0,00	37,30
A.3.2.6	103682	Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, p/ qualquer tipo de laje c/ baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento	m3	3,34	0,00	3,34
A.3.2		LAJE				
A.3.2.1	101963	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, p/ forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4)	m2	35,89	0,00	35,89
A.4		**COBERTURA**				
A.4.1		ESTRUTURA				
A.4.1.1	100378	Fabricação e instalação de tesoura/treliça, inteira, em aço (perfil "U" simples 40x100x40 #2,65mm), vãos maiores que 6,0m e menores que 12,0m, incluso içamento	kg	985,14	-549,84	435,30
A.4.1.2	104314	Trama de aço (perfil "U" enrijecido 40x75 #2,65mm) composta por terças, p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	kg	632,39	-39,70	592,69
A.4.1.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	8,00	0,00	8,00
A.4.1.4	COMP. 02	Trama de aço (perfil "U" enrijecido 100x40#3,00mm) composta por terças, p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical - c/ reaproveitamento de material	kg	0,00	169,97	169,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 4 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
	SINAPI DEZ ORSE DEZ 23	**Reforma e Ampliação - Salão Comunitário da Assoc. Sanga Mineira** **Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL
A.4.2		TELHAMENTO / CALHAS				
A.4.2.1	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação das cumeeiras (área líquida)	m2	209,19	-3,15	206,04
A.4.2.2	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 70cm, incluso transporte vertical	m	20,60	0,00	20,60
A.4.2.3	100327	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	0,00	9,81	9,81
A.5		**ALVENARIAS**				
A.5.1	103330	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	146,06	-4,84	141,22
A.5.2	93196	Contraverga moldada *in loco* em concreto p/ vãos de até 1,5m de comprimento	m	5,60	0,00	5,60
A.5.3	93189	Verga moldada *in loco* em concreto p/ portas c/ mais de 1,5m de vão	m	2,90	0,00	2,90
A.5.4	93186	Verga moldada *in loco* em concreto para janelas com até 1,5m de vão	m	17,20	0,00	17,20
A.5.5	98555	Impermeabilização de superfície c/ argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos	m2	54,56	0,00	54,56
A.6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
A.6.1		QUADROS E CAIXAS				
A.6.1.1	101522	Entrada de energia elétrica (entrada aérea - saída subterrânea), bifásica, c/ caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 63A	ud	1,00	0,00	1,00
A.6.1.2	41196	Poste de concreto armadode seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 150 dan, tipo D	ud	1,00	-1,00	0,00
A.6.1.3	100599	Assentamento de poste de concreto, c/ comprimento nominal de 9 m,carga nominal de 150 dan, esgastamento base concretada c/ 1 m de concreto e 0,5m de solo	ud	1,00	-1,00	0,00
A.6.1.4	101878	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, c/ barramento trifásico, p/ 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
A.6.1.5	92868	Caixa retangular, 4x2", média (1,30m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	10,00	0,00	10,00
A.6.1.6	92867	Caixa retangular, 4x2", alta (2,00m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
A.6.1.7	92865	Caixa octogonal 4x4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação	ud	5,00	0,00	5,00
A.6.1.8	8941	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	ud	0,00	1,00	1,00
A.6.2		ELETRODUTOS				
A.6.2.1	91854	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	3,35	0,00	3,35
A.6.2.2	91856	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	22,20	0,00	22,20
A.6.2.3	97669	Eletroduto flexível, corrugado, PEAD, DN 90 (3"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	25,92	0,00	25,92
A.6.2.4	95727	Eletroduto rígido, soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação	m	13,50	0,00	13,50
A.6.2.5	92986	Eletroduto rígido, soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação	m	75,20	0,00	75,20
A.6.2.6	95817	Condulete de PVC, tipo X, p/ eletroduto de PVC soldávelm DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	ud	0,00	14,00	14,00
A.6.2.7	7543	Tampa cega em PVC p/ condulete 4x2"	ud	0,00	14,00	14,00
A.6.3		CABOS				
A.6.3.1	91926	Cabo de cobre, flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	168,30	0,00	168,30
A.6.3.2	91928	Cabo de cobre, flexível, isolado, 4,0 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	342,00	0,00	342,00
A.6.3.3	92982	Cabo de cobre, flexível, isolado, 16 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ distribuição - fornecimento e instalação	m	117,88	0,00	117,88
A.6.4		DISPOSITIVOS				
A.6.4.1	91953	Interruptor simples (1 módulo), 20A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	4,00	0,00	4,00
A.6.4.2	92005	Tomada, média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	6,00	0,00	6,00
A.6.4.3	92006	Tomada, alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
A.6.4.4	12808	Refletor slim LED, 200W de potência, branco Frio, 6500k	ud	3,00	0,00	3,00
A.6.4.5	97586	Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ 2 lâmpadas tubulares fluorescentes, 40W, c/ reator de partida rápida - fornecimento e instalação	ud	9,00	0,00	9,00
A.6.4.6	93654	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	5,00	0,00	5,00
A.6.4.7	93662	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
A.6.4.8	34628	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
A.7		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
A.7.1		ESGOTO				
A.7.1.1	89711	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	11,74	0,00	11,74
A.7.1.2	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	8,99	0,00	8,99
A.7.1.3	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	14,59	0,00	14,59
A.7.1.4	89708	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	ud	2,00	0,00	2,00
A.7.1.5	98052	Tanque séptico, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10m, altura interna = 2,50m, volume útil: 2138,2l	ud	1,00	0,00	1,00
A.7.1.6	98062	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=1,88 m, altura interna=2,00 m, área de infiltração: 13,1 m²	ud	1,00	0,00	1,00
A.7.1.7	4730	Pedra de mão ou pedra rachão, p/ arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, s/ frete)	m3	9,00	0,00	9,00
A.7.1.8	95875	Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m3x	111,60	0,00	111,60
A.7.2		ÁGUAS PLUVIAIS				
A.7.2.1	89580	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	1,15	0,00	1,15
A.7.3		ÁGUA FRIA				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 5 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
	SINAPI DEZ ORSE DEZ 23	**Reforma e Ampliação - Salão Comunitário da Assoc. Sanga Mineira** **Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL
A.7.3.1	102623	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (incluso tubos, conexões, torneira de bóia e estrutura de sustentação) - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
A.7.3.2	94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação	un	1,00	-1,00	0,00
A.7.3.3	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", c/ acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	un	3,00	0,00	3,00
A.7.3.4	89356	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	8,51	0,00	8,51
A.7.3.5	89403	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal distribuição de água - fornecimento e instalação	m	6,95	0,00	6,95
A.7.3.6	103041	Registro de esfera, PVC, roscável, c/ borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação	ud	0,00	1,00	1,00
A.7.3.7	103042	Registro de esfera, PVC, roscável, c/ borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação	ud	0,00	1,00	1,00
A.8		**REVESTIMENTOS**				
A.8.1		TETOS				
A.8.1.1	87882	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo), c/ preparo em betoneira	m2	35,71	0,00	35,71
A.8.1.2	90406	Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, c/execução de taliscas	m2	35,71	0,00	35,71
A.8.2		PAREDES				
A.8.2.1	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	217,91	-4,84	213,07
A.8.2.2	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	143,39	-4,84	138,55
A.8.2.3	89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas	m2	217,91	-4,84	213,07
A.8.2.4	87775	Emboço ou massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada c/ presença de vãos, espessura de 25 mm	m2	143,39	-4,84	138,55
A.8.2.5	89170	Revestimento cerâmico p/ paredes internas, meia ou parede inteira, placas tipo esmaltada extra de 20x20cm	m2	110,68	0,00	110,68
A.8.3		PISOS				
A.8.3.1	101617	Preparo de fundo de vala - acerto do solo natural	m2	180,21	0,00	180,21
A.8.3.2	100324	Lastro c/ material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	9,00	0,00	9,00
A.8.3.3	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm	m2	180,21	-148,10	32,11
A.8.3.4	94438	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão	m2	180,21	-148,10	32,11
A.8.3.5	89171	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra ,de dimensões 35x35cm	m2	32,11	0,00	32,11
A.8.3.6	97097	Acabamento polido p/ piso de concreto	m2	148,10	0,00	148,10
A.8.3.7	104741	Reaterro mecanizado de vala c/ minicarregadeira, c/ placa vibratória	m3	0,00	37,03	37,03
A.8.3.8	94991	Piso de concreto usinado C20, acabamento convencional, não armado	m3	0,00	8,89	8,89
A.9		**ESQUADRIAS**				
A.9.1	102180	Janela em vidro temperado de correr, incolor, e=8mm, encaixado em perfil de alumínio, cor bronze - fornecimento e instalação	m2	17,00	0,00	17,00
A.9.2	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ guarnição, fixação c/ parafusos - fornecimento e instalação	m2	7,60	0,00	7,60
A.9.3	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	21,50	7,64	29,14
A.9.4	100705	Tarjeta tipo livre/ocupado, p/ porta de banheiro	ud	6,00	0,00	6,00
A.9.5	39621	Barra anti-pânico, dupla, cega em lado oposto, cor cinza	par	3,00	0,00	3,00
A.10		**GRANITOS**				
A.10.1	98689	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm	m	7,70	0,00	7,70
A.10.2	101965	Peitoril linear, em granito, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado c/ argamassa 1:6 c/ aditivo	m	4,00	0,00	4,00
A.10.3	102253	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza, polido, esp = 3cm, assentado c/ argamassa colante AC-III	m2	8,55	6,73	15,28
A.10.4	12982	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,40x0,60, c/ 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ud	1,00	0,00	1,00
A.10.5	12278	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,60, c/ 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ud	1,00	0,00	1,00
A.11		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
A.11.1	95547	Saboneteira plástica, tipo dispenser, p/ sabonete líquido, c/ reservatório 800 a 1500ml, incluindo fixação	ud	4,00	0,00	4,00
A.11.2	37400	Papeleira plástica, tipo dispenser, p/ papel higiênico rolão	ud	6,00	0,00	6,00
A.11.3	37401	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	ud	2,00	0,00	2,00
A.11.4	95470	Vaso sanitário sifonado convencional c/ louça branca, incluso conjunto de ligação p/ bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	ud	4,00	-4,00	0,00
A.11.5	95472	Vaso sanitário sifonado convencional p/ PCD sem furo frontal c/ louça branca, incluso conjunto de ligação p/ bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	ud	2,00	-2,00	0,00
A.11.6	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	ud	6,00	0,00	6,00
A.11.8	100858	Mictório sifonado louça branca, incluso parafuso acabamento cromado p/ fixação, conjunto de ligação, válvula de descarga em metal cromado c/ acionamento por pressão e fechamento automático	ud	3,00	0,00	3,00
A.11.11	86887	Engate flexível em inox, 1/2'x40cm - fornecimento e instalação	ud	5,00	0,00	5,00
A.11.12	11186	Espelho cristal 4mm, fixação c/ parafuso, acabamento cromado	m2	3,60	0,00	3,60
A.11.13	100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo de 3cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	ud	2,00	0,00	2,00
A.11.14	100865	Barra de apoio, lateral, articulada, c/ trava, em aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação	ud	2,00	0,00	2,00
A.11.15	86888	Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	ud	0,00	4,00	4,00
A.11.16	12101	Vaso sanitário, s/ abertura frontal, DECA ou similar, exclusive caixa óu válvula de descarga	ud	0,00	2,00	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 6 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
	SINAPI DEZ ORSE DEZ 23	**Reforma e Ampliação - Salão Comunitário da Assoc. Sanga Mineira** **Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL
A.11.17	86887	Engate flexível em plástico branco, 1/2'x30cm - fornecimento e instalação	ud	0,00	5,00	5,00
A.12		**PINTURAS**				
A.12.1		TETOS				
A.12.1.1	88484	Aplicação de fundo selador acrílico, em teto, uma demão	m2	35,71	0,00	35,71
A.12.1.2	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	35,71	0,00	35,71
A.12.1.3	88488	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em teto, duas demãos	m2	35,71	0,00	35,71
A.12.2		PAREDES INTERNAS				
A.12.2.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	107,23	0,00	107,23
A.12.2.2	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	107,23	96,48	203,71
A.12.2.3	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	107,23	0,00	107,23
A.12.3		PAREDES EXTERNAS				
A.12.3.1	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico, em paredes externas de casas	m2	143,39	0,00	143,39
A.12.3.2	95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m2	144,39	0,00	144,39
A.12.3.3	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	145,39	0,00	145,39
A.12.4		PERFIS METÁLICOS				
A.12.4.1	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite), pulverizada sobre perfil metálico	m2	146,73	0,00	146,73
B		**REFORMA**				
B.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
B.1.1	97649	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, c/ uso de guindaste, c/ reaproveitamento	m2	290,27	0,00	290,27
B.1.2	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	5,83	0,00	5,83
B.1.3	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada, c/ martelete, s/ reaproveitamento	m2	13,03	0,00	13,03
B.2		**COBERTURA**				
B.2.1	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação das cumeeiras (área líquida)	m2	290,27	0,00	290,27
B.2.2	100327	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	0,00	13,70	13,70
B.3		**ALVENARIAS**				
B.3.1	103330	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	51,93	0,00	51,93
B.4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
B.4.1		QUADROS E CAIXAS				
B.4.1.1	92868	Caixa retangular, 4x2", média (1,30m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	25,00	0,00	25,00
B.4.1.2	92867	Caixa retangular, 4x2", alta (2,00m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
B.4.2		ELETRODUTOS				
B.4.2.1	91854	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	14,20	0,00	14,20
B.4.2.2	91856	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	2,30	0,00	2,30
B.4.2.3	95727	Eletroduto rígido, soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	m	65,90	0,00	65,90
B.4.2.4	92986	Eletroduto rígido, soldável, PVC, DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação	m	195,30	0,00	195,30
B.4.2.5	95817	Condulete de PVC, tipo X, p/ eletroduto de PVC soldávelm DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	ud	0,00	18,00	18,00
B.4.2.6	7543	Tampa cega em PVC p/ condulete 4x2"	ud	0,00	18,00	18,00
B.4.2.7	90447	Rasgo linear, manual, em alvenaria, p/ eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm	m	0,00	13,03	13,03
B.4.3		CABOS				
B.4.3.1	91926	Cabo de cobre, flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	98,26	0,00	98,26
B.4.3.2	91928	Cabo de cobre, flexível, isolado, 4,0 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.375,14	0,00	1.375,14
B.4.3.3	91930	Cabo de cobre, flexível, isolado, 6,0 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	112,26	0,00	112,26
B.4.4		DISPOSITIVOS				
B.4.4.1	91953	Interruptor simples (1 módulo), 20A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	7,00	0,00	7,00
B.4.4.2	92005	Tomada, média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	25,00	0,00	25,00
B.4.4.3	92013	Tomada, média de embutir (3 módulos), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
B.4.4.4	92006	Tomada, alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
B.4.4.5	12808	Refletor slim LED, 200W de potência, branco Frio, 6500k	ud	1,00	0,00	1,00
B.4.4.6	97586	Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ 2 lâmpadas tubulares fluorescentes, 40W, c/ reator de partida rápida - fornecimento e instalação	ud	23,00	0,00	23,00
B.4.4.7	93654	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	4,00	0,00	4,00
B.4.4.8	93663	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
B.5		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
B.5.1		ESGOTO				
B.5.1.1	89712	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,20	0,00	6,20
B.5.1.2	89714	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	51,46	0,00	51,46
B.5.1.3	98110	Caixa de gordura, pequena (capacidade: 19l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3m	ud	2,00	0,00	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 7 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
	SINAPI DEZ ORSE DEZ 23	**Reforma e Ampliação - Salão Comunitário da Assoc. Sanga Mineira** **Linha Sanga Mineira - Lote Rural 17**		**CONTRATO**	**ADITIVO I**	**TOTAL**
B.5.1.4	90445	Rasgo linear, mecanizado, em contrapiso, p/ ramais / distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	m	5,19	0,00	5,19
B.5.2		ÁGUA FRIA				
B.5.2.1	102611	Caixa d´água em polietileno, 500 litros (incluso tubos, conexões, torneira de bóia e estrutura de sustentação metálica) - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
B.5.2.2	94495	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação	un	1,00	-1,00	0,00
B.5.2.3	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", c/ acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	un	2,00	-1,00	1,00
B.5.2.4	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), c/ tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	ud	3,00	0,00	3,00
B.5.2.5	89403	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal distribuição de água - fornecimento e instalação	m	14,60	0,00	14,60
B.5.2.6	103041	Registro de esfera, PVC, rscável, c/ borboleta, 1/2" - fornecimento e instalação	ud	0,00	1,00	1,00
B.5.2.7	103042	Registro de esfera, PVC, rscável, c/ borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação	ud	0,00	1,00	1,00
B.6		**REVESTIMENTOS**				
B.6.1		PAREDES				
B.6.1.1	2344	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m2	10,32	0,00	10,32
B.6.1.2	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	51,93	0,00	51,93
B.6.1.3	87881	Chapisco aplicado em alvenaria, c/ rolo p/ textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo - Bianco ou equivalente), c/ preparo manual	m2	10,32	0,00	10,32
B.6.1.4	89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas	m2	51,93	0,00	51,93
B.6.1.5	89170	Revestimento cerâmico p/ paredes internas, meia ou parede inteira, placas tipo esmaltada extra de 20x20cm	m2	10,32	0,00	10,32
B.6.2		PISOS				
B.6.2.1	8434	Aplicação de 01 demão de adesivo Bianco ou equivalente	m2	254,22	-100,00	154,22
B.6.2.2	94438	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão	m2	254,22	-200,00	54,22
B.6.2.3	89171	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra ,de dimensões 35x35cm	m2	54,22	0,00	54,22
B.6.2.4	97097	Acabamento polido p/ piso de concreto	m2	200,00	0,00	200,00
B.6.2.5	100324	Lastro c/ material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	0,00	10,00	10,00
B.6.2.6	94991	Piso de concreto usinado C20, acabamento convencional, não armado	m3	0,00	12,00	12,00
B.7		**ESQUADRIAS**				
B.7.1	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ guarnição, fixação c/ parafusos - fornecimento e instalação	m2	8,40	-6,93	1,47
B.7.2	13049	Porta (tampão) em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,45	0,00	8,45
B.8		**GRANITOS**				
B.8.1	98689	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm	m	7,70	0,00	7,70
B.8.2	12294	Pia de cozinha c/ bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,50x0,60m, c/ 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	ud	1,00	0,00	1,00
B.8.3	11093	Pia de cozinha c/ bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,25x0,60, c/ 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ud	1,00	0,00	1,00
B.8.4	8228	Peitoril em granito, cinza, polido, esp = 2 cm	m2	3,07	0,00	3,07
B.9		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
B.9.1	86887	Engate flexível em inox, 1/2'x40cm - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
B.10		**PINTURAS**				
B.10.1		PAREDES INTERNAS				
B.10.1.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	326,18	0,00	326,18
B.10.1.2	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	326,18	0,00	326,18
B.10.2		PAREDES EXTERNAS				
B.10.2.1	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico, em paredes externas de casas	m2	149,64	0,00	149,64
B.10.2.2	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	149,64	0,00	149,64
B.10.2.3	95305	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m2	0,00	99,48	99,48
B.11		**CENTRAL GLP**				
B.11.1	COMP. 01	Execução de central p/ GLP, em concreto armado, p/ até 02 cilindros de 13kg, dimensões internas: 120x60cm, altura útil de 1,20m, incluso fechamento lateral em gradil de ferro, portão em ferro, incluso textura e pintura	ud	1,00	0,00	1,00
B.11.2	100791	Tubo, PEX, multicamada, DN 16, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação	m	11,36	0,00	11,36
B.11.3	103029	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação	ud	2,00	0,00	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 68624/2025.

CAT nº 1720250001617 de 14/03/2025, página 8 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 11:15:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948

Assinado de forma digital por JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2025.03.13 11:17:26 -03'00'

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250005082

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720254335261** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2025 Baixada em: 31/07/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: DOUTOR OSVALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: MERCEDES

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-100

Contrato: 380/2024 celebrado em 26/11/2024 Vinculado a ART: 1720254200285

Valor do contrato: R$ 48.898,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA SANGA FORQUILHA Nº: S/Nº

Complemento: LOTE RURAL 126-A - 28º PERÍMETRO Bairro: ESTRADA VICINAL RURAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,416554 x -54,12001

Data de início: 10/03/2025 Conclusão efetiva: 10/07/2025

Finalidade: Cultural

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 84 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 84 M2; **3-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 79,76 M2

Observações:
Reforma de edificação (troca de telhado e instalação de forro PVC) e Ampliação de barracão pré-moldado 84m²

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250005082/2025

02/08/2025 09:46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 218184/2025.

CAT nº 1720250005082 de 01/08/2025, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 218184/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 218184/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RPN 1720242379633, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720254335261
- **CONTRATO Nº:** 380/2024
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 26/11/2024 A 26/06/2025
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** ESTRADA RURAL, LINHA SANGA FORQUILHA, LOTE RURAL 126-A, 28º PERÍMETRO – ZONA RURAL.
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** REFORMA DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS COM EXECUÇÃO DE: ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO EM 79,76 M²; E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM EXECUÇÃO DE: ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO EM 84,00 M²; E ESTRUTURA METÁLICA PARA EDIFICAÇÃO EM 84,00 M². DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 26/11/2024
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 10/03/2025
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 10/07/2025

Mercedes – PR, 31 de julho de 2025.

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial, CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.01 08:00:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D
RPN: 1712868527
ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948

Assinado de forma digital por JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2025.08.01 07:53:45 -03'00'

JACSON LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 218184/2025.

CAT nº 1720250005082 de 01/08/2025, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SINAPI ABR 24 ORSE ABR 24	**Reforma e Ampliação - Associação Sanga Forquilha** **Estrada Rural - Lote Rural 126-A - 28° Per. - Linha Sanga Forquilha**		**CONTRATO**	**ADITIVO III**	**TOTAL**
A		**REFORMA ASSOCIAÇÃO DE DAMAS**				
A.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
A.1.1	97647	Remoção de telhas de cerâmica, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	110,68	0,00	110,68
A.1.2	97650	Remoção de trama de madeira p/ cobertura, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	110,68	0,00	110,68
A.1.3	97642	Remoção de trama de madeira p/ forro, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	110,68	0,00	110,68
A.1.4	97640	Remoção de forros de PVC, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	97,23	0,00	97,23
A.2		**COBERTURA**				
A.2.1	100378	Fabricação e instalação de tesoura em aço (perfil U simples 40x100x40#2,65), vão de 7,53m, incluso içamento	kg	475,59	-130,30	345,29
A.2.2	104314	Trama de aço (perfil U enrijecido 15x40x75#2,65) composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	kg	385,30	0,00	385,30
A.2.3	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	88,54	-12,73	75,81
A.2.4	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m2	110,68	0,00	110,68
A.2.5	254	Cumeeira em aço/alumínio e = 0,5 mm, incluso içamento	m	13,80	0,00	13,80
A.3		**FORRO**				
A.3.1	96116	Forro em réguas de PVC, frisado, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura (metalon) bidirecional de fixação	m2	97,23	0,00	97,23
A.3.2	101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33	m2	0,00	43,64	43,64
B		**AMPLIAÇÃO BARRACÃO PRÉ-MOLDADO**				
B.1		**ESTRUTURA**				
B.1.1	105011	Execução de linhas de referência em gabarito ou cavalete	m	41,40	0,00	41,40
B.1.2	101176	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual c/ trado concha, inteiramente armada	m	12,00	0,00	12,00
B.1.3	8884	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	ud	4,00	0,00	4,00
B.2		**COBERTURA**				
B.2.1	100378	Fabricação e instalação de tesoura em aço (perfil U simples 40x100x40#2,65), vão de 6,50m, incluso içamento	kg	410,54	-123,80	286,74
B.2.2	104314	Trama de aço (perfil U enrijecido 15x40x75#2,65) composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	kg	322,48	0,00	322,48
B.2.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	6,00	2,00	8,00
B.2.4	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	75,71	-23,87	51,84
B.2.5	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m2	100,87	0,00	100,87

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial, CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.25 08:15:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 218184/2025.

CAT nº 1720250005082 de 01/08/2025, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240006967

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720244510583** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/08/2024 Baixada em: 17/09/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: Contrato nº 024/2024 celebrado em 17/07/2024

Valor do contrato: R$ 65.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CHÁCARA P-5 MURO DE DIVISA COM RUA IGNÁCIO SEIMETZ Nº: S/Nº

Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL BEM VIVER

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,579576 x -53,980771

Data de início: 02/08/2024 Conclusão efetiva: 11/09/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de muro , 156 METRO; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 10,163 M3

Observações:
Trata-se de revitalização do muro do cemitério municipal com acréscimo de altura

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006967/2024

20/09/2024 09:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 267039/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 267039/2024.

CAT nº 1720240006967 de 20/09/2024, página 1 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720244510583
Matrícula CNO: 90.020.40426/75
Contrato nº: 024/2024
Celebrado: 11/07/2024
Valor Original do Contrato: R$ 65.000,00
Valor 1º Aditivo de acréscimo de meta física: R$ 3.744,00
Valor Final do Contrato: R$ 68.744,00
Período de realização dos serviços: 02/08/2024 ATE 11/09/2024.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBJETO: Objeto Revitalização do murro do cemitério municipal com acréscimo de altura.
Endereço Chácara P-5 limite com a Rua Ignácio Seimetz loteamento Residencial Bem Viver.
Comprimento desta etapa 156,00m.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 267039/2024.

CAT nº 1720240006967 de 20/09/2024, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA			
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO, NUMERO 391 , QUATRO PONTES/PR			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA		
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	3,00
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (POSTES DE FIXAÇÃO PARA A PLACA)	M	10,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA)	H	1,00
	DEMOLIÇÃO		
DER- PR 706500	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M³	2,320
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	2,320
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	2,320
	ESTACAS ESCAVADAS		
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	129,00
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	14,45
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	46,10
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	81,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 267039/2024.

CAT nº 1720240006967 de 20/09/2024, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	6,89
	PILARES		
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	52,37
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,97
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	265,31
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,273
	VIGAS		
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	78,00
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,75
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	246,48
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	4,212
	ALVENARIA		
103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M²	131,4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 267039/2024.

CAT nº 1720240006967 de 20/09/2024, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	114,66
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	312
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (FORMA AUXILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ABERTURA DA ALVENARIA EXISTENTE) 39 unidades	M²	31,67
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (CONCRETO COMPLEMENTAR PARA FECHAMENTO DO TOTAL DA ABERTURA DA ALVENARIA EXISTENTE) (39 unidades)	M³	2,380

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 16 de setembro de 2024.

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.724.699-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 267039/2024.

CAT nº 1720240006967 de 20/09/2024, página 5 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250006087

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720255155941** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2025 Baixada em: 05/09/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: Contrato nº 036/2025 celebrado em 05/05/2025 Vinculado a ART: 1720252579996

Valor do contrato: R$ 429.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº: S/Nº

Complemento: LOTE 02/B-03-04-05 DA QUADRA 08 Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,569751 x -53,973164

Data de início: 05/05/2025 Conclusão efetiva: 14/08/2025

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 2146,49 M2; **2-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 2146,49 M2; **3-** Execução de obra de sistema de água potável , 2146,49 M2; **4-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 43,4 M2

Observações:
Trata-se da Revitalização do Centro Poliesportivo Seno José Lang, Quatro Pontes - PR.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006087/2025

12/09/2025 08:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 239834/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 1720250006087 de 08/09/2025, página 1 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000608 7 de 08/09/2025, página 2 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720255155941
Matrícula CNO: 90.02389301/71
Contrato nº: 036/2025
Data de início da obra: 12/05/2025
Data de término da obra: 14/08/2025
Valor Original do Contrato: R$ 429.000,00
Valor 1º Aditivo : R$ 49.677,24
Valor Final do Contrato: R$ 478.677,24

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

1.1 O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para fornecimento de materiais e de mão de obra para a Revitalização do Centro Poliesportivo Seno José Lang, de Quatro Pontes – PR, se tratando de lote único envolvendo a totalidade dos materiais e serviços a serem executados em conformidade com o Memorial Descritivo (Anexo II) e demais pastas técnicas do processo administrativo nº 020/2025.

1.2 Obra localizada na Rua Primeiro de Maio n° 999, Lote Urbano n°02/B-03-04-05 da Quadra n° 08 do centro de Quatro Pontes – PR.

1.3 Trata-se de obra de reforma do Centro Poliesportivo Seno José Lang, com área construída de 2.146,49m², com serviços de pintura de paredes internas e externas, quadra e palco, reforma dos banheiros, troca de piso, com reestruturação das instalações hidráulicas e de esgoto sanitário, cobertura interna dos banheiros, copa/cozinha e área do departamento de esportes. Construção interna da sala do departamento de esportes com área de 43,40m². Reforma da cozinha com troca de piso, instalação hidráulicas e sanitários, colocação de bancadas e implantação de lavanderia. Serviços constantes na planilha orçamentária contratada conforme demostrado abaixo:

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

Item		Descrição	Unid.	Quantidade
	1	**BANHEIRO MASCULINO**		
	1.1	**DEMOLIÇÕES**		
97638	1.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS)	m²	16,93
97663	1.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (vasos sanitário, pias, cubas e bancadas)	Unid.	10,00
97660	1.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid.	2,00
97665	1.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid.	2,00
97666	1.1.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (valvulas de descarga, torneiras e registros)	unid.	10,00
97645	1.1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,50
104789	1.1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para as instalações de esgoto)	m³	1,482
104779	1.1.8	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes hidráulicas)	m	27,00
104779	1.1.9	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes elétricas)	m	5,00
	1.2	**REVESTIMENTO DE PISO**		
94975	1.2.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (para criação de degrau sob a pia)	m³	0,21
94975	1.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (para fechamento das valas das instalações hidrossanitárias)	m³	0,99
87257	1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (executado sobre revestimento existente)	m²	41,26
98689	1.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	1,00
	1.3	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
99814	1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	157,12
87275	1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (altura de 1,90m)	m²	39,44
	1.4	**ALVENARIAS**		
103354	1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (fechamento de parte da abertura da janela mais bases das bancadas de granito)	m²	6,54
87904	1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	13,08

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000608 7 de 08/09/2025, página 3 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		AF_10/2022		
87794	1.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	13,08
96130	1.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (interna e externa)	m²	13,08
	1.5	**PINTURAS**		
3767	1.5.1	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	unid	10,00
88485	1.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	67,16
88489	1.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,60
88488	1.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,56
	1.6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
89402	1.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,00
89356	1.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	7,00
89403	1.6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00
89357	1.6.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	25,00
89414	1.6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	5,00
89409	1.6.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	1,00
89362	1.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	3,00
89367	1.6.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	3,00
103951	1.6.9	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	1,00
89400	1.6.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	6,00
90373	1.6.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
89366	1.6.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
89378	1.6.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	unid	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000608 7 de 08/09/2025, página 4 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

		ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		
89386	1.6.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	5,00
89595	1.6.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (para válvulas de descarga vaso)	unid	6,00
89383	1.6.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (válvulas do mictório)	unid	14,00
	1.7	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
89802	1.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	unid	5,00
89739	1.7.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	2,00
89746	1.7.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
89731	1.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	14,00
89737	1.7.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	8,00
89785	1.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	3,00
89795	1.7.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	3,00
89797	1.7.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
104345	1.7.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
104347	1.7.10	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
104,343	1.7.11	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
89712	1.7.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	20,00
89713	1.7.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	m	11,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 172025000087 de 08/09/2025, página 5 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Jefferson Luiz Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

		SANITÁRIO. AF_08/2022		
89714	1.7.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00
89709	1.7.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	3,00
	1.8	**BANCADAS, LOUÇAS, APARELHOS E METAIS**		
COMP 002	1.8.1	BANCADA EM GRANITO 200x60 COM RODA PIA E SAIA	unid	1,00
COMP 003	1.8.2	BANCADA EM GRANITO 137X60 COM RODA PIA E SAIA	unid	1,00
86937	1.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	5,00
86942	1.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00
95470	1.8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00
95472	1.8.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00
100858	1.8.7	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (incluso valvula de descarga metálicao de pressão, conjunto de ligação e sifão metálico flexivel)	unid	7,00
100849	1.8.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	unid	3,00
6015	1.8.9	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	unid	2,00
6024	1.8.10	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	unid	2,00
36796	1.8.11	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	unid	5,00
99635	1.8.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid	3,00
37104	1.8.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	unid	2,00
100860	1.8.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00
11703	1.8.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	unid	3,00
37399	1.8.16	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	unid	2,00
95547	1.8.17	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00
36081	2.8.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	unid	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 1720250006087 de 08/09/2025, página 6 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

	1.9	**DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS**		
102253	1.9.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m2	12,63
91341	1.9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	6,48
91341	1.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (portinholas da bancada)	m2	2,02
100705	1.9.4	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	unid	3,00
91307	1.9.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	3,00
94559	1.9.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	4,35
102162	1.9.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	4,35
11186	1.9.8	ESPELHO CRISTAL 4MM (com moldura de madeira)	m2	2,00
	1.10	**COBERTURA/FORROS**		
39520	1.10.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM (parte inferior imitando forro madeira)	m2	17,70
92581	1.10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	17,70
94228	1.10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	4,93
100327	1.10.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	14,79
	1.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2617	1.11.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Unid	1,00
2586	1.11.2	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Unid.	3,00
39129	1.11.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	Unid.	5,00
1892	1.11.4	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	unid	2,00
2685	1.11.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	m	5,00
92867	1.11.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Unid	2,00
92866	1.11.7	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (para novas luminárias)	unid	5,00
91854	1.11.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000006087 de 08/09/2025, página 7 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

91834	1.11.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	18,00
91926	1.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	54,00
91930	1.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	10,00
91991	1.11.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	2,00
91959	1.11.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00
COMP 011	1.11.14	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 30X30 36W LUZ BRANCA IP 20, IRC 80 2240 LUMENS	unid.	5,00
	2	**BANHEIRO FEMININO**		
	2.1	**DEMOLIÇÕES**		
97638	2.1.1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS)	m²	16,93
97663	2.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (vasos sanitário, pias, cubas e bancadas)	Unid.	14,00
97660	2.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid.	2,00
97665	2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	unid.	2,00
97666	2.1.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (valvulas de descarga, torneiras e registros)	unid.	14,00
97645	2.1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,50
104789	2.1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para as instalações de esgoto)	m³	0,96
104779	2.1.8	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes hidráulicas)	m	9,00
104779	2.1.9	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes elétricas)	m	6,00
	2.2	**REVESTIMENTO DE PISO**		
94975	2.2.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (para criação de degrau sob a pia)	m³	0,17
94975	2.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (para preenchimento das valas das instalações hidrossanitárias)	m³	0,96
87257	2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (executado sobre revestimento existente)	m²	41,96
98689	2.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	1,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000087 de 08/09/2025, página 8 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	2.3	**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
99814	2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	148,56
87275	2.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (altura de 1,90m)	m²	35,70
	2.4	**ALVENARIAS**		
103354	2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (fechamento de parte da abertura da janela e base das cubas de granito)	m²	5,66
87904	2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	11,32
87794	2.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	11,32
96130	2.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (interna e externa)	m²	11,32
	2.5	**PINTURAS**		
3767	2.5.1	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	unid	10,00
88485	2.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	62,30
88489	2.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	39,46
88488	2.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	22,84
	2.6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
89402	2.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,00
89356	2.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,00
89403	2.6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	4,00
89357	2.6.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	11,00
89414	2.6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
89362	2.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
89367	2.6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
103951	2.6.8	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
90373	2.6.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	unid	3,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 1720250006087 de 08/09/2025, página 9 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		INSTALAÇÃO. AF_06/2022		
89366	2.6.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
89378	2.6.11	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
89386	2.6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
	2.7	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
89802	2.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	unid	1,00
89746	2.7.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
89731	2.7.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	2,00
89744	2.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
104345	2.7.5	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
89797	2.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	1,00
89712	2.7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	7,00
89714	2.7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	2,00
89709	2.7.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	3,00
89566	2.7.10	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	unid	1,00
	2.8	**BANCADAS, LOUÇAS, APARELHOS E METAIS**		
COMP 004	2.8.1	BANCADA EM GRANITO 287x60 COM RODA PIA E SAIA	unid	1,00
COMP 005	2.8.2	FRALDÁRIO DE GRANITO	unid	1,00
86937	2.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	4,00
86942	2.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000608 7 de 08/09/2025, página 10 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

95470	2.8.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	3,00
95472	2.8.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00
86932	2.8.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	5,00
100849	2.8.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	unid	9,00
6015	2.8.9	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,	unid	3,00
6024	2.8.10	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	unid	3,00
36796	2.8.11	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	unid	4,00
99635	2.8.12	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid	4,00
37104	2.8.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	unid	2,00
100860	2.8.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	3,00
11703	2.8.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	unid	9,00
37399	2.8.16	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	unid	3,00
95547	2.8.17	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00
36081	2.8.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	unid	4,00
	2.9	**DIVISÓRIAS, ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS**		
102253	2.9.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m2	35,53
91341	2.9.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	14,00
91341	2.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (portinholas da bancada)	m2	1,78
100705	2.9.4	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	unid	9,00
91307	2.9.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	2,00
94559	2.9.6	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	4,35
102162	2.9.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	4,35
11186	2.9.8	ESPELHO CRISTAL 4MM (com moldura de madeira)	m2	2,00
	2.10	**COBERTURA/FORROS**		

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000006087 de 08/09/2025, página 11 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

39520	2.10.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM (parte inferior imitando forro madeira)	m2	19,10
92581	2.10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	19,10
94228	2.10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	4,78
100327	2.10.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	12,78
	2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2617	2.11.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Unid	1,00
2586	2.11.2	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Unid.	4,00
39129	2.11.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	Unid.	2,00
1892	2.11.4	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	unid	1,00
2685	2.11.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	m	2,00
92867	2.11.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Unid	3,00
92866	2.11.7	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (para novas luminárias)	unid	6,00
91854	2.11.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6,00
91834	2.11.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	24,00
91926	2.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	60,00
91930	2.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	18,00
91991	2.11.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	2,00
91959	2.11.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00
COMP 011	2.11.14	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 30X30 36W LUZ BRANCA IP 20, IRC 80 2240 LUMENS	unid.	6,00
	3	**COPA, COZINHA E LAVANDERIA**		
	3.1	**DEMOLIÇÕES**		
97644	3.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	3,00
97622	3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para abertura de porta para lavanderia)	m³	0,26
104790	3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM	m³	0,42

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 172025000006087 de 08/09/2025, página 12 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para implantação da escada)		
104790	3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para implantação de esgoto sanitário)	m³	0,06
97663	3.1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (pias, cubas e bancadas)	Unid.	4,00
104779	3.1.5	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes hidráulicas)	m	21,00
104779	3.1.6	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (instalçãoes elétricas)	m	9,00
	3.2	**CONCRETO, AÇO E ESTRUTURA**		
94975	3.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (concreto pra a escada)	m³	0,48
131	3.2.3	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	kg	3,00
102476	3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (pilares e vigas da platibanda interna)	m³	0,782
103682	3.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,441
103669	3.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,341
92269	3.2.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	5,93
92265	3.2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	7,67
92761	3.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (76,68m)	kg	30,29
92762	3.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (43,92m)	kg	27,09
92759	3.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (104,92m)	kg	16,16
	3.3	**REVESTIMENTO DE PISO**		
94975	3.3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (para criação de degrau sob as pias)	m³	0,70
101749	3.3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (escada)	m²	2,74

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 1720250006087 de 08/09/2025, página 13 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

87257	3.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (executado sobre revestimento existente) (copa e cozinha)	m²	81,61
98689	3.3.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	1,00
	3.4	**ALVENARIAS**		
103354	3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (platibanda sobre a copa e suportes para bancadas)	m²	28,23
87904	3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	56,46
87794	3.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	32,98
	3.5	**PINTURAS**		
96130	3.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (platibanda e suportes para pias)	m²	32,98
3767	3.5.1	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	unid	10,00
88485	3.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	32,98
88489	3.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	32,98
	3.6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
89402	3.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	3,00
89356	3.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	10,00
89414	3.6.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
89362	3.6.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
89366	3.6.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	2,00
89378	3.6.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	unid	4,00
	3.7	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
89802	3.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	unid	2,00
89731	3.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	unid	4,00
104345	3.7.3	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	unid	1,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 17202500006087 de 08/09/2025, página 14 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		
89712	3.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	12,00
	3.8	**BANCADAS, LOUÇAS, APARELHOS E METAIS**		
COMP 06	3.8.1	BANCADA DE COZINHA 5,12X0,60 SEM CUBA, COM RODAPIA 23CM E SAIA 10CM	unid	1,00
COMP 07	3.8.2	BANCADA DE COZINHA 2,33X0,60 SEM CUBA, COM RODAPIA 23CM E SAIA 10CM	unid	1,00
COMP0 8	3.8.3	BANCADA PARA COZINHA COM 2 CUBAS INOX, 2 TORNERIA, SIFÃO, VALVULA INSTALADA 1,90x0,60	unid	1,00
COMP 09	3.8.4	BANCADA PARA COZINHA COM 2 CUBAS INOX, TORNERIA, SIFÃO, VALVULA INSTALADA 2,60x0,60 COM RODA PIA 23CM E SAIA 10CM	unid	1,00
86914	3.8.5	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00
	3.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
91854	3.9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	23,00
91926	3.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	46,00
91996	3.9.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	3,00
91953	3.9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00
	3.10	**ESQUADRIAS**		
102179	3.10.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	7,05
91011	3.10.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unid.	1,00
91341	3.10.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	3,78
	4	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CAMARIM**		
	4.1	**DEMOLIÇÕES**		
97644	4.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	3,00
97622	4.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para abertura de saída da calha)	m³	0,10
104789	4.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (para as implantação da fundação)	m³	0,384
	4.2	**CONCRETO, AÇO E ESTRUTURA**		
131	4.2.1	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) (entre a estrutura antiga e a nova)	kg	3,00
90284	4.2.2	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (grauteamento da interface da estaca e piso existente	m³	0,256

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 17202500006087 de 08/09/2025, página 15 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		V=0,032 por pilar))		
100899	4.2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	16,00
96536	4.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	7,47
104918	4.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	19,67
104916	4.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	12,78
96555	4.2.7	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,387
92443	4.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,660
104108	4.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022	kg	92,420
104111	4.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	24,570
103669	4.2.11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,193
92479	4.2.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,22
92761	4.2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	53,330
104111	4.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	19,060
103682	4.2.15	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,05
	4.3	**ALVENARIAS**		
103354	4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	69,63
87904	4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	122,05
87794	4.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	122,05
96130	4.3.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (paredes novas)	m²	122,05
	4.4	**PINTURAS (somente a parte nova)**		
88485		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	122,05

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 172025000087 de 08/09/2025, página 16 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

		AF_04/2023		
88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	122,05
	4.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
91854	4.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	15,65
91834	4.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	m	17,65
91926	4.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	70,00
91996	4.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	2,00
91959	4.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00
92868	4.5.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	3,00
92866	4.5.7	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (para novas luminárias)	unid	5,00
COMP 011	4.5.8	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 30X30 36W LUZ BRANCA IP 20, IRC 80 2240 LUMENS	unid.	5,00
	4.6	**COBERTURA/FORROS**		
39520	4.6.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM (parte inferior imitando forro madeira) (DEPARTAMENTO DE ESPORTE)	m2	60,67
94213	4.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (CAMARIM)	m2	16,27
92581	4.6.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	76,94
94228	4.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	4,15
100327	4.6.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	33,61
	4.7	**ESQUADRIAS (3 PORTAS 0,8x2,10) E PISOS**		
91341	4.7.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	5,67
87257	4.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (executado no banheiro do camarim)	m²	2,00
	5	**SALÃO PRINCIPAL**		
	5.1	**PLACA DE OBRA E DEMOLIÇÕES**		
COM 01 JUN-202	5.1.1	PLACA DE OBRA ADESIVADA DE 1,35x1,80 m, INSTALADA	unid.	1,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000087 de 08/09/2025, página 17 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

97640	5.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,28
	5.2	**VIDROS**		
10499	5.2.1	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	m²	10,00
88325	5.2.2	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,000
10498	5.2.3	MASSA PARA VIDRO	kg	20,00
	5.3	**PINTURAS**		
99814	5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5.000,00
102492	5.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	534,52
88489	5.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (paredes internas)	m²	1.426,43
88489	5.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (paredes externas)	m²	875,21
88489	5.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (revestimentos cerâmicos)	m²	1.056,59
102504	5.3.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	175,80
100736	5.3.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (janelas, corrimãos e gradil de entrada)	m²	675,72
100718	5.3.8	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	500,00
	5.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
91854	5.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	16,00
2685	5.4.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	m	24,00
1892	5.4.3	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	unid	12,00
39129	5.4.4	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	Unid.	24,00
2586	5.4.5	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Unid.	24,00
91926	5.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	80,00
92868	5.4.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	4,00
91953	5.4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	4,00
COMP 012	5.4.9	LUMINÁRIA SPOT DE ALUMÍNIO DE SOBREPOOR BASE E27 COM LAMPADA PAR20	unid.	16,00
	5.5	**COBERTURA/FORROS**		
COMP 0010	5.5.1	GRADIL DE TELA DE ARAME ONDULADO SOB SUPORTE DE CANTONEIRAS	m²	49,11
ITEM		**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
1	**SALÃO PRINCIPAL**			
1.1		PINTURA DE PISO COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÓLEO, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	m2	1.440,91
1.2		PREPARO DE PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m2	1.292,57

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.
CAT nº 17202500006087 de 08/09/2025, página 18 de 19
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.3	DISCO DIAMANTADO 350MM E=3MM	UD	4,00
1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÓLEO, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (faixa interna)	m2	165,52
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m2	5,53
2	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CAMARIM**		
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	72,58
2.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (camarim e dep. Esportes)	m2	3,82
2.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00
2.4	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	m2	2,11
2.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05
2.6	MASSA PARA VIDRO	KG	4,22
3	**LAVANDERIA**		
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	14,34
3.2	TANQUE SIIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22*L, *60x45* CM.	UD	1,00
3.3	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4x1.1/2"	UD	1,00
3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	1,89

Quatro Pontes PR, 14 de Agosto de 2025.

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.XXX.XXX-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D
e-mail: engenharia@quatropontes.pr.gov.br
(45)3279-8100.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 239834/2025.

CAT nº 172025000087 de 08/09/2025, página 19 de 19

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6858/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL** RNP: **1714246779**
Registro: **PR-145626/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20191761366** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/04/2019 Baixada em: 05/11/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 20/03/2019

Valor do contrato: R$ 72.655,63 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 838,80 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LEOPOLDO ESQ. RUA GASPAR MARTINS Nº: S/N

Complemento: QD: 03 LT: 05 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Data de início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 17/07/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
CONTRATO Nº 020/2019 - LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
TRATA-SE DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO PARA FINS INDUSTRIAIS.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO; EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA EM PISO EXISTENTE; REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO; LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE PARA APLICAR TINTA EPÓXI. PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, A APLICAÇÃO DO FUNDO SELADOR ADEQUADO E TINTA LÁTEX ACRÍLICA. PINTURA DE ESQUADRIAS; NAS ESQUADRIAS METÁLICAS APLICAR UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) E POR FIM APLICAR PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO OU ACETINADO. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS POR TELHAS DE FIBRC CIMENTO 6MM. INSTALAÇÃO DE CINCO TELHAS ONDULADAS TRANSLÚCIDAS PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO. REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE DISJUNTORES E SEU BARRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS AFIXADAS EM PERFIL METÁLICO TIPO CALHA PARA LÂMPADAS LED.

Observações da certidão:
O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6858/2019
13/11/2019 11:30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394233/2019.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 394233/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394233/2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 20191761366
Contrato nº: 020/2019
Celebrado: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 72.655,63
Valor suprimido: R$ -16.642,55
Valor aditivo: R$ 28.743,99
Valor final: R$ 84.757,07
Período de realização dos serviços: 20/03/2019 até 16/09/2019 (com aditivo).

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Rua Gaspar Martins, Lote nº 05, Quadra nº 03, Parque Industrial I, no Município de Quatro Pontes, Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Prestação de serviços, incluindo material e mão de obra, para a execução da reforma da Edificação de Barracão para fins Industriais, situado na Rua Gaspar Martins, Lote nº 05, Quadra nº 03, Parque Industrial I, no Município de Quatro Pontes, com prazo de execução de 45 (quarenta e cinco) dias, a ser executado com recursos próprios do Município.

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394233/2019.

CAT nº 6858/2019 de 12/11/2019, página 3 de 6

CREA-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**PISO À EXECUTAR**		
1.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	361,24
1.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	361,24
1.3	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (ALTURA DE 5CM)	m³	18,06
1.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	m²	361,24
1.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m²	361,24
2	**PISO EXISTENTE**		
2.1	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	16
2.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m²	387,25
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (LIMPEZA GERAL) (2 CAÇAMBAS)	m³	32
2.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	387,25
2.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m²	387,25
3	**BANHEIRO**		
3.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unidade	4
3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unidade	1
3.3	LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM	unidade	1
3.4	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	unidade	1
3.5	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unidade	1
3.6	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unidade	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 394233/2019.

CAT nº 6858/2019 de 12/11/2019, página 4 de 6

CREA-PR

3.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	cj	1
3.8	box para banheiro VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER H=1,80m	m²	1,62
4	PAREDES		
4.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (PAREDES INTERNAS 965,30m², PAREDES EXTERNAS 277,35m²)	m²	1242,62
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1242,62
4.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1242,62
5	ESQUADRIAS		
5.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (limpeza)	h	40
5.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (lixar)	h	40
5.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	m²	225,42
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	225,42
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	20
6.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2
6.3	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
6.4	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
7	COBERTURA		
7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	107,36
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	10
7.3	TELHA TRANSLUCIDA PARA TELHAMENTO EM FIBRO CIMENTO 6mm, 2,44m	UNID.	5
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (retirar portão)	h	8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394233/2019.

CAT nº 6858/2019 de 12/11/2019, página 5 de 6

CREA-PR

8.2	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL (LIMPEZA EXTERNA)	m²	100
8.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	838,8

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 04 de Novembro de 2019.

Jefferson Luis Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR - 67303/D

JEFFERSON LUIZ MARTINY
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
CPF: 023.724.699-67
CREA-PR – 67303/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394233/2019.

CAT nº 6858/2019 de 12/11/2019, página 6 de 6

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250000634

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720250459012** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/01/2025 Baixada em: 28/01/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: 53/2022 celebrado em 07/07/2022 Vinculado a ART: 1720224093952

Valor do contrato: R$ 74.268,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA TAQUARI Nº: 587

Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,568864 x -53,971905

Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 10/10/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 110,9 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 3,75 M2; **3-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 253 M2

Observações:
Trata-se de cobertura metálica com 4 pilares pré-moldados.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250000634/2025

31/01/2025 16:43

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 19614/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720224093952

Processo Administrativo: n° 047/2022

Tomada de preços: n° 002/2022

Contrato nº: 053/2022

Celebrado: 07/07/2022

Data de início: 10/07/2022

Data do término: 25/10/2022

Valor original do contrato: R$74.268,95

Glosa: R$ 502,71

Valor final do contrato: R$ 73.766,24

OBJETO

Execução dos serviços para construção de cobertura de embarque/desembarque na escola Clarice Maria Bremm com pilares de concreto pré fabricado e estrutura metálica de cobertura e telhas metálicas. Pavimentação em paver no passeio para o trânsito, obra a ser executada com recursos próprios do Município de Quatro Pontes.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Empreendimento: COBERTURA EMBARQUE/DESEMBARQUE E PAVIMENTAÇÃO EM PAVER Agente Financeiro: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	
Agente Promotor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES	Modalidade: EMPREITADA GLOBAL
	ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2022
Endereço: RUA TAQUARI ESCOLA CLARICE MARIA BREMM	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022
Contratada: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PMQP
Data do contrato da empreitada: 20/12/2021	CONTRATO Nº 053/2022 - PMQP
Valor do contrato inicial: R$ 74.268,95	B

Tomada de Preço: 002/2022 - PMPQ
OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA EMBARQUE/DESEMBARQUE E PAVER
Municipio: Quatro Pontes - PR

Item	*Descrição*	*Unid.*	*Quant.*
1	**DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO**		
1.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,00
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,00
2	**ESTRUTURA METÁLICA**		
2.1	VIGA TUBO 6X10 e=3mm (135m - L6m = 43,15kg) ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -	KG	992,45

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

CAT nº 1720250000634 de 30/01/2025, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (23 BARRAS)		
2.2	VIGA TUBO 6x20 e=3mm (64m - L6m = 70kg) ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (11 BARRAS)	KG	770,00
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (INCLUSIVE CUMEEIRAS)	m²	110,90
2.4	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CALCULO ESTRUTURAL)	H	8,00
3	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	26,00
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,43
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,64
3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,86
3.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	24,00
3.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	9,00
4	**CALÇAMENTO EM PAVER**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

CAT nº 1720250000634 de 30/01/2025, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (retirada de pedra brita e impurezas)	M2	253,00
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	253,00
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	53,60
4.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	5,00
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	253,00
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (AREIA E PÓ DE PEDRA) dmt 10km (12,65m³ DE PÓ DE PEDRA E 2,53m³ DE AREIA)	M3XKM	151,80
4.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (1,5x1,8x,1)	m³	0,27

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 15 de Janeiro de 2025.

JEFFERSON LUIS MARTINY:02372469967

Assinado de forma digital por JEFFERSON LUIS MARTINY:02372469967
Dados: 2025.01.15 14:07:18 -03'00'

JEFFERSON LUIS MARTINY
CPF.: 023.XXX.XXX-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 19614/2025.

CAT nº 1720250000634 de 30/01/2025, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260003812

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720251898109** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/04/2025 Baixada em: 25/06/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 84/2025 celebrado em 18/03/2025

Valor do contrato: R$ 2.438.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MONTE CASTELO Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,455073 x -54,164969

Data de início: 18/03/2025 Conclusão efetiva: 13/05/2026

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 2070,4 M2

Observações:
Trata-se da conclusão da construção da Rua Coberta e Urbanização de via

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

Conforme os registros do Crea-PR o RNP do profissional é 1714246779.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260003812/2026

25/06/2026 17:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 177482/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177482/2026.

CAT nº 1720260003812 de 25/06/2026, página 1 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME,** inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RPN 1720242379633, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720251898109
- **CONTRATO Nº:** 084/2025
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 18/03/2025 A 18/11/2026
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-100
- **LOCAL DA OBRA:** RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO – MERCEDES/PR.
- **COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** 24,455073 x -54,164969
- **DESCRIÇÃO DA OBRA:** EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA REFERENTE A RUA COBERTA, COM 2.070,40 M². DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 18/03/2025
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 07/04/2025
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS:** 13/05/2026

Mercedes – PR, 25 de junho de 2026.

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial, CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 09:54:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D
RPN: 1712868527
ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938

Assinado de forma digital por ROGERIO HENRIQUE ENDLER:10245291938
Dados: 2026.06.25 09:56:56 -03'00'

ROGÉRIO HENRIQUE ENDLER
Secretário de Administração e Finanças

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177482/2026.

CAT nº 1720260003812 de 25/06/2026, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SINAPI JUL 24 ORSE JUL 24 DER-PR ABRIL 24	**Rua Coberta** **Rua Monte Castelo**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL EXECUTADO
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	8,00	0,00	8,00
1.2	4298	Locação de container - escritório c/ banheiro - 6,20 x 2,40m - equipado c/ ar-condicionado	mês	8,00	0,00	8,00
1.3	97635	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	56,23	5,95	62,18
1.4	98529	Corte raso e recorte de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m	ud	7,00	0,00	7,00
1.5	98526	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore c/ maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m	ud	7,00	0,00	7,00
1.6	Comp. 01	Demolição de quias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento	m	85,70	0,00	85,70
1.7	Comp. 02	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, s/ reaproveitamento	m3	1,15	0,38	1,53
1.8	97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento	m3	0,17	0,00	0,17
1.9	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	4,31	0,00	4,31
1.10	90091	Escavação mecanizada de vala, c/ prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1a categoria, locais c/ baixo nível de interferência	m3	51,42	0,00	51,42
1.11	100982	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga c/ escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre	m3	38,81	0,00	38,81
1.12	95875	Transporte c/ caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	m3xkm	122,27	0,00	122,27
2		**INFRAESTRUTURA**				
2.1	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m2	3,61	0,00	3,61
2.2	96544	Armação de bloco, viga baldrame e sapata, utilizando aço CA-60 de 6,3 mm - montagem	kg	32,71	0,00	32,71
2.3	96545	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	29,40	0,00	29,40
2.4	96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem	kg	155,10	0,00	155,10
2.5	96550	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem	kg	12,70	0,00	12,70
2.6	Comp. 03	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 25 mpa, c/ lançamento, adensamento e acabamento	m3	3,90	0,00	3,90
3		**SUPRAESTRUTURA**				
3.1		PILARES E VIGAS				
3.1.1	Comp. 07	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojateamento a pressão mínima de 1200 lb	m2	115,33	0,00	115,33
3.1.2	Comp. 08	Pintura c/ protetor de armadura (Quartzolit ou equivalente), à base de polímeros e cimento portland - incluso posicionamento da armadura	m2	110,99	0,00	110,99
3.1.3	Comp. 09	Aplicação de adesivo estrutura base resina epóxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m2 p/ 1 mm de esp) ou equivalente, aplicação: juntas de concretagem (frias)	kg	7,24	0,00	7,24
3.1.4	103672	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, c/ uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,76	0,00	0,76
3.1.5	103669	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,55	0,00	0,55
3.1.6	103674	Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, p/ lajes pré-moldada c/ uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m3	10,75	0,00	10,75
3.1.7	103682	Concretagem de vigas e lajes, fck = 25 MPa, p/ qualquer tipo de laje c/ baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento	m3	2,73	0,00	2,73
3.1.8	92427	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações	m2	12,56	0,00	12,56
3.1.9	92480	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações	m2	114,97	0,00	114,97
3.1.10	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	kg	165,67	0,00	165,67
3.1.11	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	kg	150,90	0,00	150,90
3.1.12	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	kg	34,50	0,00	34,50
3.2		ELEMENTO DE LIGAÇÃO				
3.2.1	13279	Chumbador de aço com porca e arruela ø5/8 ou ø3/4 - conforme projeto	kg	160,16	0,00	160,16
3.2.2	98750	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/8"	m	4,00	0,00	4,00
3.2.3	98751	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/2"	m	8,00	0,00	8,00
3.2.4	1333	Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2	kg	2.417,80	0,00	2.417,80
3.2.5	1332	Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2	kg	967,12	0,00	967,12
4		**COBERTURA**				
4.1		ESTRUTURA				
4.1.1	Cot. 14	Tubo quadrado 30x30#2,00	kg	6.381,38	0,00	6.381,38
4.1.2	Cot. 15	Tubo quadrado 100x100#2,65	kg	18.405,26	0,00	18.405,26
4.1.3	Cot. 16	Perfil tubular 2U 100x100#3.75 - perfil U simples 100x50#3,75	kg	2.452,03	0,00	2.452,03
4.1.4	Cot. 17	Perfil tubular 2U 150x100#3.75 - perfil U simples 150x50#3,75	kg	4.209,13	0,00	4.209,13
4.1.5	Cot. 18	Perfil tubular 2U 200x100#3.75 - perfil U simples 200x50#3,75	kg	30.485,77	0,00	30.485,77
4.1.6	Cot. 19	Cantoneira 3x1/4"	kg	132,68	0,00	132,68
4.1.7	Cot. 20	Barra redonda d=5/8"	kg	374,93	0,00	374,93
4.1.8	Comp. 19	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 19,80 m, p/ telha de policarbonato aveolar, incluso içamento	ud	8,00	0,00	8,00
4.1.9	Comp. 20	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7,40 m, p/ telha de policarbonato aveolar, incluso içamento	ud	8,00	0,00	8,00
4.1.10	Comp. 21	Fabricação e instalação de viga inteira em aço, vão de 10,00 m, p/ telha de policarbonato aveolar, incluso içamento	ud	27,00	0,00	27,00
4.1.11	Comp. 22	Trama de aço p/ telhados de até 2 águas p/ telha de policarbonato alveolar, incluso transporte vertical (terças + suporte + perqolado)	m2	4.377,19	0,00	4.377,19
4.1.12	92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m2	102,36	0,00	102,36
4.2		TELHAMENTO				
4.2.1	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, c/ até 2 águas, incluso içamento	m2	102,36	0,00	102,36
4.2.2	Comp. 11	Telhamento c/ policarbonato alveolar, fumê, e=10mm, incluso içamento	m2	2.204,51	0,00	2.204,51
4.3		CALHAS E RUFOS				
4.3.1	94229	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical	m	15,70	0,00	15,70
4.3.2	100327	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado, número 26, corte 33cm, incluso içamento	m	29,42	0,00	29,42
5		**ALVENARIAS**				
5.1	96526	Escavação manual de vala p/ viga baldrame (s/ escavação p/ colocação de formas)	m3	2,78	0,00	2,78
5.2	103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	118,42		
6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
6.1		ENTRADA DE ENERGIA				
6.1.1	Comp. 69	Realocação do padrão de entrada de energia elétrica (entrada aérea - saída subterrânea), trifásico, 200A, categoria 45 (NTC 901100 - Copel), incluindo a remoção do poste de concreto, aproveitamento do material e complementação	ud	1,00	0,00	1,00
6.1.5	Comp. 70	Mureta em alvenaria, p/ embutir quadros de medição e distribuição, dimensões de 3,0x1,8m (compr.xallt.), incluso chapisco, reboco/emboço, textura e pintura	ud	1,00	0,00	1,00
6.2		QUADROS E CAIXAS				
6.2.1	101875	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de embutir, c/ barramento trifásico, p/ 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
6.2.2	101881	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço galvanizado, de embutir, c/ barramento trifásico, p/ 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	ud	2,00	0,00	2,00
6.2.3	97881	Caixa enterrada, elétrica, retangular, em concreto pré-moldado, fundo c/ brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	ud	54,00	0,00	54,00
6.2.4	92868	Caixa retangular, 4x2", média (1,30m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	4,00	0,00	4,00
6.2.5	92869	Caixa retangular, 4x2", baixa (0,30m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	99,00	0,00	99,00
6.2.6	92867	Caixa retangular, 4x2", alta (2,00m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação	ud	64,00	0,00	64,00
6.2.7	92865	Caixa octogonal 4x4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação	ud	14,00	0,00	14,00
6.3		ELETRODUTOS				
6.3.1	95745	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação	m	194,40	0,00	194,40
6.3.2	95750	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	194,20	0,00	194,20
6.3.3	91854	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	73,30	0,00	73,30
6.3.4	91856	Eletroduto flexível, corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	859,50	0,00	859,50
6.3.5	91850	Eletroduto flexível, corrugado, PEAD, DN 40 mm (1.1/4"), p/ circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	286,90	0,00	286,90
6.3.6	93009	Eletroduto rígido, roscável, PVC, DN 60 mm (2"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	27,90	0,00	27,90
6.3.7	93011	Eletroduto rígido, roscável, PVC, DN 85 mm (3"), p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	29,40	0,00	29,40
6.4		CABOS				
6.4.1	91924	Cabo de cobre, flexível, isolado, 1,5 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	189,10	0,00	189,10
6.4.2	91926	Cabo de cobre, flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	84,50	0,00	84,50
6.4.3	91928	Cabo de cobre, flexível, isolado, 4,0 mm², anti-chama, 450/750 V, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	4.891,90	0,00	4.891,90
6.4.4	91931	Cabo de cobre, flexível, isolado, 6,0 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	596,60	0,00	596,60
6.4.5	92982	Cabo de cobre, flexível, isolado, 16 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ distribuição - fornecimento e instalação	m	5,40	0,00	5,40
6.4.6	92986	Cabo de cobre, flexível, isolado, 35 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	2,20	0,00	2,20
6.4.7	92992	Cabo de cobre, flexível, isolado, 95 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	10,50	0,00	10,50
6.4.8	92994	Cabo de cobre, flexível, isolado, 120 mm², anti-chama, 0,6/1,0 kV, p/ rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	m	3,70	0,00	3,70
6.4.9	Comp. 25	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 4 mm2	m	1,20	0,00	1,20
6.4.10	Comp. 26	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 6 mm2	m	1.225,90	0,00	1.225,90
6.4.11	Comp. 27	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 10 mm2	m	415,30	0,00	415,30
6.4.12	Comp. 28	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 16 mm2	m	456,60	0,00	456,60
6.5		DISPOSITIVOS				
6.5.1	91952	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, s/ suporte e s/ placa - fornecimento e instalação	ud	7,00	0,00	7,00
6.5.2	92009	Tomada, baixa, de embutir (2 módulos), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	82,00	0,00	82,00
6.5.3	91999	Tomada, baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, s/ suporte e s/placa - fornecimento e instalação	ud	28,00	0,00	28,00
6.5.4	92005	Tomada, média de embutir (2 módulos), 2P+T 2A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	ud	1,00	0,00	1,00
6.5.5	Comp. 29	Arandela tipo colonial em alumínio preto e vidro, soquete e27 - fornecimento e instalação	ud	66,00	0,00	66,00
6.5.6	97612	Lâmpada, compacta, fluorescente, 20W, base E27 - fornecimento e instalação	ud	66,00	0,00	66,00
6.5.7	Comp. 30	Luminária LED, refletor, retangular, bivolt, luz branca, 50W - fornecimento e instalação	ud	45,00	0,00	45,00
6.5.8	Comp. 31	Luminária LED, refletor, retangular, bivolt, luz branca, 30W - fornecimento e instalação	ud	14,00	0,00	14,00
6.5.9	Comp. 32	Painel/plafon, LED, sobrepor, 24W	ud	11,00	0,00	11,00
6.5.10	97595	Sensor de presença, c/ fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
6.5.11	101632	Relé fotoelétrico, p/ comando de iluminação externa, 1000W - fornecimento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
6.5.12	93653	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	un	16,00	0,00	16,00
6.5.13	93654	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.14	93655	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	2,00
6.5.15	93656	Disjuntor, monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.16	93660	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	un	29,00	0,00	29,00
6.5.17	93661	Disjuntor, bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	2,00
6.5.18	93669	Disjuntor, tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.19	93671	Disjuntor, tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.20	Comp. 33	Disjuntor, tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 63A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.21	Comp. 34	Disjuntor, tripolar, tipo DIN, corrente nominal de 90A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.22	101896	Disjuntor termomagnético, tripolar, corrente nominal de 200A - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
6.5.23	Comp. 35	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25A, tipo AC	un	17,00	0,00	17,00
7		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
7.1		ESGOTO				

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177482/2026.

CAT nº 172026000381 2 de 25/06/2026, página 3 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SINAPI JUL 24 ORSE JUL 24 DER-PR ABRIL 24	**Rua Coberta** **Rua Monte Castelo**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL EXECUTADO
7.1.1	93358	Escavação manual de vala, c/ profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	13,23	0,00	13,23
7.1.2	96995	Reaterro manual, apiloado c/ soquete	m3	13,23	0,00	13,23
7.1.3	91792	Instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações	m	28,20	0,00	28,20
7.1.4	91793	Instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações	m	5,20	0,00	5,20
7.1.5	91794	Instalação de tubo, PVC, série N, esgoto predial, DN 75 mm, (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário ou ventilação), incluso conexões, cortes e fixações	m	55,60	0,00	55,60
7.1.6	91795	Instalação de tubo, PVC, série N, esgoto predial, DN 100 mm, (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário ou ventilação), incluso conexões, cortes e fixações	m	42,80	0,00	42,80
7.1.7	Comp. 39	Caixa de inspeção/interligação, esgoto, DN 100, PVC, c/ tampa - Tigre ou equivalente	ud	7,00	0,00	7,00
7.1.8	89708	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	ud	3,00	0,00	3,00
7.1.9	89709	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	ud	2,00	0,00	2,00
7.1.10	98110	Caixa de gordura, pequena (capacidade: 19l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3m	ud	14,00	0,00	14,00
7.1.11	Comp. 40	Pedra de mão ou pedra rachão, p/ arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor) - inclusive transporte e abertura/fechamento da vala	m3	9,00	0,00	9,00
7.1.12	14299	Prolongador / extensor, s/ entrada, p/ caixa de gordura e caixas de passagem	ud	0,00	20,00	20,00
7.2		ÁGUAS PLUVIAIS				
7.2.1	91790	Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações	m	12,00	18,00	30,00
7.2.2	95567	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	60,00	72,00	132,00
7.2.3	97956	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m	ud	4,00	4,00	8,00
7.3		ÁGUA FRIA				
7.3.1	Cot. 11	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36, tipo taça, capacidade 20.000l, c/ pintura interna de proteção epóxi poliamida 150 a 200 micras, pintura externa de acabamento epóxi PU na cor branca c/ espessura final de 150 a 200 micras	ud	1,00	0,00	1,00
7.3.2	94795	Torneira de bóia p/ caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	1,00
7.3.3	Comp. 42	Pressurizador até 12 m.c.a./160W/220V	ud	1,00	0,00	1,00
7.3.4	89352	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00	0,00	4,00
7.3.5	6095	Caixa p/ proteção de registro, pré-moldada em concreto, c/ tampa - fornecimento e assentamento	ud	4,00	0,00	4,00
7.3.6	91785	Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações	m	76,00	0,00	76,00
7.3.7	91786	Instalação tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações	m	34,10	0,00	34,10
8		**REVESTIMENTOS**				
8.1		TETOS				
8.1.1	87882	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo), c/ preparo em betoneira	m2	98,22	0,00	98,22
8.1.2	90406	Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, c/execução de taliscas	m2	98,22	0,00	98,22
8.2		PAREDES				
8.2.1	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	3,90	0,00	3,90
8.2.2	87905	Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, c/ preparo em betoneira 400l	m2	561,40	0,00	561,40
8.2.3	89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas	m2	119,73	0,00	119,73
8.2.4	87775	Emboço ou massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada c/ presença de vãos, espessura de 25 mm	m2	645,98	0,00	645,98
8.2.5	Comp. 50	Revestimento em porcelanato, p/ parede, 60x120cm, polido, retificado (Eliane - Place), aplicado c/ argamassa industrializada AC-III, rejunte epoxi preto grafite	m2	95,06	0,00	95,06
8.2.6	Comp. 51	Revestimento em tijolo maciço, aparente, 5x10x20cm, seccionados ao meio, aplicado c/ argamassa industrializada AC-III, juntas frisadas de 2,0cm c/ argamassa traço 1:2:8	m2	417,63	0,00	417,63
8.3		PISOS				
8.3.1	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm	m2	98,22	0,00	98,22
8.3.2	94438	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3cm áreas secas e 3cm áreas molhadas, p/ edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão	m2	98,22	0,00	98,22
8.3.3	87260	Revestimento porcelanato, c/ dimensões mínimas de 45x45cm, retificado, acetinado, cinza, assentado c/ argamassa industrializada AC-III, rejuntado	m2	98,22	0,00	98,22
8.3.4	Comp. 52	Rodapé em porcelanato, retificado, acetinado, cinza, embutido, altura de 8cm, comprimento mínimo de 45cm, assentado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado	m	32,40	0,00	32,40
9		**ESQUADRIAS**				
9.1	9085	Moldura pré-moldada de concreto, pintada c/ selador acrílico e resina acrílica (fornecimento e assentamento)	m3	6,26	0,00	6,26
9.2	Comp. 24	Janela fixa, veneziana de alumínio (J1) - fornecimento e instalação	m2	21,00	0,00	21,00
9.3	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ quarnição, fixação c/ parafusos - fornecimento e instalação	m2	13,86	0,00	13,86
9.4	90830	Fechadura de embutir, c/ cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, c/ execução de furo - fornecmento e instalação	ud	3,00	0,00	3,00
9.5	100705	Tarjeta tipo livre/ocupado, p/ porta de banheiro	ud	4,00	0,00	4,00
10		**GRANITOS**				
10.1	Comp. 53	Soleira em granito, polido, preto absoluto, espessura = 2cm	m	8,00	0,00	8,00
10.2	Comp. 10	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito preto absoluto, e=2cm,, assentado c/ argamassa colante AC-III, inclusive montagem c/ as ferragens	m2	15,68	0,00	15,68
10.3	Comp. 44	Lavatório c/ bancada em granito preto absoluto, e=2cm, dimensões 2,05x0,60m, c/ 02 cubas de embutir de louça, furação p/ lixeira, sifão tipo garrafa cromado, válvula cromada, torneira de aço inox, de pressão, de mesa, engate flexível cromado, inclusive rodapia e testeira - assentada	ud	2,00	0,00	2,00
10.4	Comp. 45	Bancada em granito preto absoluto, e=2cm, largura de 0,60m, c/ cuba de embutir de aço inox, 56x33x12cm, sifão tipo garrafa cromado, válvula cromada, torneira cromada, tubo móvel, 1/4 de volta, de mesa, p/ pia de cozinha, engate flexível cromado, inclusive rodapia - assentada	m2	57,27	0,00	57,27
11		**SPDA**				
11.1	97881	Caixa enterrada, elétrica, retangular, em concreto pré-moldado, fundo c/ brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	ud	20,00	0,00	20,00
11.2	96989	Captor tipo franklin p/ SPDA - fornecimento e instalação	ud	28,00	0,00	28,00
11.3	Comp. 36	Abraçadeira em aço, p/ amarração de eletrodutos, tipo D, c/ 1" e cunha de fixação	ud	60,00	0,00	60,00
11.4	Comp. 37	Terminal a compressão, em cobre estanhado, p/ cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, p/ parafuso de fixação M8	ud	2,00	0,00	2,00
11.5	96985	Haste de aterramento 5/8 p/ SPDA - fornecimento e instalação	ud	20,00	0,00	20,00
11.6	Comp. 38	Cabo de cobre nu 50mm2, meio-duro	m	823,40	0,00	823,40
11.7	91872	Eletroduto rígido, roscável, PVC, DN 32 mm (1"), p/ circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	20,00	0,00	20,00
11.8	101849	Recomposição de base e/ou sub-base, p/ fechamento de valas, em brita graduada simples - incluso retirada e colocação do material	m3	3,24	0,00	3,24
12		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
12.1	95547	Saboneteira plástica, tipo dispenser, p/ sabonete líquido, c/ reservatório 800 a 1500ml, incluindo fixação	ud	2,00	0,00	2,00
12.2	Comp. 46	Papeleira plástica, tipo dispenser, p/ papel higiênico rolão	ud	4,00	0,00	4,00
12.3	Comp. 47	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	ud	2,00	0,00	2,00
12.4	86932	Vaso sanitário sifonado, c/ caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação	ud	4,00	0,00	4,00
12.5	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	ud	4,00	0,00	4,00
12.6	Comp. 48	Lavatório de canto, em louça branca, suspenso (s/ coluna), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, inclusive torneira metálica cromada de mesa temporizada (fechamento automático) de bica baixa	ud	2,00	0,00	2,00
12.7	100858	Mictório sifonado louça branca, incluso parafuso acabamento cromado p/ fixação, conjunto de ligação, válvula de descarga em metal cromado c/ acionamento por pressão e fechamento automático	ud	3,00	0,00	3,00
12.8	Comp. 49	Espelho cristal 4mm, fixação c/ parafuso, acabamento cromado	m2	1,80	0,00	1,80
12.9	100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo de 3cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	ud	4,00	0,00	4,00
13		**PINTURAS**				
13.1		SUPERFÍCIES METÁLICAS				
13.1.1	100719	Pintura c/ tinta alquídica de fundo (tipo zarcão), pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (por demão)	m2	2.646,38	0,00	2.646,38
13.1.2	100747	Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco), pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (por demão)	m2	2.646,38	0,00	2.646,38
13.1.3	100749	Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco), pulverizada sobre superfícies metálicas, (exceto perfil) executado em obra (por demão)	m2	2.646,38	0,00	2.646,38
13.2		TETOS				
13.2.1	88484	Aplicação de fundo selador acrílico, em teto, uma demão	m2	98,22	0,00	98,22
13.2.2	88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	98,22	0,00	98,22
13.2.3	88488	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em teto, duas demãos	m2	98,22	0,00	98,22
13.3		PAREDES INTERNAS				
13.3.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	118,12	0,00	118,12
13.3.2	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	118,12	0,00	118,12
13.3.3	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos	m2	118,12	0,00	118,12
13.4		PAREDES EXTERNAS				
13.4.1	88415	Aplicação manual de fundo selador acrílico, em paredes externas de casas	m2	261,43	0,00	261,43
13.4.2	96135	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos	m2	261,43	0,00	261,43
13.4.3	95626	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica, em paredes externas de casas, duas demãos	m2	261,43	0,00	261,43
13.4.4	Comp. 68	Pintura dos tijolos à vista, c/ impermeabilizante incolor, base silicone, p/ tratamento de fachadas e pedras - 03 demãos	m2	417,63	0,00	417,63
13.5		PISOS				
13.5.1	102491	Pintura de piso c/ tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador	m2	0,00	1.343,39	1.343,39
14		**SERVIÇOS EXTERNOS**				
14.1		MEIO-FIOS				
14.1.1	94274	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ vias urbanas (uso viário)	m	10,99	0,00	10,99
14.1.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ vias urbanas (uso viário)	m	201,10	0,00	201,10
14.1.3	94277	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), p/ urbanização interna de empreendimentos	m	173,94	8,40	182,34
14.1.4	103003	Grelha de ferro fundido, simples, c/ requadro, 300x1000mm, assentada c/ argamassa 1:3 cimento:areia - fornecimento e instalação	ud	6,00	0,00	6,00
14.1.5	Comp. 72	Grelha de ferro, largura de 40cm, em ferro maciço 5/8", espaçamento de 2,5cm, c/ requadro em cantoneira de ferro 2x3/8", pintura eletrostática	m	0,00	111,94	111,94
14.2		PASSEIOS				
14.2.1	92397	Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular, cor natural, de 20x10 cm, espessura 6 cm	m2	1.169,91	113,94	1.283,85
14.2.2	93679	Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular, colorido, de 20x10 cm, espessura 6 cm	m2	66,01	0,00	66,01
14.2.3	605000G	Rampa p/ PNE c/ piso tátil	ud	2,00	0,00	2,00
14.2.4	Comp. 54	Mureta de contenção, em alvenaria de bloco cerâmico deitado, estruturada em concreto armado (baldrame, pilares e cinta). incluso chapisco, reboco/emboço, textura, pintura e impermeabilização	m2	29,75	0,00	29,75
14.2.5	2411	Banco, estilo praça, c/ pé em ferro fundido (preto),10 réguas de madeira de lei envernizada, c/ 1,50m, c/ encosto, altura 70 a 75cm, altura do assento 39cm, profunidade 55 a 60cm - fornecimento e instalação	ud	14,00	6,00	20,00
14.2.6	98504	Plantio de grama em placas	m2	160,00	0,00	160,00
14.2.7	Comp. 71	Execução de canaleta de concreto, moldado in loco, espessura de 0,09m, geometria retangular, c/ dimensões internas: l=0,30m, h>0,19m)	m	0,00	109,94	109,94
14.3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
14.3.1	515580	Limpeza de pavimento c/ jato de água	m2	1.192,72	0,00	1.192,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177482/2026.

CAT nº 17202600003812 de 25/06/2026, página 4 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	SINAPI JUL 24 ORSE JUL 24 DER-PR ABRIL 24	**Rua Coberta** **Rua Monte Castelo**		CONTRATO	ADITIVO I	TOTAL EXECUTADO
14.3.2	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.192,72	0,00	1.192,72
14.3.3	570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento e transporte do cap (até 10.000 t) - faixa e	t	89,81	0,00	89,81
14.3.4	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,60	0,00	0,60
14.3.5	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,34	0,00	4,34
14.3.6	5891011	Transporte de emulsão (trecho)	t.km	228,60	0,00	228,60
14.3.7	581050	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	t.km	2.512,86	0,00	2.512,86
14.4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
14.4.1	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto, c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro, aplicação mecânica c/ demarcadora autopropelida	m	47,90	0,00	47,90
14.4.2	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, c/ microesferas de vidro	m2	20,32	0,00	20,32
14.4.3	Comp. 62	Pintura de meio-fio, tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	m2	48,63	0,00	48,63
14.4.4	822100	Faixa de sinalização horizontal, c/ tinta resina acrílica base água	m2	12,00	0,00	12,00
14.4.5	821300	Suporte metálico, galvanizado a fogo, d=2,5", c/ tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	7,00	0,00	7,00
14.4.6	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	1,78	0,00	1,78
14.5		COMUNICAÇÃO VISUAL				
14.5.1	Cot. 21	Fabricação/instalação de fachada em ACM, conforme projeto, estrutura metálica, adesivos em impressão digital e recorte eletrônico, letras em PVC expandido e complementos - fornecimento e instalação	ud	2,00	0,00	2,00

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial, CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 09:53:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177482/2026.

CAT nº 172026000381 2 de 25/06/2026, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240007739

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720242379633** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2024 Baixada em: 17/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: Contrato nº 70/2024 celebrado em 01/04/2024

Valor do contrato: R$ 170.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA WILLY BARTH Nº: S/Nº

Complemento: LOTE 06 QUADRA 05 Bairro: DISTRITO DE TRÊS IRMÃS

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,442951 x -54,247616

Data de início: 01/04/2024 Conclusão efetiva: 30/09/2024

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 209,23 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007739/2024

22/10/2024 09:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 293908/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 293908/2024.

CAT nº 1720240007739 de 22/10/2024, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RPN 1720242379633, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720242379633
- **CONTRATO Nº:** 070/2024
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/04/2024 A 18/10/2024
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** RUA WILLY BARTH, LOTE 06, QUADRA 05 – DISTRITO TRÊS IRMÃS.
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, EM 209,23 M², DA UNIDADE DE SAÚDE DE TRÊS IRMÃS. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 01/04/2024
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 29/04/2024
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 30/09/2024

Mercedes – PR, 17 de outubro de 2024.

SABRINA PEDRALLI:11611355966

Assinado de forma digital por SABRINA PEDRALLI:11611355966
Dados: 2024.10.17 11:01:27 -03'00'

SABRINA PEDRALLI
Engenheira Civil
CREA: PR-209882/D
RPN: 1721530738
ART CARGO/FUNÇÃO: 1720231144869

ADELETE BECKER:05819341996

Assinado de forma digital por ADELETE BECKER:05819341996
Dados: 2024.10.17 13:11:09 -03'00'

ADELETE BECKER
Secretária de Saúde

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 293908/2024.

CAT nº 1720240007739 de 22/10/2024, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			
	SINAPI DEZ 23 ORSE DEZ 23	**Reforma UBS - Três Irmãs** **Rua Willy Barth, Lote 06, Quadra 05, Distrito de Três Irmãs**		**CONTRATO**	**ADITIVO I**	**ADITIVO II**	**TOTAL**
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	97645	Remoção de janelas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	51,83	0,00	0,00	51,83
1.2	17	Demolição de reboco	m2	87,58	0,00	0,00	87,58
1.3	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	24,49	34,72	0,00	59,21
1.4	97632	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	12,39	0,00	0,00	12,39
1.5	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	0,23	0,90	0,00	1,13
1.6	97649	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, c/ uso de guindaste, c/ reaproveitamento	m2	166,95	0,00	0,00	166,95
1.7	97650	Remoção de trama de madeira p/ cobertura, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	166,95	0,00	0,00	166,95
1.8	104803	Remoção de calhas e rufos, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	286,53	0,00	0,00	286,53
1.9	97665	Remoção de luminárias, de forma manual, s/ reaproveitamento.	un	22,00	0,00	0,00	22,00
1.10	97640	Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	116,19	0,00	0,00	116,19
1.11	97644	Remoção de portas, de forma manual, c/ reaproveitamento	m2	0,00	33,18	0,00	33,18
2		**REVESTIMENTOS**					
2.1		PAREDES					
2.1.1	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo em betoneira 400l	m2	87,58	0,00	0,00	87,58
2.1.2	89173	Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, c/ execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão	m2	87,58	41,04	0,00	128,62
2.1.3	98555	Impermeabilização de superficie c/argamassa polimérica/membrana acrílica, 03 demãos	m2	87,58	8,24	0,00	95,82
2.1.4	101965	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo	m	0,00	36,00	0,00	36,00
2.1.5	89170	Serviço de revestimento cerâmico p/ paredes internas, meia ou parede inteira, placas tipo esmaltada extra de 20x20 cm, p/ edificações públicas padrão	m2	0,00	26,48	0,00	26,48
2.2		PISO				0,00	
2.2.1	87251	Revestimento cerâmico p/ piso c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 45x45cm, aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	24,49	0,00	0,00	24,49
2.2.2	98689	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm	m	4,14	0,00	0,00	4,14
2.2.3	88649	Rodapé cerâmico de 7cm de altura, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 35x35cm.	m	12,39	0,00	0,00	12,39
2.2.4	6463	Nata de cimento - (correção do piso da entrada)	m3	0,39	0,00	-0,39	
2.2.5	101863	Reassentamento de blocos retangular p/ piso intertravado, espessura de 6cm, em via/estacionamento, c/ reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e recolocação do material	m2	10,00	0,00	0,00	10,00
2.3		FORRO				0,00	
2.3.1	96111	Forro em réguas de PVC, frisado, p/ ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação	m2	116,19	0,00	0,00	116,19
2.3.2	96121	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico)	m	132,35	0,00	37,80	170,15
2.3.3	13158	Luminária plafon (sobrepor) 30x30 - 48 W - 6500K	un	22,00	0,00	0,00	22,00
3		**ESQUADRIAS**					
3.1	13399	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	51,83	-4,32	0,00	47,51
3.2	90790	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação	ud	0,00	18,00	0,00	18,00
3.3	90790	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 70x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação	ud	0,00	2,00	0,00	2,00
3.4	91307	Fechadura de embutir p/ portas internas, completa, c/ execução de furo - fornecimento e instalação	ud	0,00	20,00	0,00	20,00
4		**PINTURAS**					
4.1		SUPERFÍCIES EXTERNAS					
4.1.1	99814	Limpeza de superfície c/ jato de alta pressão	m2	670,27	0,00	0,00	670,27
4.1.2	96130	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, 01 demão (correção de superfície p/ repintura)	m2	60,00	8,24	0,00	68,24
4.1.3	4936	Preparo de superfície c/ lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	584,15	8,24	0,00	592,39
4.1.4	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, 02 demãos	m2	584,15	12,56	0,00	596,71
4.1.5	102492	Pintura de piso c/ tinta acrílica, aplicação manual, 02 demãos, incluso fundo preparador	m2	162,76	0,00	0,00	162,76
4.2		SUPERFÍCIES INTERNAS					
4.2.1	88485	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, 01 demão	m2	87,58	0,00	0,00	87,58
4.2.2	4936	Preparo de superfície c/ lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	631,27	0,00	0,00	631,27
4.2.3	88495	Emassamento c/ massa látex, aplicação em parede, 01 demão, lixamento manual (correção de superfície p/ repintura e sobre novo reboco)	m2	150,00	0,00	0,00	150,00
4.2.4	88489	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, 02 demãos	m2	647,92	0,00	0,00	647,92
4.2.5	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 02 demãos	m2	70,93	0,00	0,00	70,93
4.3		PERFIS METÁLICOS					
4.3.1	100735	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m2	0,00	0,00	20,70	20,70
5		**COBERTURA**					
5.1	103334	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	5,24	13,69	0,00	18,93
5.2	87775	Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada, c/ presença de vãos, espessura de 25 mm	m2	12,41	24,80	0,00	37,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 293908/2024.

CAT nº 1720240007739 de 22/10/2024, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			
	SINAPI DEZ 23 ORSE DEZ 23	**Reforma UBS - Três Irmãs** **Rua Willy Barth, Lote 06, Quadra 05, Distrito de Três Irmãs**		**CONTRATO**	**ADITIVO I**	**ADITIVO II**	**TOTAL**
5.3	94439	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje, edificação pública padrão	m2	17,78	0,00	0,00	17,78
5.4	10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada c/ não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	33,75	0,00	0,00	33,75
5.5	100377	Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço (perfil "U" simples 40x100x40 #2,65mm), vão maiores ou iguais a 3,0m e menores ou iguais a 6,0m, incluso içamento	kg	1.139,48	0,00	-407,25	732,23
5.6	104314	Trama de aço (perfil "U" enrijecido 40x75 #2,65mm) composta por terças, p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	kg	1.963,61	0,00	-1.255,55	708,06
5.7	100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	m2	323,41	0,00	-31,22	292,19
5.8	94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio e=0,5mm, c/ até 2 águas, incluso içamento	m2	166,95	0,00	0,00	166,95
5.9	254	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,97	0,00	0,00	7,97
5.10	100327	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento	m	89,08	0,00	0,00	89,08
5.11	94229	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24 (0,65mm), desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical	m	73,66	0,00	0,00	73,66
5.12	101979	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33	m	123,79	0,00	0,00	123,79
5.13	98555	Impermeabilização de superfície c/ argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos	m2	8,25	0,00	0,00	8,25
5.14	39995	Poliestireno expandido/EPS (isopor), tipo 2F, bloco	m3	0,00	3,74	0,00	3,74
5.15	5046	Caixa d'agua de polietileno - instalada, c/ base de apoio, cap. 310 litros	ud	0,00	4,00	0,00	4,00
5.16	103332	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira	m2	0,00	6,98	0,00	6,98
5.17	89511	Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	0,00	4,76	11,00	15,76
5.18	89512	Tubo PVC, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial	m	0,00	0,00	10,50	10,50

SABRINA PEDRALLI:11611355966

Assinado de forma digital por SABRINA PEDRALLI:11611355966
Dados: 2024.10.21 14:13:51 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 293908/2024.

CAT nº 1720240007739 de 22/10/2024, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260001457

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720254701942** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/08/2025 Baixada em: 16/03/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: DOUTOR OSVALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: MERCEDES

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-100

Contrato: Contrato nº 261/2025 celebrado em 01/08/2025

Valor do contrato: R$ 134.998,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON Nº: S/Nº

Bairro: DISTRITO DE ARROIO GUAÇU

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-899

Coordenadas Geográficas: -24,390934 x -54,248276

Data de início: 01/08/2025 Conclusão efetiva: 28/11/2025

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 222,54 M2

Observações:
Trata-se da Reforma da UBS do Distrito de Arroio Guaçu

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001457/2026

17/03/2026 09:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 89502/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 89502/2026.

CAT nº 1720260001457 de 17/03/2026, página 1 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.985.116/0001-83**, cujo a responsável técnica, Engenheira Civil **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-145626/D e RNP 1714246779, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 1720254701942
- **CONTRATO Nº:** 261/2025
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 01/08/2025 A 30/11/2025
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719.373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, S/Nº DISTRITO DE ARROIO GUAÇU - MERCEDES/PR – CEP: 85998-899
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** REALIZAÇÃO DE REFORMAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ARROIO GUAÇU, COM EXECUÇÃO DE: TROCA DE REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, BANCADAS, LOUÇAS E PINTURA EM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA: 222,54M². DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 01/08/2025
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 08/09/2025
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 28/11/2025

Mercedes – PR, 13 de março de 2026.

CRISTIAN COMIN:11451003927
Assinado de forma digital por CRISTIAN COMIN:11451003927
Dados: 2026.03.13 08:30:59 -03'00'

CRISTIAN COMIN
Engenheiro Civil
CREA: PR-214577/D
RNP: 1721950290
ART CARGO/FUNÇÃO: 1720251951190

ADELETE BECKER:05819341996
Assinado de forma digital por ADELETE BECKER:05819341996
Dados: 2026.03.13 08:36:01 -03'00'

ADELETE BECKER
Secretária de Saúde

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 89502/2026.

CAT nº 1720260001457 de 17/03/2026, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	SINAPI JAN 24 ORSE DEZ 24	**Reforma Unidade de Saúde Arroio Guaçu** **Rua Marechal Cândido Rondon, s/n, Distrito de Arroio Guaçu**		
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	COMP 001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	4,50
1.2	97663	Remoção de louças, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	12,00
1.3	COMP 003	Remoção de bancada de granito	m2	0,91
1.4	97666	Remoção de metais sanitários, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	24,00
1.5	97665	Remoção de luminárias, de forma manual, s/ reaproveitamento	un	2,00
1.6	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	232,93
1.7	97632	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, s/ reaproveitamento	m	190,04
1.8	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	6,78
1.9	COMP 004	Demolição de reboco.	m2	13,30
1.10	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, s/ reaproveitamento	m3	0,47
1.11	97644	Remoção de portas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	28,56
1.12	102191	Remoção de vidro liso comum de esquadria c/ baguete de alumínio ou PVC	m2	8,56
1.13	97645	Remoção de janelas, de forma manual, s/ reaproveitamento	m2	23,69
1.14	103331	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento c/ preparo manual	m2	0,53
1.15	COMP 010	Remoção de ar condicionado	un	2,00
1.16	COMP 002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo split	un	5,00
1.17	COMP 013	Remoção e reinstalação de ar condicionado janela	un	2,00
1.18	88627	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) p/ assentamento de alvenaria, preparo manual	m3	0,53
2		**REVESTIMENTOS**		
2.1	101965	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado c/ argamassa industrializada	m	23,55
2.2	98689	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0cm	m	3,20
2.3	88650	Rodapé cerâmico de 7cm de altura, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm	m	190,04
2.4	87256	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2	m2	50,09
2.5	87257	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes de área maior que 10 m2	m2	85,77
2.6	87255	Revestimento cerâmico p/ piso, c/ placas tipo esmaltada extra, de dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes de área menor que 5 m2	m2	35,26
2.7	COMP 011	Revestimento porcelanato p/ piso, 50x50cm, antiderrapante, aplicado c/ argamassa industrializada AC-iii, rejuntado	m2	45,13
3		**ESQUADRIAS**		
3.1	COMP 009	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado, fumê, 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	23,69
3.2	90790	Kit de porta-pronta, de madeira, em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação c/ preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e instalação	un	17,00
3.3	91307	Fechadura de embutir, p/ portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação	un	18,00
3.4	91341	Porta em alumínio, de abrir, tipo veneziana, c/ guarnição, fixação c/ parafusos, e vidação PU - fornecimento e instalação	m2	1,68
3.5	COMP 012	Porta de correr, 4 folhas, fixação c/ parafusos, c/vidro temperado, 10mm, c/ película fumê espelhada	m2	6,88
4		**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
4.1	95547	Saboneteira plástica, tipo dispenser, p/ sabonete líquido, c/ reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	9,00
4.2	37401	Papeleira plásstica, tipo dispenser, p/ papel toalha interfolhado	un	9,00
4.3	86937	Cuba de embutir, oval, em louça branca, 35x50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	un	8,00
4.4	COMP 006	Torneira cromada, de mesa, p/ lavatório, temporizada ou 1/4 de volta, bica alta , compatível c/ furação nas bancadas, incluso engate flexível cromado - fornecimento e instalação	un	7,00
4.5	86910	Torneira cromada, tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	un	3,00
4.6	37400	Papeleira plástica, tipo dispenser, p/ papel higiênico rolão	un	4,00
4.7	95470	Vaso sanitário, sifonado, convencional, c/ louça branca, incluso conjunto de ligação p/ bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	un	4,00
4.8	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	un	4,00
4.9	100868	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	4,00
4.10	100867	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, fixada na parede - fornecimento e instalação	un	2,00
4.11	COMP 015	Barra de apoio reta, fixa, em aço inox, l=40cm	un	4,00
4.12	COMP 005	Bancada de granito, cinza, polido, p/ lavatório (incluso rodapia) - fornecimento e instalação	m2	3,17
4.13	86935	Cuba de embutir, de aço inoxidável, média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação	un	2,00
4.14	86895	Bancada de granito, cinza, polido, de 0,50x0,60m, p/ lavatório - fornecimento e instalação	un	9,00
5		**PINTURAS**		
5.1	99814	Limpeza de superfície c/ jato de alta pressão	m2	490,74
5.2	96130	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão	m2	80,00
5.3	COMP 007	Preparo de superfície c/ lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m2	223,11
5.4	88488	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos	m2	256,40
5.5	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos	m2	542,07
5.6	95626	Aplicação manual de tinta látex acrílica premium em parede externas de casas, duas demãos	m2	223,11
5.7	98554	Impermeabilização de superfície c/ membrana à base de resina acrílica, 3 demãos	m2	24,77
5.8	COMP 008	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada - 02 demãos	m2	267,63
5.9	100753	Pintura c/om tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	m2	6,72
6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	97597	Sensor de presença c/ fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação	un	2,00
7		**SERVIÇOS FINAIS**		
7.1	100324	Lastro c/ material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*	m3	8,12
7.2	COMP 014	Limpeza final da obra	m2	170,85

CRISTIAN COMIN:11451003927

Assinado de forma digital por CRISTIAN COMIN:11451003927
Dados: 2026.03.13 08:36:16 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 89502/2026.

CAT nº 1720260001457 de 17/03/2026, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

De obra/serviço em Andamento

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART de Execução nº: 1720230549903
Contrato nº: 124/2022
Processo de Compra Nº081/2022
Concorrência Nº 001/2022
Data de início: 01/02/2023
Data de término: Obra em Andamento (84,24%)

1 OBJETO

Execução da construção da Unidade de Atenção Primária e Atendimento Imediato – Projeto Padrão, com área de 653,43m2, Localizado na Rua Aloisio Anchau 1230, Condomínio Monaliza, Quatro Pontes/PR., obra a ser executada com recursos Do Termo de Convênio 081/2022 pactuado com a Secretaria de Estado da Saúde.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

ATIVIDADE TÉCNICA
Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

Empreendimento: UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRÃO

Agente Financeiro: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES

Agente Promotor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES

Área construída: 653,43 m²

Endereço: Rua Aloisio Anschau, 1230, Condomínio Monaliza, Quatro Pontes - PR

Contratada:

Data do contrato da empreitada: 19/12/2022

Valor do contrato inicial: R$ 3.389.581,40

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
	CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PADRÃO			
1	**ADMINISTRAÇAO DE OBRA**			
1.1	**EQUIPE TÉCNICA DE APOIO**			
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO	%	100,00	84,37%
2	**INSTALAÇÃO DA OBRA (SERVIÇOS PRELIMINARES)**			
2.1	**PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO**			
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,5
2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	593,60	593,6
2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	197,80	197,8
2.2	**LIGAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA**			
2.2.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	1
2.3	**LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA**			
2.3.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	CJ	1,00	1
3	**MOVIMENTO DE TERRA**			
3.1	**FUNDAÇÕES**			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	52,16	52,16

3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	99,88	99,88
3.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,26	26,26
3.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,89	25,89
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	258,90	258,9
4	**FUNDAÇÃO**			
4.1	**ESTACAS**			
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)	M	683,00	683
4.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	85,00	85
4.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ESTACAS	M3	48,30	48,3
4.1.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	23,00	23
4.1.5	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	620,25	620,25
4.1.6	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	1.722,65	1722,65
4.2	**BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E ARRIMOS**			
4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	240,00	240
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,00	188
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	708,00	708
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	284,00	284
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,00	92

4.2.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	237,73	237,73
4.2.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,62	2,62
4.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA	M3	23,50	23,5
4.2.9	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	6,00	6
5	**SUPRAESTRUTURA**			
5.1	**PILARES E VIGAS E PAREDES**			
5.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.034,00	1034
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,00	68
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	347,00	347
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.378,00	1378
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.816,00	1816
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	381,00	381
5.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	374,38	374,38
5.1.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	422,25	422,25

5.1.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	43,68	43,68
5.1.10	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	12,00	12
5.2	**LAJES E ESCADAS**			
5.2.1	**LAJES MACIÇA**			
5.2.1.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	462,00	462
5.2.1.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	314,00	314
5.2.1.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421,00	421
5.2.1.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,00	69
5.2.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	112,48	112,48
5.2.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	13,60	13,6
5.2.2	**LAJES PRÉ-MOLDADA**			
5.2.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET	M2	171,67	171,67
5.2.2.2	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET	M2	260,74	260,74
5.2.2.3	TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92	KG	797,00	797
5.2.2.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	12,00	12
5.3	**PISO ARMADO**			
5.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	12,60	12,6

5.3.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA	M3	50,19	50,19
5.3.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	13,00	13
5.3.4	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q196	KG	1.881,00	1881
5.4	**VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS**			
5.4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,60	43,6
5.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,90	46,9
5.4.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	43,60	43,6
5.4.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,90	46,9
5.5	**VERGA PORTAS**			0
5.5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	70,30	16,74
5.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,87	16,87
5.6	**TIRANTE PARA VERGAS**			
5.6.1	TIRANTE PARA VERGA >1,50M	UN	43,00	43
6	**PAREDES EM GERAL**			
6.1	**ALVENARIA VEDAÇÃO - ESPESSURA FINAL 19CM**			
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	45,76	45,76
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	347,75	347,75
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,31	5,31

6.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	303,13	303,13
6.1.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,25	126,20
6.2	**ALVENARIA VEDAÇÃO - ESPESSURA FINAL 14CM**			
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,38	3,38
6.3	**DRYWALL**			
6.3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	279,43	279,43
6.3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	223,14	223,14
6.3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	67,12	67,12
6.3.4	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	569,69	569,69
6.3.5	PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM	M2	11,96	11,96
7	**COBERTURA**			
7.1	**ESTRUTURA METALICA**			
7.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.813,98	1813,98
7.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	75,44	75,44

7.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	75,44	75,44
7.2	**ESTRUTURA DE MADEIRA**			
7.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	471,73	471,73
7.2.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	471,73	471,73
7.2.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2
7.2.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2
7.2.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2
7.3	**TELHAMENTO**			
7.3.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	75,44	75,44
7.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	471,73	471,73
7.4	**CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO**			
7.4.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - CORTE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	116,00	116
7.4.2	RUFO / CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE ATÉ 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	338,00	338
7.5	**REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO**			

7.5.1	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, E=0,3MM	M2	157,00	157
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS**			
8.1	**IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES**			
8.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	211,83	211,83
8.2	**IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES**			
8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	104,52	104,52
8.2.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	104,52	104,52
9	**REVESTIMENTOS**			
9.1	**PAREDES INTERNAS**			
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	439,08	439,08
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	134,56	134,56
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	304,52	304,52
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	295,82	295,82
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	216,51	216,51

9.1.1	**RADIOPROTEÇÃO**			
9.1.1.1	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM	M2	42,21	42,21
9.2	**PAREDES EXTERNAS**			
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.134,89	1134,89
9.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 15 MM	M2	1.134,89	1134,89
9.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	146,13	146,13
9.3	**PISO INTERNO**			
9.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	451,18	451,18
9.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	112,26	112,26
9.3.3	PISO PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4	M2	519,12	519,12
9.3.4	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	44,32	44,32
9.3.1	**RODAPÉS**			
9.3.1.1	RODAPÉ H=7CM PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4	M	367,43	367,43
9.3.2	**SOLEIRA / PEITORIL**			
9.3.2.1	SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	16,57	16,57
9.4	**PISO EXTERNO - CALÇADA ENTORNO DO PREDIO**			

9.4.1	PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 3M, CONTORNO DE 60CM EM TODO O PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO CONFORME INDICADO EM PLANTA.	M2	105,89	85,89
9.5	**TETO**			
9.5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	518,21	518,21
9.5.2	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, DIMENSÕES 61,8X124,3CM, ESPESSURA 9,5MM, ACABAMENTO LISO, COR BRANCA, BORDA DA PLACA RETA, PERFIL “T” CLICADO COR BRANCA 24MM	M2	15,35	15,35
9.5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	5,28	-
9.5.1	**CONTORNO**			
9.5.1.4	JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO	M	675,86	675,86
9.5.1.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	18,62	18,62
10	**ESQUADRIAS**			
10.1	**JANELAS DE ALUMÍNIO**			
10.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,30	18,3
10.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,36	0,36
10.1.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,52	11,52
10.1.4	CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,20	140,2
10.2	**VISORES**			
10.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	6,00
10.3	**GUICHÊS**			
10.3.1	GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 60X100CM	UN	9,00	9,00

10.4	**PORTAS MADEIRA**			
10.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	-
10.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	-
10.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	-
10.4.4	PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00	-
10.4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	-
10.4.6	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO CHUMBO	UN	1,00	-
10.5	**FECHADURAS E ACESSÓRIOS**			
10.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	-
10.5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	-
10.5.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,00	-
10.5.4	BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM	UN	5,00	-
10.5.5	CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM	M2	3,60	-
10.6	**PORTA DIVISÓRIA**			
10.6.1	PORTA DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 70X165CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PELÍCULA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-

10.7	**PORTAS DE ALUMÍNIO**			
10.7.1	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	M2	17,64	17,64
10.7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,64	-
10.8	**CONJUNTO DE VIDRO**			
10.8.1	CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	1,00
10.8.2	CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	1,00
10.8.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	14,34	14,34
10.9	**PORTA DE VIDRO**			
10.9.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	-
10.10	**PORTA DE FERRO**			
10.10.1	PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO	M2	8,09	8,09
10.10.2	PORTA DE FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 PORTAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	9,21	9,21
10.11	**PINTURAS**			
10.11.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	233,73	-
10.11.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	34,60	34,60
10.11.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	69,20	69,20
11	**PINTURAS**			
11.1	**TETO**			
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	528,28	528,28
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	528,28	528,28

11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	528,28	528,28
11.2	**PAREDE INTERNA**			
11.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.101,97	1.101,97
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.101,97	1.101,97
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.101,97	1.101,97
11.3	**PAREDE EXTERNA**			
11.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	964,79	964,79
11.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	964,79	964,79
12	**DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, ÁREAS MOLHADAS**			
12.1	**INSTALAÇÃO SANITÁRIAS**			
12.1.1	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC E VÁVULA CROMADA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	26,00	26,00
12.1.2	TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA	UN	26,00	26,00
12.1.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00
12.1.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00
12.1.5	CHUVEIRO TIPO DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	2,00	-
12.1.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00
12.1.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
12.1.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	4,00

12.1.9	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	-
12.1.10	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	9,00
12.1.11	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, REF. BELLE EPOQUE LIGHT 1984 C51 DA DECA, DELICATTA 10906 DA DOCOL, AQUARIUS 2195-A DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE	UN	9,00	9,00
12.1.12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 45X80CM	UN	9,00	9,00
12.1.13	CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	-
12.1.14	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX AISI 304, COM ASSENTO EM CHAPA BITOLA 14 (ESPESSURA 2MM) PERFURADO,, 70* CM X 45* CM	UN	2,00	-
12.1.15	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00
12.1.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00
12.1.17	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE	UN	10,00	10,00
12.1.18	BARRA DE APOIO RETRIATIL, EM ACO INOX POLIDO, FORMATO U, FIXADA NA PAREDE	UN	2,00	-
12.1.19	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, ESP= 3,0CM	M2	7,27	7,27
12.2	**BANCADAS INOX**			
12.2.1	ESCOVÓDROMO OU LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE E APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM	M	2,00	-
12.2.2	BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	12,45	-
12.2.3	BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	M	26,18	-

12.2.4	BANCADA EM INOX 304/20 COM UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS	UN	1,00	-
12.3	**ACABAMENTOS DIVERSOS**			
12.3.1	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	70,70	-
12.3.2	CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,20	-
12.3.3	PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO	M	2,35	-
12.3.4	CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAÇÃO EM ILHOS EM LATÃO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 45º, 60º, 90º PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS, COM RODÍZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA	M	15,90	-
13	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			
13.1	**VÁLVULAS E REGISTROS**			
13.1.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	-
13.1.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	-
13.1.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00	-
13.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
13.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00

13.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00
13.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
13.1.8	REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4"	UN	1,00	-
13.1.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	52,00	52,00
13.1.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	6,00
13.2	**ACESSÓRIOS**			
13.2.1	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA.	UN	3,00	-
13.2.2	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO POTÁVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA	UN	14,00	-
13.2.3	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	-
13.3	**EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS**			
13.3.1	ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM	UN	1,00	-
13.3.2	FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100	UN	1,00	-
13.3.3	SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM	UN	1,00	-
13.3.4	SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4")	UN	1,00	-
13.3.5	SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	UN	1,00	-
13.3.6	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M^3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	-
13.3.7	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO EM AÇO INOX Ø1.1/2"	UN	1,00	-
13.3.8	PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX MARCA LEPONO - MODELO AJM45S - POTÊNCIA 0,6 CV - COM PRESSOSTATO	UN	1,00	-
13.4	**RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS**			

13.4.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	-
13.4.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
13.4.3	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - MARCA FORTLEV OU OUTRA - 3.000 LITROS ØTAMPA = 2,28M - ØBASE = 1,72M - H=1,49M. VER DETALHAMENTO.	UN	2,00	2,00
13.4.4	CISTERNA DE PRFV - MARCA FIBRATEC OU OUTRA - 5.000 LITROS ØTAMPA = 2,13m / ØBASE = 1,70m / h = 2,05m. VER DETALHAMENTO.	UN	1,00	1,00
13.5	**ÁGUA FRIA**			
13.6	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA**			
13.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM (3/4")	M	359,00	359,00
13.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=32MM (1")	M	105,00	105,00
13.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM (1 1/4")	M	79,00	79,00
13.6.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM (1 1/2")	M	64,00	64,00
13.6.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=60MM (2")	M	103,00	103,00
13.6.6	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=75MM (2 1/2")	M	17,00	17,00
13.7	**TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE**			
13.7.1	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM	M	27,00	27,00
13.8	**SERVIÇOS CIVIS**			
13.8.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	183,00	183,00
13.8.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	183,00	183,00
13.8.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	30,00
13.8.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	30,00
13.8.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	38,34	38,34

13.8.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	63,90	63,90
13.8.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	38,18	38,18
13.9	**ESGOTO**			
13.10	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO**			
13.10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM	M	55,00	55,00
13.10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM	M	274,00	274,00
13.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM	M	27,00	27,00
13.10.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=100MM	M	255,00	255,00
13.11	**TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO**			
13.11.1	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM	M	12,00	12,00
13.12	**SERVIÇOS CIVIS**			
13.12.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,00	22,00
13.12.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	22,00	22,00
13.12.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	144,00	144,00
13.12.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	144,00	144,00
13.12.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	73,08	73,08
13.12.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	121,80	121,80
13.12.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	70,81	70,81
13.13	**CAIXAS E POÇO DE VISITAS**			
13.14	**INSPEÇÃO**			
13.14.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40)CM	UN	1,00	1

13.14.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	13,00	13
13.14.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM	UN	1,00	1
13.14.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM	UN	4,00	4
13.14.5	CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM	UN	1,00	1
13.14.6	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	3,00	3
13.14.7	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	3,00	3
13.14.8	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	3,00	3,00
13.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	4,00	4
13.14.10	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM	UN	1,00	1
13.14.11	BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	6,00	6
13.14.1	**GORDURA**			
13.14.1.1	CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRIÇÃO "ESGOTO DE GORDURA"	UN	1,00	1
13.14.2	**SERVIÇOS**			
13.14.2.1	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO	UN	1,00	1
13.14.2.2	CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4"	UN	1,00	-

13.14.2.3	CAIXA DE GESSO MARCA TEGO OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA, ØBASE = 25cm, ØTAMPA = 29cm	UN	1,00	1
13.14.2.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM	UN	27,00	27,00
13.14.2.5	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM	UN	1,00	1,00
13.14.2.	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2
13.14.2.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	3
13.15	**ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.16	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.16.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM	M	116,00	116
13.16.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM	M	90,00	90
13.16.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM	M	89,00	89
13.16.4	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM	M	90,00	90
13.17	**SERVIÇOS CIVIS**			
13.17.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	38,00	38
13.17.2	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	38,00	38
13.17.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	144,48	144,48
13.17.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	180,60	180,6
13.17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	133,79	133,7902625
13.18	**TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS**			
13.18.1	TUBO CONCRETO, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, D=300MM	M	6,00	6
13.19	**SERVIÇOS CIVIS**			

13.19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,40	5,4
13.19.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,60	3,6
13.19.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,98	4,98
13.20	**CAIXAS E RALOS SIFONADOS**			
13.20.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	16,00	8,00
13.20.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	12,00	6,00
13.20.3	CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	8,00	8,00
13.20.4	ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS	UN	2,00	-
13.20.5	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM	UN	9,00	-
13.20.6	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM	UN	5,00	-
13.20.7	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	UN	1,00	-
13.20.8	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 30x30 MM	UN	1,00	-
13.20.9	GRELHA CROMADA 100 MM	UN	2,00	-
13.20.10	GRELHA CROMADA 150 MM	UN	2,00	-
13.21	**DRENO AR CONDICIONADO**			
13.22	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO**			
13.22.1	TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM	M	66,00	66,00
13.23	**SERVIÇOS CIVIS**			
13.23.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	18,00
13.23.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	18
13.23.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,40	5,4

13.23.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	9,00	9
13.23.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,36	5,36
14	**COMBATE INCÊNDIO**			**11,00**
14.1	**EXTINTORES**			
14.1.1	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B:C	UN	6,00	6,00
14.1.2	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-B:C	UN	3,00	3,00
14.1.3	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUIMICO SECO 20-B	UN	2,00	2,00
14.2	**PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**			
14.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S12 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00	-
14.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	21,00	-
14.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1	UN	1,00	-
15	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA (EXCETO ENTRADA E OS EQUIPAMENTOS)**			
15.1	**QDG**			
15.1.1	QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	-
15.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-
15.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	-
15.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	2,00	-
15.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	1,00	-
15.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-
15.1.7	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I	UN	4,00	-

15.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264,00	264,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00	-
15.1.10	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	16,00	-
15.1.11	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	4,00	-
15.1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	99,00	99,00
15.1.13	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	2,00	-
15.1.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	-
15.1.15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,80	19,80
15.1.16	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	1,98	1,98
15.2	**INFRAESTRUTUTRA QDG**			
15.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	35,00	35,00
15.2.2	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM	UN	1,00	-
15.2.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00
15.2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,80	19,80
15.2.5	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	1,98	1,98
15.3	**QD-1**			

15.3.1	QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1,00
15.3.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	1,00	1,00
15.3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00
15.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
15.3.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.3.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.3.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	5,00
15.3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.3.9	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.3.10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	1,00	-
15.3.11	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	-
15.3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	32,00
15.3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	8,00
15.3.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM²	UN	8,00	8,00
15.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,00
15.3.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	8,00	-
15.3.17	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	2,00
15.4	**EQUIPAMENTOS QD-1**			
15.4.1	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	29,00	29,00

15.4.2	PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).	UN	3,00	-
15.4.3	ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	2,00	2,00
15.4.4	SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG MACHO E FÊMEA 10A	UN	29,00	29,00
15.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
15.4.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.4.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
15.4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00
15.4.9	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	3,00	3,00
15.4.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00
15.4.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00
15.4.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
15.4.13	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	4,00	4,00
15.4.14	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	3,00	3,00
15.4.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
15.4.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	56,00
15.5	**ACESSÓRIOS QD-1**			
15.5.1	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	84,00	84
15.5.2	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	24,00	24

15.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	138,00	138
15.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	138,00	138
15.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	21,00	21
15.5.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	21,00	21
15.5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00	1.800,00
15.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	45,00
15.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	200,00
15.6	**QD-2**			
15.6.1	QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1
15.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	1,00	1,00
15.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.6.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00
15.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.6.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
15.6.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.6.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	9,00
15.6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00

15.6.10	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.6.11	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	8,00	-
15.6.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	-
15.6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	105,00
15.6.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	10,00
15.6.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	21,00	21,00
15.6.16	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	2,00
15.7	**EQUIPAMENTOS QD-2**			
15.7.1	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	34,00	34,00
15.7.2	LUMINÁRIA HERMÉTICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LÂMPADAS TUBO LED - 37W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER).	UN	2,00	-
15.7.3	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: STH21964Q/40 STELLA OU SIMILAR	UN	5,00	5,00
15.7.4	ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	2,00	2,00
15.7.5	PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).	UN	2,00	-
15.7.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.7.7	SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG MACHO E FÊMEA 10A	UN	34,00	34,00
15.7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	15,00
15.7.10	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00

15.7.11	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	1,00
15.7.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	26,00
15.7.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,00
15.7.14	TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"	UN	1,00	1,00
15.7.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,00
15.7.16	TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2".	UN	1,00	-
15.7.17	TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	2,00
15.7.18	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	2,00	2,00
15.7.19	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	3,00	3,00
15.7.20	PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4"	UN	2,00	2,00
15.7.21	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00	65,00
15.7.22	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
15.7.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.7.24	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	10,00
15.7.25	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	-
15.8	**ACESSÓRIOS QD-2**			
15.8.1	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	72,00	72,00
15.8.2	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	18,00	18,00
15.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	129,00	129,00
15.8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	129,00	129,00

15.8.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	24,00	24,00
15.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	24,00	24,00
15.8.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	25,00
15.8.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	80,00
15.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00	100,00
15.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.950,00	1.950,00
15.8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	240,00
15.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	250,00
15.8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00
15.9	**QF-VÁCUO**			
15.9.1	QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VÁCUO	UN	1,00	-
15.9.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-
15.9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	160,00
15.9.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM²	UN	10,00	-
15.9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	32,00	32,00
15.9.6	UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	2,00	-
15.10	**QF-AR COMPRIMIDO**			
15.10.1	QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DO AR COMPRIMIDO	UN	1,00	-

15.10.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-
15.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00	165,00
15.10.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM²	UN	10,00	-
15.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	33,00	33,00
15.10.6	UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	2,00	-
15.11	**QD-3**			
15.11.1	QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1,00
15.11.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.11.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.11.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
15.11.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.11.8	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.11.9	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	1,00	-
15.11.10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	-
15.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	120,00
15.11.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	10,00
15.11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	24,00	24,00

15.11.14	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	2,00
15.12	**EQUIPAMENTOS QD-3**			
15.12.1	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	44,00	44,00
15.12.2	PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).	UN	4,00	-
15.12.3	SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG MACHO E FÊMEA 10A	UN	44,00	44,00
15.12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
15.12.5	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	1,00
15.12.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.12.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00
15.12.8	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	7,00	7,00
15.12.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
15.12.10	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERÊNCIA ESSENCIAL E SUPREMO	UN	2,00	-
15.12.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	37,00
15.12.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00
15.12.13	PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2"	UN	2,00	2,00
15.12.14	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	2,00	2,00
15.12.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00	73,00
15.12.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00

15.13	**ACESSÓRIOS QD-3**			
15.13.1	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	114,00	114,00
15.13.2	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	21,00	21,00
15.13.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	174,00	174,00
15.13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	174,00	174,00
15.13.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	18,00	18,00
15.13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	18,00	18,00
15.13.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	29,00
15.13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.600,00	2.600,00
15.13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	108,00
15.13.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,00	87,00
15.14	**QD-4**			
15.14.1	QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1,00
15.14.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.14.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.14.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
15.14.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00

15.14.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
15.14.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	-
15.14.8	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.14.9	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	-
15.14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	90,00
15.14.11	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	10,00
15.14.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	18,00	18,00
15.14.13	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	2,00
15.15	**EQUIPAMENTOS QD-4**			
15.15.1	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	20,00	20,00
15.15.2	ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	3,00	3,00
15.15.3	SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG MACHO E FÊMEA 10A	UN	20,00	20,00
15.15.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00
15.15.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
15.15.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
15.15.7	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	1,00
15.15.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,00
15.15.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00

15.15.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00
15.15.11	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	2,00	2,00
15.15.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90,00	90,00
15.15.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	2,00
15.15.14	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM	UN	3,00	-
15.16	**ACESSÓRIOS QD-4**			
15.16.1	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	60,00	60,00
15.16.2	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	18,00	18,00
15.16.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	102,00	102,00
15.16.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	102,00	102,00
15.16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	10,00	10,00
15.16.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	21,00	21,00
15.16.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	21,00	21,00
15.16.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	35,00
15.16.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	50,00	50,00
15.16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.950,00	1.950,00
15.16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00
15.16.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	105,00	105,00

	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
15.17	**QD-AC-1**			
15.17.1	QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1,00
15.17.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	-
15.17.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.17.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
15.17.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
15.17.6	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.17.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	64,00
15.17.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	16,00
15.17.9	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM²	UN	8,00	8,00
15.17.10	TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM²	UN	2,00	2,00
15.17.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	16,00	16,00
15.17.12	UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4"	UN	2,00	2,00
15.18	**EQUIPAMENTOS QD-AC-1**			
15.18.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00
15.18.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00
15.18.3	LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO	M	12,00	-

15.18.4	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	24,00	-
15.18.5	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	24,00	24,00
15.18.6	ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	15,00	15,00
15.18.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	20,00	10,00
15.18.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	20,00	10,00
15.18.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	18,00	9,00
15.18.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	18,00	9,00
15.18.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES	M	4,00	2,00
15.18.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES	M	4,00	2,00
15.18.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	4,00	2,00
15.18.14	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	4,00	2,00
15.18.15	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	120,00	-
15.18.16	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM²	M	160,00	-
15.18.17	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM²	M	21,00	-
15.18.18	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM²	M	15,00	-
15.19	**QD-AC-2**			-
15.19.1	QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	1,00
15.19.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A	UN	2,00	-
15.19.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	9,00
15.19.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00

15.19.5	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	-
15.19.6	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #35MM² - AFUMEX	M	88,00	88,00
15.19.7	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	22,00	22,00
15.19.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM²	UN	8,00	8,00
15.19.9	TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM²	UN	2,00	2,00
15.19.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	22,00	22,00
15.19.11	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	2,00
15.20	**EQUIPAMENTOS QD-AC-2**			
15.20.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
15.20.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00
15.20.3	LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO	M	6,00	6,00
15.20.4	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	30,00	30,00
15.20.5	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	12,00
15.20.6	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	30,00	30,00
15.20.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	35,00	35,00
15.20.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES	M	35,00	35,00
15.20.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	2,00	2,00
15.20.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	15,00	15,00
15.20.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	1,00	1,00
15.20.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	3,00	3,00
15.20.13	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	150,00	-

15.20.14	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM²	M	170,00	-
15.20.15	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#35MM²	M	20,00	-
15.21	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
15.21.1	**RACK "A"**			
15.21.1.1	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM	UN	1,00	-
15.21.1.2	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM	UN	1,00	-
15.21.1.3	RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS, UM TETO COM ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS.	UN	1,00	-
15.21.1.4	DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19', ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG TAIS CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR TIPO LC. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).	UN	1,00	-
15.21.1.5	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	-
15.21.1.6	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA	UN	15,00	-
15.21.1.7	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE	UN	22,00	-
15.21.1.8	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV	UN	21,00	-
15.21.1.9	PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	1,00	-
15.21.1.10	PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	13,00	-
15.21.1.11	PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	7,00	-
15.21.1.12	PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	21,00	-
15.21.1.13	TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV	UN	1,00	-

15.21.1.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	11,00
15.21.1.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	10,00
15.21.1.16	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.850,00	-
15.21.2	**ACESSÓRIOS RACK "A"**			-
15.21.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	224,00	224,00
15.21.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES	M	224,00	224,00
15.21.2.3	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	108,00	108,00
15.21.2.4	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	24,00	24,00
15.21.2.5	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	54,00	54,00
15.22	**CHAMADA DE ENFERMAGEM**			
15.22.1	**CENTRAL 1**			-
15.22.1.1	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	1,00
15.22.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00
15.22.1.3	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #1,0MM²	M	250,00	250,00
15.22.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	40,00	40,00
15.22.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE	M	40,00	40,00
15.22.1.6	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	45,00	45,00
15.23	**PÁRA - RAIOS (SPDA) – EM RE-BAR**			
15.23.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	250,00	250,00
15.23.2	CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM²	M	30,00	30,00

15.23.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	38,00	38,00
15.23.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	38,00	38,00
15.23.5	CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	8,00	8,00
15.23.6	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME NBR 13571	UN	43,00	43,00
15.23.7	RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768	UN	63,00	63,00
15.23.8	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771	M	306,00	306,00
15.23.9	SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (A CADA 1M)	UN	306,00	306,00
15.23.10	SOLDA EXOTÉRMICA RE-BAR/ CABO	UN	17,00	17,00
15.23.11	SOLDA EXOTÉRMICA CABO/ HASTE	UN	17,00	17,00
15.23.12	SOLDA EXOTÉRMICA CABO PASSANTE/ HASTE	UN	35,00	35,00
15.24	**SERVIÇOS CIVIS**			
15.24.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.065,00	1.065,00
15.24.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	4,00	4,00
15.24.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	4,00	4,00
15.24.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.065,00	1.065,00
15.24.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	4,00	4,00
15.24.6	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	4,00	4,00
16	**INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL (EXCETO CENTRAIS)**			
16.1	**TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			

16.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	150,00	150,00
16.1.2	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	50,00	50,00
16.2	**PINTURA DE TUBULAÇÃO**			
16.2.1	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	95,00	-
16.2.2	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	86,00	-
16.2.3	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	72,00	-
16.3	**CANALETA DE CONCRETO DIMESÕES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)**			
16.3.1	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	22,00	22,00
16.4	**CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			
16.4.1	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL.	UN	1,00	1,00
16.4.2	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 03 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.	UN	1,00	1,00
16.5	**VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME ABNT NBR 14.788**			
16.5.1	VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	9,00	9,00

16.5.2	VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	3,00	3,00
16.6	**TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS**			
16.6.1	TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	10,00	10,00
16.6.2	TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	9,00	-
16.6.3	TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	3,00	-
16.7	**PAINEL DE ALARMES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			
16.7.1	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	-

16.7.2	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	-
16.7.3	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	-
16.8	**PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			-
16.8.1	PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA	UN	2,00	-
16.9	**ACESSÓRIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			-
16.9.1	MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO	UN	2,00	-
17	**CLIMATIZAÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)**			-
17.1	**ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR**			-
17.2	**DIFUSORES**			-
17.2.1	DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA	UN	1,00	1,00
17.2.2	DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
17.2.3	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA	UN	9,00	9,00

17.2.4	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA	UN	2,00	2,00
17.2.5	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA	UN	5,00	5,00
17.3	**GRELHA DE RETORNO**			
17.3.1	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	2,00
17.3.2	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	5,00	5,00
17.3.3	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	1,00
17.3.4	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	2,00
17.3.5	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	3,00	3,00
17.3.6	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	1,00
17.3.7	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	2,00
17.5	**VENEZIANAS DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR**			
17.5.1	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO 750x300MM. MARCA TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	CJ	1,00	-
17.6	**GRELHA PLÁSTICA DE ENCAIXE**			

17.6.1	GRELHA PLÁSTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO Ø125MM. REFERÊNCIA: SICFLUX S125 OU EQUIVALENTE (WDB)	CJ	8,00	-
17.7	**DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO**			
17.7.1	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	-
17.7.2	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	-
17.7.2	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	-
17.7.3	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	5,00	-
17.7.4	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	-
17.7.5	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	-
17.7.6	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	-
17.7.7	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	-
17.8	**DAMPER CORTA-FOGO**			
17.8.1	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 200x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-200x150	UN	2,00	-
17.8.2	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x100	UN	3,00	-
17.8.3	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x200	UN	1,00	-

17.8.4	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-350x150	UN	1,00	-
17.8.5	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-350x200	UN	1,00	-
17.8.6	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-450x250	UN	1,00	-
17.9	**DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO**			
17.9.1	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC	KG	502,00	502,00
17.9.2	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC	KG	500,00	500,00
17.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC	KG	38,00	38,00
17.10	**DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO**			
17.10.1	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM	M	11,00	11,00
17.11	**TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E CONEXÕES**			
17.11.1	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	6,00	6,00
17.11.2	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	92,00	92,00
17.11.3	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	6,00	6,00

17.11.4	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	92,00	92,00
17.12	**KIT REFINET**			
17.12.1	KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A72T	UN	3,00	3,00
17.12.2	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125	UN	4,00	4,00
17.12.3	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50	UN	2,00	2,00
17.12.4	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250	UN	4,00	4,00
17.12.5	INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: DCM601A51 (BRAZIL)	UN	1,00	-
17.12.6	INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET	UN	1,00	-
17.13	**REGISTROS**			
17.13.1	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	10,00
17.13.2	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A5YHSY-1-S 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	10,00
17.14	**VIGA DE CONCRETO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS**			
17.14.1	VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME DETALHE	M	6,00	-
18	**SERVIÇOS FINAIS**			
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	653,64	-
18.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	52,29	-
18.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	522,91	-
	IMPLANTAÇÃO			
19	**INSTALAÇÃO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS)**			
19.1	**CANTEIRO DE OBRAS / SANITARIOS**			-

19.1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	10,20	1,50
19.2	**CANTEIRO DE OBRAS / REFEITORIO**			
19.2.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	13,80
19.3	**CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO**			
19.3.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	13,80
19.4	**CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA / CENTRAL DE FORMAS**			
19.4.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	18,15	-
19.5	**CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO**			
19.5.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	-
19.6	**CANTEIRO DE OBRAS / RESERVATORIO DE AGUA**			
19.6.1	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	-
20	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
20.1	**LIMPEZA DE TERRENO**			
20.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.000,00	3.000,00
20.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	300,00	300,00
20.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.000,00	3.000,00
21	**MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA**			-
21.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	340,86	340,86
21.2	**ESTACAS**			-

21.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)	M	375,00	375,00
21.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	5,47	5,47
21.2.3	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ESTACAS	M3	26,53	26,53
21.2.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	13,00	13,00
21.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	461,09	461,09
21.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	1.287,00	1.287,00
21.3	**INFRA E SUPERESTRUTURA**			
21.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	173,16	173,16
21.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	106,00	106,00
21.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	406,48	406,48
21.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	106,90	106,90
21.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	253,12	253,12
21.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.074,73	1.074,73
21.3.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	177,20	177,20
21.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA	M3	17,58	17,58
21.3.7	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	5,00	5,00
22	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
22.1	**EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE**			

22.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,51	101,51
22.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	101,51	101,51
22.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.015,10	1.015,10
22.2	**CALÇADAS EXTERNAS**			
22.2.1	PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 3M	M2	636,01	580,11
22.2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.032,06	1.032,06
22.1.4	LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	M2	41,62	-
22.1.5	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	562,30	562,30
22.1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,23	56,23
22.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	562,30	562,30
22.3	**GUIA, MEIO-FIO E SARJETA**			
22.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	103,10	103,10
22.3.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,90	-

22.3.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5,71	-
23	**ESQUADRIAS**			
23.1	**PORTÕES**			
23.1.1	PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE01	M2	14,40	14,40
23.1.2	PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE02	M2	3,42	3,42
23.2	**PINTURAS**			
23.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	35,64	35,64
23.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	71,28	71,28
24	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE GERADOR, DE CABEAMENTO CAT)**			-
24.1	**POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V**			-
24.1.1	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS	CJ	1,00	-
24.2	**RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR**			
24.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	18,00	-
24.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	-
24.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	-
24.2.4	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	8,00	-
24.2.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	2,00	-
24.2.6	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	1,00	-
24.2.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	-

24.2.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,60	-
24.2.9	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	0,36	-
24.3	**ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA**			
24.3.1	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS.	UN	6,00	-
24.3.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	35,00	-
24.3.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	3,00	-
24.3.4	PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE COMPRIMENTO X0,2M DE PROFUNDIDADE	M3	10,80	-
24.4	**ENTRADA TELEFÔNICA - VIDE PRANCHA CABE 01-02**			
24.4.1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M	UN	3,00	-
24.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	84,00	-
24.4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,12	-
24.4.4	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	2,52	-
25	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**			
25.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	14,29	-
26	**PAISAGISMO**			
26.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	910,14	910,14
27	**MOBILIARIO URBANO**			
27.1	BANCO DE CONCRETO	M	23,60	23,60

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 15 de Janeiro de 2025.

JEFFERSON LUIS MARTINY:02372469967

Assinado de forma digital por JEFFERSON LUIS MARTINY:02372469967
Dados: 2025.01.15 10:22:07 -03'00'

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.XXX.XXX-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, Centro, Quatro Pontes/PR.

Executou serviços no dia 16/06/2026, de mão de obra e instalação de telhas termoisolante (PIR) no total de 442,33 m2 , realizado na obra da troca do telhado dos proprietários André Lermen CPF: 662.603.379-49 e Adriana Lermen Packer CPF: 841.445.309-06, localizado na Rua Santa Rosa N°692, CEP: 85940-110, esquina com a Avenida Santa Maria, Centro do Município de Quatro Pontes.

Executou também serviço no dia 27/05/2026 na residência do JEAN PERI FICHER RICHETTI CPF: 053.416.859-03, a troca da telha da residência, telhas termoisolante (PIR), no total de 241,78 m2, na Rua Nelson Minks, N°284, CEP 85940-200.

Executou serviços no dia 12/12/2025, de Alambrado estrutura por tubos de aço com fechamento em tela galvanizada, na granja do senhor Jaco Deves CPF: 903.501.039-68, localizada no interior do Municipio de Quatro Pontes, na Linha Itá, Area Rural CEP: 85940-899, no total de 2.321,92 m2.

Executou também serviços no dia 15/06/2025, de Alambrado estrutura por tubos de aço com fechamento em tela galvanizada, na granja do senhor João Laufer CPF: 841.446.299-53, no interior do Municipio de Quatro Pontes, na Linha Sanga Leão, Area Rural CEP: 85940-899, no total de 2.832,85 m2.

A execução dos serviços ocorreu de forma satisfatória, atendendo aos padrões de qualidade exigidos, pela Engenheira Civil **Josiane Radoll Cardoso, RG: 7.809.975-5, CPF: 076.131.759-79, CREA/CAU PR 145626/D**. Até a presente data, não há registros de qualquer fato que desabone a capacidade técnica da empresa ou que comprometa a qualidade do serviço executado.

MERCEDES, 07 de AGOSTO de 2026.

Positivo Construtora Ltda. - ME
27.985.116/0001-83

Scheila Hachmann Ferreira
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

JOSIANE RADOLL CARDOSO
CPF: 076.131.759-79
CREA/PR 145626/D

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5
CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 20184344763
Contrato nº: 107/2018
Celebrado: 07/08/2018
Valor do contrato: R$ 87.994,81
Período de realização dos serviços: 07/08/2018 à 10/01/2019

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Prestação de serviços, incluindo material e mão de obra, para a execução da reforma do Centro Administrativo, situado na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, no Município de Quatro Pontes, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, a ser executado com recursos próprios do Município.

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE
1	**TELHADO**		
1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água.	m²	757,38
1.2	Verniz poliuretano brilhante em concreto ou tijolo, três demãos.	m²	757,38
1.3	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	m²	30,00
1.4	Telha cerâmica tipo germânica	unidade	900,00
1.5	Motorista operador de munck com encargos complementares.	h	80
2	**PAREDES (externas)**		
2.1	Aplicação de lixamento de massa latéx em paredes, duas demãos.	m²	779,16
2.2	Aplicação mecânica de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos.	m²	779,16
2.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, duas demãos.	m²	779,16
2.4	Locação de andaime metálico tubular tipo torre.	m/mês	96,00
2.5	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	m	13,00
2.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical.	m	6,00
3	**PAREDES (internas)**		
3.1	Aplicação e lixamento de massa latéx em paredes, uma demão.	m²	308,01
3.2	Aplicação mecânica de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.026,71
3.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	1.026,71
4	**LAJES (internas)**		
4.1	Aplicação de lixamento de massa latéx em teto, uma demão	m²	113,54
4.2	Aplicação mecânica de pintura com tinta latéx acrílica em teto, duas demãos.	m²	378,47
4.3	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.	m²	378,47
5	**GESSO (interno)**		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

5.1	Aplicação e lixamento de massa latéx em teto, uma demão.	m²	19,52
5.2	Aplicação manual de pintura com tinta latéx PVA em teto, duas demãos.	m²	65,08
5.3	Aplicação de fundo selador latéx PVA em teto, uma demão.	m²	65,08
6	**ABERTURA (interna e externa)**		
6.1	Janelas	m²	182,40
6.2	Janelões fixos	m²	86,40
6.3	Janela 1,20 x 1,80 (4 unidades)	m²	17,28
6.4	Janela banheiro	m²	13,44
6.5	Janelas fixas pequenas	m²	5,76
6.6	Porta de entrada	m²	16,40
6.7	Porta fundos	m²	3,78
6.8	Porta lateral	m²	7,98
6.9	Porta interna 0,70 x 2,10 (16 unidades)	m²	47,04
6.10	Porta interna 1,50 x 2,10 (3 unidades)	m²	18,9
7	**ELEMENTOS DECORATIVOS**		
7.1	Retirada e colocação de peças decorativas (409 peças, multip. por dois)	peças	818,00
7.2	Lixamento de peças de madeira (plaina)	m²	146,00
7.3	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos	m²	146,00
7.4	Tábua de madeira aparelhada *2,5 x 30* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	90,00
8	**FORROS E BEIRAIS EXTERNOS**		
8.1	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos (forro de madeira)	m²	119,70
8.2	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos.	m²	133,00
8.3	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos (rodapé)	m²	310,50
8.4	Caibros (lixamento e pintura) (UM CAIBRO 0,40m²)	unidade	148,00
9	**PISO DE ARDÓSIA E JARDIM**		
9.1	Retirada de seixos rolados e substrato de solo contaminado (carga de entulho), 49,50m² x 0,15m	m³	7,43
9.2	Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação mecanizada. (22,34m² x 0,10m)	m³	2,24

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

9.3	Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5cm*. (22,34m² x 0,05m)	m³	1,12
9.4	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400L.	m³	1,12
9.5	Limpeza química e lixamento mecânico de piso em ardósia.	m²	249,26
9.6	Pintura epóxi 3 demãos	m²	249,27
9.7	Solo argiloso fértil saco 25 KG	unidade	20,00
9.8	Plantio de mudas de flores da estação	unidade	72,00

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 03 de Junho de 2019.

Jefferson Luis Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR - 67303/D

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.724.699-67
Engenheiro Responsável
Município de Quatro Pontes/PR.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 062572

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO** RNP: **1714246779**
Registro: **PR-145626/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720235029487** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/09/2023 Baixada em: 09/10/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: CONTRATO Nº166/2020 celebrado em 26/10/2020 Vinculado a ART: 1720205044844

Valor do contrato: R$ 399.357,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTE RURAL Nº 01/B/A/A Nº: S/N

Bairro: 11º PERÍMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,586833 x -53,999444

Data de início: 26/10/2020 Conclusão efetiva: 28/07/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 218,4 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005444/2023

16/10/2023 10:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 279522/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 1 de 18

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

Processo de compra: n° 072/2020
Tomada de preços: n° 009/2020
Contrato: n° 166/2020
Contratada: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA-ME.
Valor original do contrato: R$380.828,37.
Valor do Primeiro aditivo – meta física – R$11.932,00.
Valor do terceiro aditivo – meta física – R$6.596,89.
Valor final do Contrato – R$399.357,26

ART nº: 1720235029487 em substituição à 1720205044844; Início da obra: 26/10/2020; Conclusão da obra: 28/07/2022

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Prolongamento da PR-239, Lote Rural 01/B/A/A do 11° Perímetro da Fazenda Britânia, Quatro Pontes/ Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll Cardoso, Engenheira Civil, CREAPR nº 145626/D.

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Execução dos serviços de Implantação de infra Estrutura para Campo de Futebol no Município de Quatro Pontes/PR, com área de 218,40m².

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS - SERVIÇOS EXECUTADOS

1.		**BANHEIRO/VESTIÁRIO**		
1.1.		**CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.1.	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Municipio de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 2 de 18

CREA-PR

1.1.0.2.	10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
1.1.0.3.	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,52
1.2.		**INFRAESTRUTURA**		
1.2.1.		**ESTACA**		
1.2.1.1.	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	177,00
1.2.1.2.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,12
1.2.1.3.	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,39
1.2.2.		**BLOCO**		
1.2.2.1.	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	10,62
1.2.2.2.	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	70,80
1.2.2.3.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	277,30
1.2.2.4.	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,30
1.2.2.5.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,62
1.2.3.		**VIGA BALDRAME**		
1.2.3.1.	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,90
1.2.3.2.	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	70,90
1.2.3.3.	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,20
1.2.3.4.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,90

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.
CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 3 de 18
CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.2.3.5.	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,20
1.2.3.6.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,90
1.3.		**SUPRAESTRUTURA**		
1.3.1.		**PILARES**		
1.3.1.1.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	456,20
1.3.1.2.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,40
1.3.1.3.	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	129,50
1.3.1.4.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,20
1.3.2.		**VIGA CINTA**		
1.3.2.1.	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	191,90
1.3.2.2.	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	264,20
1.3.2.3.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	262,10
1.3.2.4.	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,70
1.3.2.5.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,70
1.3.2.6.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,20
1.3.3.		**LAJE**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 4 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.3.3.1.	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	216,60
1.3.4.		**VIGA RESPALDO**		
1.3.4.1.	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	53,40
1.3.4.2.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,80
1.3.4.3.	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,60
1.3.4.4.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,40
1.3.4.5.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,00
1.3.5.		**PILARES RESPALDO**		
1.3.5.1.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,40
1.3.5.2.	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	59,39
1.3.5.3.	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	30,60
1.3.5.4.	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,14
1.3.6.		**VERGAS E CONTRAVERGAS**		
1.3.6.1.	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,36
1.3.6.2.	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,49
1.4.		**ALVENARIA**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 5 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - I

1.4.0.1.	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	226,48
1.4.0.2.	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	92,07
1.5.		**COBERTURA**		
1.5.0.1.	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	156,78
1.5.0.2.	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	156,78
1.5.0.3.	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,20
1.5.0.4.	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,58
1.6.		**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**		
1.6.0.1.	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	41,58
1.6.0.2.	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,18
1.7.		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.7.1.		**ENTRADA PRINCIPAL**		
1.7.1.1.	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.7.1.2.	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7.2.		**QDG PARA QDC 01**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 172023000544 4 de 16/10/2023, página 6 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.7.2.1.	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
1.7.2.2.	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
1.7.2.3.	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.7.3.		**QDG PARA QDC 02**		
1.7.3.1.	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,00
1.7.3.2.	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	468,00
1.7.3.3.	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.7.4.		**INST. VESTIÁRIO/BANHEIRO**		
1.7.4.1.	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
1.7.4.2.	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
1.7.4.3.	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.7.4.4.	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,10
1.7.4.5.	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,90
1.7.4.6.	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,50
1.7.4.7.	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00
1.7.4.8.	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	262,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 172023005444 de 16/10/2023, página 7 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.7.4.9.	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,20
1.7.4.10.	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	279,60
1.7.4.11.	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
1.7.4.12.	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.7.4.13.	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1.7.4.14.	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.7.4.15.	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.7.4.16.	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.7.4.17.	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
1.7.4.18.	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00
1.7.4.19.	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	20,00
1.7.4.20.	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	10,00
1.7.4.21.	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	40,00
1.7.4.22.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.7.4.23.	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
1.7.4.24.	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
1.7.4.25.	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 8 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.8.		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.8.1.		**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS**		
1.8.1.1.	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
1.8.1.2.	10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	10,00
1.8.1.3.	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	13,00
1.8.1.4.	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.8.1.5.	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.8.1.6.	36521	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	3,00
1.8.1.7.	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
1.8.1.8.	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2,00
1.8.1.9.	6014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	2,00
1.8.1.10.	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	16,00
1.8.1.11.	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	UN	9,00
1.8.1.12.	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	10,00
1.8.2.		**PVC ACESSÓRIOS**		
1.8.2.1.	1	LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM METAL PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA 30cm CROMADA	UND	13,00
1.8.2.2.	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
1.8.3.		**PVC MISTO SOLDÁVEL**		
1.8.3.1.	2	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM X 3/4"	UND	9,00
1.8.3.2.	3	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25MM X 1/2"	UND	13,00
1.8.4.		**PVC RÍGIDO SOLDÁVEL**		
1.8.4.1.	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.8.4.2.	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.8.4.3.	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.8.4.4.	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.4.5.	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.8.4.6.	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
1.8.4.7.	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.8.4.8.	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00
1.8.4.9.	3889	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.8.4.10.	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.8.4.11.	89387	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.8.4.12.	4	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40MM	UND	1,00
1.8.4.13.	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78,45
1.8.4.14.	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,77
1.8.4.15.	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,82
1.8.4.16.	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	19,00
1.8.4.17.	7120	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00
1.8.4.18.	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	32,00
1.8.5.		**RESERVATÓRIO CILÍNDRICO**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 10 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Marti
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes

1.8.5.1.	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
1.8.6.		**PVC RÍGIDO SOLDÁVEL**		
1.8.6.1.	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.8.6.2.	812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.8.6.3.	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.8.6.4.	820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.6.5.	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00
1.8.6.6.	815	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.6.7.	816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.6.8.	834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.8.6.9.	814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.6.10.	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.8.6.11.	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.8.6.12.	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.8.6.13.	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.8.6.14.	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.8.6.15.	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00
1.8.6.16.	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,83

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 11 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - P

1.8.6.17.	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,55
1.8.6.18.	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,64
1.8.6.19.	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,29
1.8.6.20.	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,37
1.8.6.21.	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.8.6.22.	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.8.6.23.	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.8.6.24.	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
1.8.6.25.	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.8.6.26.	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.9.		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.9.1.		**CAIXA DE PASSAGEM**		
1.9.1.1.	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.9.2.		**PVC ACESSÓRIOS**		
1.9.2.1.	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.9.2.2.	11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00
1.9.2.3.	11714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	2,00
1.9.2.4.	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	13,00
1.9.2.5.	6	SIFÃO REGULÁVEL EM PVC 1.1/4 X 2"	UND	10,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.
CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 12 de 18
CREA-PR

Jefferson Luiz Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.9.2.6.	6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	13,00
1.9.3.		**PVC ESGOTO**		
1.9.3.1.	7	CURVA LONGA 45 ESGOTO DN 50MM	UND	5,00
1.9.3.2.	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
1.9.3.3.	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
1.9.3.4.	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.3.5.	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.3.6.	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
1.9.3.7.	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.9.3.8.	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
1.9.3.9.	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
1.9.3.10.	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.9.3.11.	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2795222/2023.
CAT nº 172023000544 de 16/10/2023, página 13 de 18
CREA-PR

1.9.3.12.	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
1.9.3.13.	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00
1.9.3.14.	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
1.9.3.15.	3660	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
1.9.3.16.	8	JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM	UND	10,00
1.9.3.17.	3662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
1.9.3.18.	3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
1.9.3.19.	3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
1.9.3.20.	3899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	40,00
1.9.3.21.	3898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	30,00
1.9.3.22.	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
1.9.3.23.	20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UN	2,00
1.9.3.24.	20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UN	10,00
1.9.3.25.	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
1.9.3.26.	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00
1.9.3.27.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	74,04
1.9.3.28.	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,87
1.9.3.29.	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,96
1.9.3.30.	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	26,88
1.9.4.		**UNIDADE DE TRATAMENTO**		
1.9.4.1.	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M,	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 172023000544 de 16/10/2023, página 14 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

		VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018		
1.9.4.2.	01	VALA DE INFILTRAÇÃO ESGOTO	UND	2,00
1.9.5.		**ACESSÓRIOS**		
1.9.5.1.	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,42
1.9.5.2.	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00
1.10.		**IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES**		
1.10.0.1.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	80,14
1.11.		**REVESTIMENTOS**		
1.11.1.		**PAREDES INTERNAS**		
1.11.1.1.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	385,23
1.11.1.2.	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	385,23
1.11.1.3.	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	330,30
1.11.1.4.	25976	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	65,53
1.11.1.5.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	54,93
1.11.2.		**PAREDES EXTERNAS**		
1.11.2.1.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	221,47
1.11.2.2.	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	221,47
1.11.2.3.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	221,47

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 172023000544 de 16/10/2023, página 15 de 18

CREA-PR

1.11.2.4.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	201,09
1.11.2.5.	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	201,09
1.11.2.6.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	201,09
1.11.3.		**FORRO**		
1.11.3.1.	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	153,33
1.11.3.2.	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	153,33
1.11.3.3.	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	153,33
1.12.		**PISOS**		
1.12.0.1.	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,74
1.12.0.2.	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	177,28
1.12.0.3.	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	10,07
1.12.0.4.	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	176,33
1.12.0.5.	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	152,33
1.13.		**PINTURAS**		
1.13.0.1.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	409,24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.
CAT nº 172023000544 de 16/10/2023, página 16 de 18
CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.13.0.2.	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,33
1.14.		**PREV INC**		
1.14.0.1.	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00
1.14.0.2.	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00
1.14.0.3.	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	6,00
1.14.0.4.	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.14.0.5.	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.14.0.6.	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	21,08
1.15.		**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
1.15.0.1.	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	145,18
1.16.		**DRENAGEM PLUVIAL**		
1.16.0.1.	02	VALA DE INFILTRAÇÃO PLUVIAL	UND	2,00
1.16.0.2.	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.16.0.3.	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35,40

PRIMEIRO ADITIVO – META FÍSICA

		PADRÃO ENTRADA DE SERVIÇO COPEL DE 200 AMPERES TRIFASICO, COM CAIXA GNE E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME DETALHE NO PROJETO ELÉTRICO NA PASTA TÉCNICA DA OBRA - MATERIALM ,MÃO DE OBRA INSTALADO.	VB	01

TERCEIRO ADITIVO - META FÍSICA

1.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	25,14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 172023000544 de 16/10/2023, página 17 de 18

CREA-PR

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

1.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	409,24

Município de Quatro Pontes em 09 de Outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO PONTES
CNPJ: 95.719.381/0001-70
Eng. Civil Jefferson Luis Martiny
CREA PR-67303/D

Jefferson Luiz Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR 67303/D
Município de Quatro Pontes - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279522/2023.

CAT nº 1720230005444 de 16/10/2023, página 18 de 18

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6862/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL** RNP: **1714246779**
Registro: **PR-145626/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720194380576** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 14/09/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: CONTRATO N° 063/2019 celebrado em 14/08/2019

Valor do contrato: R$ 283.698,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA MARIA Nº: S/N

Complemento: LOTE N°04 / QUADRA N°02 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/09/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 422 M2

Observações:
TRATA-SE DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO/REFORMAS NA EDIFICAÇÃO DO BARRACÃO PARA RECICLAGENS

Observações da certidão:
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenheira Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6862/2020
18/09/2020 10:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 258794/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 1 de 19

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720194380576
Matrícula CNO: 90.002.05351/70
Contrato nº: 112/2019
Celebrado: 14/08/2019
Valor Original do Contrato: R$ 283.698,82
Valor 1º Aditivo de meta física: R$ 31.081,43
Valor Final do Contrato: R$ 314.780,25
Período de realização dos serviços: 09/09/2019 até 10/07/2020.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Barracão da Infraestrutura para Reciclagens, situado na Rua Santa Maria, Lote nº 04, Quadra nº 01, Parque Industrial II, no Município de Quatro Pontes, Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Construção/Ampliação e Adequação/Reformas na Edificação, incluindo materiais e mão de obra, do Barracão da Infraestrutura para Reciclagens, com área total de 422m² (metros quadrados), situado na Rua Santa Maria, Lote nº 04, Quadra nº 01, Parque Industrial II, no Município de Quatro Pontes, Paraná.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 2 de 19

CREA-PR

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES			
Item	Descrição dos materiais e serviços	Unid.	Quant.
1	CONSTRUÇÃO 127,92 M²		
1.1	BARRACÃO RECICLADOS		
1.1.1	INFRAESTRUTURA		
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	2,06
1.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,69
1.1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,32
1.1.1.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	6,90
1.1.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	28,70
1.1.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	16,20
1.1.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	36,34
1.1.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	1,49
1.1.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	19,99
1.1.1.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,42
1.1.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,42
1.1.2	SUPERESTRUTURA		
1.1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	16,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 3 de 19

CREA-PR

4

1.1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	10,03
1.1.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	24,80
1.1.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	9,66
1.1.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	107,62
1.1.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,29
1.1.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,29
1.1.3	**COBERTURA METÁLICA**		
1.1.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	unid	2
1.1.3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	30,00
1.1.4	**FECHAMENTO ALVENARIA**		
1.1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	56,45
1.1.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (paredes novas - interno e externo)	m²	112,9
1.1.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	112,9
1.1.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	112,9
1.1.5	**PISO**		
1.1.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	30
1.1.5.2	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	m²	30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 4 de 19

CREA-PR

4

1.1.6	**ESQUADRIA**		
1.1.6.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,00
1.1.6.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	3,00
1.1.6.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	3,00
1.2	**SEDE ADMINISTRATIVA**		
1.2.1	**INFRAESTRUTURA**		
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,89
1.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,47
1.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	43,44
1.2.1.5	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	27,30
1.2.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	145,80
1.2.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	39,98
1.2.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	148,70
1.2.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	8,94
1.2.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	92,60
1.2.1.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	7,20
1.2.1.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,36
1.2.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,36
1.2.1.14	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	90,06

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 5 de 19

CREA-PR

4

1.2.2	**SUPERESTRUTURA**		
1.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	72,86
1.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	61,11
1.2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	156,80
1.2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	248,40
1.2.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	18,90
1.2.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,95
1.2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,95
1.2.3	**COBERTURA**		
1.2.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	unid.	6
1.2.3.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	unid.	46
1.2.3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	120,45
1.2.4	**FECHAMENTO**		
1.2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	151,11
1.2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	302,22
1.2.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	186,1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 6 de 19

CREA-PR

4

1.2.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	186,1
1.2.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	116,12
1.2.4.6	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	10,92
1.2.5	**PISO**		
1.2.5.1	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	m³	27,018
1.2.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	90,06
1.2.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	90,06
1.2.5.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m²	90,75
1.2.6	**FORRO**		
1.2.6.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	90,06
1.2.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	90,06
1.2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	90,06
1.2.7	**ESQUADRIA**		
1.2.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	1
1.2.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 7 de 19

CREA-PR

4

1.2.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	1
1.2.7.4	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	4,20
1.2.7.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	11,76
1.2.7.6	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	unid.	5
1.2.7.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	9,00
1.2.7.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	13,00
1.2.8	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS**		
1.2.8.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00
1.2.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
1.2.8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	unid.	1,00
1.2.8.4	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	unid.	1,00
1.2.8.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4,00
1.2.8.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	1,00
1.2.8.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	unid.	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 8 de 19

CREA-PR

4

1.2.8.8	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	1,00
1.2.8.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unid.	5,00
1.2.8.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unid.	3,00
1.2.8.11	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (1,30mx1,10m)	m²	2,86
1.2.8.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (0,70mx1,10m)	m²	0,77
1.2.8.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	unid.	2,00
1.2.9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.2.9.1	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	unid.	5
1.2.9.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	2
1.2.9.3	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2
1.2.9.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	12
1.2.9.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	15
1.2.9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	49,50
1.2.9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	7,88
1.2.9.8	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	unid.	10
1.2.9.9	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	5
1.2.9.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	1
1.2.9.11	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2
1.2.9.12	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	unid.	5
1.2.9.13	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	unid.	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 9 de 19

CREA-PR

4

1.2.9.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1
1.2.9.15	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2
1.2.9.16	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	1
1.2.9.17	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	1
1.2.9.18	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA	unid.	1
1.2.10	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.2.10.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (para instalação da bomba e para passagem da água)	unid.	3
1.2.10.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4
1.2.10.3	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	unid.	5
1.2.10.4	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	unid.	1
1.2.10.5	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	unid.	1
1.2.10.6	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO E PIA, 1 " SEM LADRAO	unid.	6
1.2.10.7	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1 1/2 " SEM LADRAO	unid.	1
1.2.10.8	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2
1.2.10.9	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	8
1.2.10.10	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	6
1.2.10.11	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	5
1.2.10.12	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4
1.2.10.13	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	6
1.2.10.14	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1
1.2.10.15	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	7
1.2.10.16	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	unid.	6
1.2.10.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 10 de 19

CREA-PR

4

1.2.10.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	2
1.2.10.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	1
1.2.10.20	Junção simples 100mm - 50mm	unid.	3
1.2.10.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	unid.	14
1.2.10.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4
1.2.10.23	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	49,23
1.2.10.24	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	20,93
1.2.10.25	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	14,93
1.2.10.26	Tê sanitário 100mm - 50mm	unid.	1
1.2.10.27	Tê sanitário 50mm - 50mm	unid.	2
1.2.10.28	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. (vala de infiltração)	m	1,30
1.2.10.29	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (vala de infiltração)	m³	9,60
1.2.10.30	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (vala de infiltração)	m³	1,60
1.2.10.31	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO (vala de infiltração)	m³	8,00
1.2.10.32	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (vala de infiltração)	m²	16,00
1.2.10.33	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	unid.	1
1.2.11	**ÁGUA FRIA ALIMENTAÇÃO**		
1.2.11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (vala de infiltração)	m³	11,70
1.2.11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	40,00
1.2.11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 11 de 19

CREA-PR

4

1.2.11.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
1.2.11.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2,00
1.2.11.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,70
1.2.11.7	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	1,00
1.2.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.2.12.1	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	unid.	1
1.2.12.2	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	m	10,00
1.2.12.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	29
1.2.12.4	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	unid.	1
1.2.12.5	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	16
1.2.12.6	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	60
1.2.12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120
1.2.12.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30
1.2.12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300
1.2.12.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100
1.2.12.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4
1.2.12.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3
1.2.12.13	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unid.	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 12 de 19

CREA-PR

1.2.12.14	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unid.	1
1.2.12.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1
1.2.12.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1
1.2.12.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	3
1.2.12.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2
1.2.12.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2
1.2.12.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1
1.2.12.21	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unid.	1
1.2.12.22	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1
1.2.12.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ENTRADA DE TELEFONE)	unid.	30
1.2.12.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	7
1.2.12.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	8
1.2.12.26	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4
1.2.12.27	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	unid.	2
1.2.12.28	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	unid.	2
1.2.12.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	9
1.2.12.30	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	4
1.2.12.31	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA DE LED 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	2
1.2.13	**INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 13 de 19

CREA-PR

4

1.2.13.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	1,00
1.2.13.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	unid.	2,00
1.2.13.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	unid.	2,00
1.2.13.4	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	unid.	1,00
1.2.13.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00
2	**REFORMA 295 M²**		
2.1	**DEMOLIÇÃO/REFORMA**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	197,75
2.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	295,00
2.1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	6
2.2	**INFRAESTRUTURA**		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m³	2,06
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	1,18
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,32
2.2.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	6,90
2.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	34,92
2.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	19,99
2.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	27,24
2.2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	1,49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 14 de 19

CREA-PR

4

2.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	54,89
2.2.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,88
2.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,88
2.3	**SUPERESTRUTURA**		
2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	16,20
2.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	13,59
2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	31,02
2.3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	27,24
2.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	96,83
2.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,52
2.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,52
2.4	**ALVENARIA**		
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	319,5
2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (paredes existentes - interno)	m²	267,95
2.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	267,95
2.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (pintura interna+externa)	m²	535,9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 15 de 19

CREA-PR

4

2.5	**COBERTURA**		
2.5.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	295,00
2.6	**ESQUADRIA**		
2.6.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	9,00
2.6.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	9,00
2.6.3	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	46,90
2.6.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	55,90
2.7	**PISO**		
2.7.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	1,35
2.7.2	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	m²	45,00
2.7.3	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM	m²	62,15
2.7.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	m²	11,12
2.8	**READEQUAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
2.8.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	1,00
2.8.2	Cantoneira aço (3" x 3" x 1/4") para fixação de luminárias tipo calha - material e mão de obra	kg	472,02
2.8.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	5
2.8.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid.	10
2.8.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	unid.	1
2.8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	5
2.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	500
2.8.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 16 de 19

CREA-PR

4

3	SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA (CISTERNA)		
3.1	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10,95
3.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 20.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid.	1
3.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	25,00
3.4	Filtro volumetrico FV1 + flutuante + freio d'água + ladrão 100mm	unid.	1
3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid.	6
3.6	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid.	3
3.7	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	36,80
3.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00
3.9	Bomba pressurizadora na saida da cisterna. Potência 1 CV, acionamento automático.	unid.	1
3.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (para instalação da bomba e para passagem da água)	unid.	2
3.11	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	unid.	2
3.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	1
3.13	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 1,5M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	18,00
3.14	Adesivos de sinalização confome anexado no memorial descritivo	unid.	4,00
4	EXAUSTORES		
4.1	Exaustor Eólico, 24" polegadas (61cm diâmetro) com 44 Aletas de Alumínio. Acompanha KIT Completo p/Montagem e Instalação contendo peças de montagem da Bola Girante, Chapa Principal com 80 cm2 para cobrir a telha com furação central para encaixar o exaustor, também chapa niveladora.	unid.	10
5	CLIMATIZADORES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 17 de 19

CREA-PR

4

5.1	Climatizador e Ventilador de Parede Oscilante 70cm 1,5L Preto 127V	unid.	4
5.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid.	4

6	**ADITIVO**		
6.1	**REFORÇO DO PISO**		
6.1.1	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	23,60
6.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	23,60
6.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	17,70
6.1.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	m²	295,00
6.1.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	295,00
6.1.6	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	59,08
6.2	**BEIRAL DA ADMINISTRAÇÃO**		
6.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,20
6.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,20
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	35,04
6.2.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	35,04
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	35,04
6.3	**REBOCO INTERNO**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	115,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 18 de 19

CREA-PR

6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	115,00
6.4	**RESERVATÓRIO**		
6.4.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	unid.	2,00
6.5	**TIRANTE**		
6.5.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015	kg	13,88
6.6	**ELÉTRICO**		
6.6.1	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	unid.	1,00
6.6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	165,00
6.6.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	unid.	1,00

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 19 de agosto de 2020.

JEFFERSON LUIZ MARTINY
CPF: 023.724.699-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258794/2020.

CAT nº 6862/2020 de 18/09/2020, página 19 de 19

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230000490

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO** RNP: **1714246779**

Registro: **PR-145626/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720230776470** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/02/2023 Baixada em: 13/02/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: 122/2021 celebrado em 28/12/2021 Vinculado a ART: 1720230771231

Valor do contrato: R$ 232.040,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA MARIA Nº: S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA 02 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,573851 x -53,969636

Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 12/12/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES - PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 137,5 M2; **2- Execução** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 137,5 M2; **3- Execução** Projeto de estrutura de concreto armado , 137,5 M2; **4- Execução** Projeto de instalações de sistema de redes de águas pluviais , 137,5 M2; **5- Execução** Projeto de instalações de sistema de abastecimento de água , 137,5 M2; **6- Execução** Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 666,61 M2

Observações:
TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE PROJETO P/ AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE RECICLADOS E DA PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000490/2023

14/02/2023 11:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 31867/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 1720230000490 de 13/02/2023, página 1 de 9

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL CARDOSO**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720220021604
ART substituição: 1720230771231
ART substituição: 1720230776470
PERIODO: 10/01/2022 A 12/12/2022
Contrato nº: 122/2021.
Celebrado: 28/12/2021
Valor Original do contrato: R$ 232.040,87

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Parque Industrial II, Quadra 02, Lote 04, Rua Santa Maria, SN, Quatro Pontes/ Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll Cardoso, Engenheira Civil, CREAPR nº 145626/D.

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Execução dos serviços de ampliação e reforma da unidade de valorização de reciclados. Parque Industrial II, Quadra 02, Lote 04, Rua Santa Maria, SN, Quatro Pontes/ Paraná.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS - SERVIÇOS EXECUTADOS

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 1720230000490 de 13/02/2023, página 2 de 9

CREA-PR

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
		Unid.	Quant.
1.1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	Unid.	7
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M^2	2,5
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	3
2	**DEMOLIÇÃO**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,91
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	137,5
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M^3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M^3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	100
3	**ESTACAS E BLOCOS**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,2
3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	30
3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,75
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,33
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	8,25
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	103,2
3.7	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS)	M2	15
3.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 172023000490 de 13/02/2023, página 3 de 9

CREA-PR

	VIGAS BALDRAME, RESPALDO E CONTRA-VERGA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,11
4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 (LASTRO DE BRITA BALDRAME)	M3	0,41
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,13
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	75,49
4.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	95,1
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	328,2
4.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,07
4.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	19,5
4.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,83
4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15
4.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,06
5	**PILARES**		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,4
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,2
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,3
5.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,98
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	1
5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3
6	**PISO CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 1720230000490 de 13/02/2023, página 4 de 9

CREA-PR

	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	78,12
7	**ASFALTO CBUQ E = 3CM**		
7.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	100
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1000
7.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	666,61
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2000
7.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	100
7.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100
7.7	Emulsão asfáltica p/imprimação EAI	T	0,66
7.8	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	M2	666,61
7.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	666,61
7.10	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	T	50
7.11	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	10
7.12	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 15 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	25
7.13	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 0,86 KG/M	KG	73,5
7.14	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M	M	336
7.15	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
7.16	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	30
7.17	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ASSENTAR A CALHA)	H	16
7.18	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,4
8	**PAREDES**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 1720230000490 de 13/02/2023, página 5 de 9

CREA-PR

8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,8
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,8
8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	76,6
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,8
8.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	76,6
8.6	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	381
8.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
8.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80
8.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	80,8
9	**JANELAS**		
9.1	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, (SEM VIDROS)	M2	9
9.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	9
9.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	9
9.4	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
9.5	MASSA PARA VIDRO	KG	10
10	**PORTÃO**		
10.1	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	14,81
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	59,24
10.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO)	H	6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 172023000490 de 13/02/2023, página 6 de 9

CREA-PR

	TELHADO		
11.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	988,35
11.2	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	140,22
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	152,5
12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	397,5
12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	373,6
12.4	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28 (USAR ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 100X50MM)	m	32,5
12.5	Luminária LED Industrial 150 W Brano Frio 6500K – Prata	Unid.	9
12.6	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	m	32,5
12.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	37
12.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	1
12.9	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	Unid.	2
12.10	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Unid.	8
12.11	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10
12.12	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10
13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.1	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	9
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	61

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 172023000490 de 13/02/2023, página 7 de 9

CREA-PR

	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8
13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70
13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	13
13.6	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	33
13.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4
13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	7
13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	15
13.10	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Unid.	2
13.11	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	Unid.	3
13.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1
13.13	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	Unid.	1
13.14	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"	Unid.	6
13.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16
13.16	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24
14	**VEGETAÇÃO**		
14.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	11,8
14.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	118
14.3	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	Unid.	7
14.4	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4
14.5	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	5
14.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	6,8
14.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	138,5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 172023000490 de 13/02/2023, página 8 de 9

CREA-PR

	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
15.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	137,5
15.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (REMOÇÃO DE TODOS OS ENTULHOS GERADOS PELA OBRA)	M3	10
15.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	100

Quatro Pontes, 10 de fevereiro de 2023.

LUANA LETÍCIA TENROLLER KRUG
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 144734/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES
C.N.P.J 95.719.381-0001/70
JOÃO INÁCIO LAUFER

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 31867/2023.

CAT nº 172023000490 de 13/02/2023, página 9 de 9

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240006393

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL CARDOSO**
Registro: **PR-145626/D** RNP: **1714246779**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720235637460** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/10/2023 Baixada em: 31/08/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.498/0001-53**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 610

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: CONTRATO 006/2023 celebrado em 24/10/2023

Valor do contrato: R$ 386.774,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR MARTINS Nº: 610

Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,573655 x -53,977521

Data de início: 24/10/2023 Conclusão efetiva: 23/08/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.498/0001-53

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 539,47 M2; **2-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 164,94 M2; **3-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 164,94 M2

Observações:
Trata-se de obra c/ área construída existente de 539,47m², e área a ampliar de 164,94m², totalizando 704,41m².

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006393/2024

05/09/2024 13:24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 1 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 250611/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 2 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.498/0001-53 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 610, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720235637460
Matrícula CNO: 90.016.84556/71
Contrato nº: 006/2023
Celebrado: 24/10/2023
Valor Original do Contrato: R$ 386.774,20
Valor 1º Aditivo de acréscimo de meta física: R$ 86.072,43
Valor 2º Aditivo de Supressão: R$ 42.010,67
Valor Final do Contrato: R$ 430.835,96
Período de realização dos serviços: 24/10/2023 até 23/08/2024.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Execução de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, executados na Rua Gaspar Martins, nº 610, Centro, Quatro Pontes-Pr., com recursos próprios da Câmara.

OBJETO: Execução de conclusão dos serviços de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, de Quatro Pontes-Pr.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 3 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES			
	Descrição dos materiais e serviços	**Unid.**	**Quant.**
	AMPLIAÇÃO 164,94 M²		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES		
	INFRAESTRUTURA		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	205,11
1.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	275,45
1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	275,45
1.1.4.	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,50
1.1.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	116,82
1.1.6.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	52,00
1.2.	**DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS**		
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,80
1.2.2.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	110,55
1.2.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,15
1.2.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	138,30
1.2.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 4 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.2.6.	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	14,00
1.2.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	135,36
1.2.8.	APLICAÇÃO DE DETALHES EM MADEIRA NA FACHADA	M²	33,32
1.3.	**REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E SOLEIRAS/PINGADEIRAS**		
1.3.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41,26
1.3.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,58
1.3.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	21,00
1.3.4.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	46,20
1.3.5.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	4,00
1.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.3.7.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36
1.3.8.	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,40
1.3.9.	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	26,30
1.3.10.	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	11,25
1.3.11.	RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA	UN.	8,00
1.4.	**EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO**		
1.4.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	101,00
1.5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.5.1.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	472,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 5 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.5.2.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	53,00
1.5.3.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	670,00
1.5.4.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	227,00
1.5.5.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	53,00
1.5.6.	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.5.7.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	8,00
1.5.8.	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
1.5.9.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	63,00
1.5.10.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10,00
1.5.11.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	295,00
1.5.12.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	295,00
1.5.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
1.5.14.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
1.5.15.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,00
1.5.16.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
1.5.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.5.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.5.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.5.20.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
1.5.21.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 6 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.5.22.	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
1.5.23.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00
1.6.	**LOUÇAS E METAIS**		
1.6.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.6.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.6.3.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.6.5.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.7.	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**		
1.7.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,80
1.7.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,52
1.7.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6,00
1.8.	**PINTURA DE PAREDES E TELHADO**		
1.8.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.356,60
1.8.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.201,60
1.8.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.356,60
1.8.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	704,41
1.8.5.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	704,41

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CAT nº 1720240006393 de 04/09/2024, página 7 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.8.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	704,41
1.9.	**LIMPEZA DE TELHADO**		
1.9.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	588,00
1.9.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	588,00
1.10.	**REFORMA DO TELHADO (RETIRADA DA MANSARDA)**		
1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,67
1.10.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,67
1.10.3.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00
1.10.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,67
1.10.5.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,67

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 28 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARLEN ALBERTO GUTTGES
Data: 29/08/2024 10:47:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARLEN ALBERTO GUTTGES
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
CREA/CAU – 36.949-7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 250611/2024.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1643/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL** RNP: **1714246779**
Registro: **PR-145626/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720194046609** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 17/03/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES-PR** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: CONTRATO N° 084/2019 celebrado em 15/07/2019

Valor do contrato: R$ 140.025,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA RURAL ÁGUA VERDE Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Data de início: 29/07/2019 Conclusão efetiva: 25/10/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES-PR CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 500 M2

Observações:
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA E ACABAMENTOS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1643/2020

19/03/2020 11:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 83370/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83370/2020.

CAT nº 1643/2020 de 19/03/2020, página 1 de 8

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 1720194046609
Contrato nº: 084/2019
Celebrado: 29/07/2019
Valor Original do contrato: R$ 140.025,81
Valor 1º Aditivo de meta física: R$ 983,34
Valor 2º Aditivo de meta física: R$ 7.127,58
Valor Final do Contrato: R$ 148.136,73.
Período de realização dos serviços: 29/07/2019 até 30/12/2019.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Linha Água Verde no Município de Quatro Pontes, Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Execução global incluindo materiais e mão de obra de Barracão Pré-moldado com fechamento em alvenaria e acabamentos localizado na Linha Água Verde do Município de Quatro Pontes – PR com área de 500,00m², executada com recursos próprios.

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES			
Item	Descrição dos Materiais Utilizados e Serviços Executados	Unid.	Quant.
2	INFRAESTRUTURA/FECHAMENTO		
2.1			
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,40
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	4,68
2.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	38,00
2.1.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	79,28
2.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	43,00
2.1.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	2,40
2.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	251,20
2.1.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	129,00
2.1.9	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO (estaca)	kg	9,15
2.1.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (estaca)	kg	74,35
2.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,53
2.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,53
2.2			
2.2.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	163,80
2.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	1,10
2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	150,10
2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	262,60
2.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	22,40
2.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	81,40
2.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,99
2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,99
2.2.9	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	133,39
2.2.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,00
2.2.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	10,00
2.2.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,55

	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,00
2.2.14	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,00
2.2.15	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	10,00
2.3			
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	260,91
	PAREDE EXTERNA		
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	167,48
	PAREDE INTERNA		
2.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	127,58
	PAREDE BANHEIROS		
2.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	150,25
2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (banheiros)	m²	45,87
2.4			
2.4.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (h=3cm)	m³	3,61
2.4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	86,71
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (banheiros)	m²	33,67
2.5			
2.5.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	120,38
2.6			
2.6.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2
2.6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4
2.6.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	unid.	1
2.6.4	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	3
2.6.5	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	unid.	1
2.6.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	4
2.6.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	unid.	5

2.6.8	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	unid.	1
2.6.9	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	unid.	1
2.6.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	unid.	2
2.6.11	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	unid.	1
2.7			
2.7.1	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	unid.	4
2.7.2	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	unid.	2
2.7.3	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) chuveiro	unid.	2
2.7.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5
2.7.5	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	5
2.7.6	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	5
2.7.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	5
2.7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	7
2.7.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2
2.7.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	15
2.7.11	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	4
2.7.12	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	1
2.7.13	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2
2.7.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1
2.7.15	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1
2.7.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	13
2.7.17	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	42,31
2.7.18	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	8,32
2.7.19	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	unid.	1
2.7.20	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"	unid.	4
2.7.21	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	1
2.7.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	2
2.7.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid.	4

2.7.24	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	1
2.7.25	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	0,12
2.7.26	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	5,87
2.7.27	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	m	22,45
2.7.28	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	unid.	3
2.7.29	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2
2.8			
2.8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2
2.8.2	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	unid.	1
2.8.3	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	unid.	3
2.8.4	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	unid.	5
2.8.5	Sifao plastico tipo copo para pia, 1" X 2"	unid.	3
2.8.6	Sifão flexível para mictório em PVC 1.1/4" X 2"	unid.	3
2.8.7	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE E LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	unid.	5
2.8.8	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	unid.	3
2.8.9	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	m	15
2.8.10	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	2
2.8.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5
2.8.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4
2.8.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	5
2.8.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	6
2.8.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	7
2.8.16	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	8
2.8.17	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1
2.8.18	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4
2.8.19	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	14
2.8.20	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	3
2.8.21	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	2
2.8.22	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	2
2.8.23	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	3
2.8.24	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	14
2.8.25	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	12
2.8.26	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	3

	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1
2.8.28	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1
2.8.29	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	48,26
2.8.30	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	21,29
2.8.31	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	30,97
2.8.32	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	3,59
2.8.33	Tê sanitário 100mm - 100mm	unid.	5
2.8.34	Tê sanitário 50mm - 50mm	unid.	2
2.8.35	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	unid.	1
2.9			
2.9.1	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	unid.	1
2.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	120,00
2.9.3	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	m	30,00
2.9.4	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	m	10
2.9.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	40
2.9.6	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	unid.	1
2.9.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	42
2.9.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	77,30
2.9.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	82,48
2.9.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	126,40
2.9.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	58,64
2.9.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	13,71
2.9.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1
2.9.14	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unid.	4
2.9.15	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unid.	1
2.9.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1
2.9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	5
2.9.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	3
2.9.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2

Rua Gaspar Martins, 560 - Telefax (45) 3279-8100 - www.quatropontes.pr.gov.br - CEP 85.940-000 - Quatro Pontes - Paraná

2.9.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1
2.9.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	8
2.9.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	24
2.9.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2
2.9.24	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	unid.	2
2.9.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	39
2.9.26	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	3

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 09 de Janeiro de 2020.

JEFFERSON LUIS MARTINY
CPF: 023.724.699-67
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES
CREA-PR – 67303/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6861/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSIANE RADOLL** RNP: **1714246779**
Registro: **PR-145626/D**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **20190269875** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2019 Baixada em: 10/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 19/12/2018

Valor do contrato: R$ 242.449,91 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 3.352,82 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GASPAR MARTINS Nº: 609

Complemento: QD: 47 LT: 1/2/3/4/5/6A/7ABairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Data de início: 19/12/2018 Conclusão efetiva: 17/07/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
CONTRATO Nº 186/2018 - LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2018
TRATA-SE DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA LEOPOLDINA, COM REPAROS EM 06 BLOCOS. PINTURA DE PISO: LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAR TRÊS DEMÃOS DE TINTA EPÓXI; PINTURA INTERNA E EXTERNA: LIXAMENTO PARA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO REBOCO, E APLICAÇÃO DO FUNDO SELADOR ADEQUADO E TINTA LÁTEX; REVESTIMENTO INTERNO: REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE ATRAVÉS DE LIXAMENTO OU RASPAGEM. APLICAÇÃO DE NOVOS REVESTIMENTOS; TELHADO: LIMPEZA DO TELHADO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS; BEIRAL EM MADEIRA: PINTURA VERNIZ DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO BEIRAL (CAIBROS, VISTA E RODAPÉS); ESQUADRIAS: PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA. ESCADA: REMOÇÃO DE CERÂMICA E APLICAÇÃO DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE; CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CORRIMÃO E GUARDA-CORPO; CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NOVA (17,96M²), FECHAMENTO DO REFEITÓRIO; GRADE PARA FECHAMENTO.

Observações da certidão:
O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6861/2019
13/11/2019 11:32

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394456/2019

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 394456/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394456/2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas, que a Empresa **POSITIVO CONTRUTORA LTDA**, CNPJ 27.985.116/0001-83, localizada na Av. Presidente Epitácio, nº 391, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, através da responsável técnica **JOSIANE RADOLL**, Engenheira Civil, inscrita no CREA-PR nº 145626/D, prestou à **MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES, PARANÁ**, CNPJ 95.719.381/0001-70 , localizada na Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, em Quatro Pontes, Paraná, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº: 20190269875
Contrato nº: 186/2018
Celebrado: 19/12/2018
Valor do contrato: R$ 242.449,91
Valor reprimido: R$ -35.983,36
Valor aditivos: R$ 54.071,70
Valor final: R$ 260.538,25
Período de realização dos serviços: 19/12/2018 à **16/09/2019** (com aditivo).

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local da realização dos serviços: Rua Gaspar Martins, nº 609, Centro, em Quatro Pontes, Paraná.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável técnico pela realização dos serviços: Josiane Radoll, Engenheira Civil, CREA-PR nº 145626/D

ATIVIDADE TÉCNICA

Objeto do contrato: Prestação de serviços, incluindo material e mão de obra, para a execução da reforma da Escola Municipal Dona Leopoldina, situada na Rua Gaspar Martins, nº 609, Centro, no Município de Quatro Pontes, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, a ser executado com recursos próprios do Município.

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 394456/2019.

CAT nº 6861/2019 de 12/11/2019, página 3 de 20

CREA-PR

BLOCO 01 – ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PISO**		
1.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²	355,56
1.2	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	355,56
2	**PINTURA (externa)**		
2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.054,09
2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	1.054,09
2.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.054,09
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	52,00
2.5	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	243,33
3	**REVESTIMENTO (interno)**		
3.1	Remoção de tinta existente nas paredes com altura de 1,10 m	m²	139,15
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	139,15
4	**BEIRAL EM MADEIRA**		
4.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (beiral)	m²	181,52
4.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (vista, rodapé e caibros)	m²	90,76
5	**TELHADO COM TELHA CERÂMICA**		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	268,70
5.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	268,70
5.3	Telha cerâmica tipo germânica	unid.	100,00
5.4	Aluguel caminhão munck	h	26,87
5.5	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	26,87
6.	**TELHADO COM TELHA METÁLICA**		
6.1	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	m²	63,84
6.2	CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM (60 cm de largura)	m²	15,96
6.3	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	kg	2,[illegible]
6.4	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	m	11,80
6.5	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,00
6.6	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	kg	26,60
6.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para aplicação do selante)	h	30,00
7	**ABERTURA (interna e externa)**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3456/2019
CAT nº 6852/2019, de 12/11/2019, página 5 de 20
CREA-PR

	ENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	168,52
7.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janelas 1,5x1,8 - 06 unidades)	m²	32,40
7.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 2,0x1,5 - 4 unidades)	m²	24,00
7.4	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 1,10x1,0 - 1 unidade)	m²	2
7.5	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 1,10x0,6- 2 unidades)	m²	6,60
7.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Porta da sacada e entrada 3,0x2,50)	m²	30,00
7.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (portas em madeira)	m²	7,28
7.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as janelas)	h	68
~~7.9~~	~~FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS~~	~~m²~~	~~274~~
7.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janelas 2,00x1,60m - 37 unidades)	m²	236,80
7.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janelas 0,60x0,75m - 3 unidades)	m²	2,70
7.12	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (porta patográfica)	m²	5,04
7.13	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (porta 1,15x2,10 - 1 unidade)	m²	4,83
7.14	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janela 3,20x1,60m - 1 unidade)	m²	5,12
7.15	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janela 2,55x1,60m - 1 unidade)	m²	4,08
7.16	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janela 2,00x0,50m - 10 unidades)	m²	10,00
7.17	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (janela 1,50x0,70m - 6 unidades)	m²	6,30
8	**ESCADA**		
8.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,75
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	9,75
9	**ELEMENTOS DECORATIVOS**		
9.1	Retirada e colocação de PEÇAS DECORATIVAS (310 PEÇAS, MULTIP. POR DOIS)	peças	620
9.2	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	31,0
9.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	31,
9.4	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40,00
10	**SUBSTITUIÇÃO DE CANALETA, CONSTRUÇÃO DE DRENO E PISO NOVO**		

A autenticidade e a validade deste certidão devem ser confirmadas no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ConsultaPublica, informando o número do protocolo: 3944872/2019
CAT nº 686/2019 de 12/11/2019, página 5 de 20
CREA-PR

	~~DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017~~	~~m²~~	~~0,60~~
~~10.2~~	~~DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017~~	~~m²~~	~~5,80~~
10.3	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (90x150x150cm)	m³	2,00
10.4	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m²	26,40
10.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	2,00
~~10.6~~	~~TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015~~	~~m~~	~~6,00~~
~~10.7~~	~~CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM~~	~~m~~	~~3,00~~
~~10.8~~	~~GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO~~	~~m~~	~~3,00~~
~~10.9~~	~~PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 (30 centímetros de largura)~~	~~m²~~	~~0,6~~
11	**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.118,00
11.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20,00

BLOCO 02 - BIBLIOTECA

item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PISO**		
~~1.1~~	~~PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS~~	~~m²~~	~~419~~
2	**PINTURA (externa)**		
2.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	175,00
2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	175,00
2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	m/mês	10,00
2.4	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	47,00
3	**PINTURA LAJE EXTERNA**		
3.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,00
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	19,00
4	**TELHADO**		
4.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	420,00
4.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	420,00
4.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,00
4.4	TELHADOR (referente a colocação das novas telhas)	h	10,00
4.5	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	unid.	500,00

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3214561/2019
CAT nº 886/2019 de 12/11/2019 válida até 20
CREA-PR

	caminhão munck	h	42,00
4.7	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	42,00
5	**ESQUADRIAS (interna e externa)**		
5.1	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	88,80
5.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janelas 3,0x1,3 - 5 unidades)	m²	39,00
5.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Porta da entrada - 3,0x2,5)	m²	15,00
5.4	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 3,0x2,0 - 2 unidades)	m²	24,00
5.5	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 1,5x0,8 - 2 unidades)	m²	8,80
5.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Janela 2,0x1,3)	m²	5,20
5.7	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	unid.	1,00
5.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para aplicação do silicone)	h	10,00
6	**BEIRAL EM MADEIRA**		
6.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (forro de madeira)	m²	64,00
6.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (vista)	m²	8,07
6.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (rodapé)	m²	3,48
6.4	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (caibros - um caibro 0,40m²)	unid.	55,00
7	**ELEMENTOS DECORATIVOS**		
7.1	Retirada e colocação de PEÇAS DECORATIVAS (279 PEÇAS, MULTIP. POR DOIS)	peças	558,00
7.2	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	64,03
7.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	64,03
7.4	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	30,00
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
~~8.1~~	~~REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017~~	~~unid~~	~~2,00~~
~~8.2~~	~~LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO~~	~~unid~~	~~2,00~~
8.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,50
8.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20,00
	BLOCO 03 – SALAS DE AULA		
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA PAREDES EXTERNAS**		
1.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	248,[illegible]
1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	248,[illegible]
1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	m/mês	10,00
2	**PINTURA LAJE EXTERNA**		
2.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	88,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas/Formando Profissional do protocolo: 3944560 (9)
CAT 693/2019 12/11/2019 pagina de
CREA-PR

	ÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	m²	88,80
3	**TELHADO**		
3.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	480,00
3.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	480,00
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,00
3.4	TELHADOR (referente a colocação das novas telhas)	h	5,00
3.5	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	unid.	50,00
3.6	Aluguel caminhão munck	h	10,00
3.7	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,00
4	**PINTURA BEIRAL MADEIRA**		
4.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (forro, vista, ropadé e caibros)	m²	100,00
5	**ABERTURA (interna e externa)**		
5.1	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	70,00
5.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	70,00
6	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
6.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA (PROTEÇÃO MECÂNICA DE TRINCA) (2 SALAS 7,20x0,30)	m²	4,32
6.2	ABERTURA DE TRINCA SOBRE LAJE DE CONCRETO (2 SALAS 7,20x0,03X0,03)	m³	0,02
6.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (2SALAS 7,20x0,03)	m²	0,43
~~6.4~~	~~PERFIL 100x50 #12 - P/KG 4,30 (17,80M)~~	~~KG~~	~~76,54~~
~~6.5~~	~~PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA~~	~~unid.~~	~~8,00~~
~~6.6~~	~~CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2~~	~~KG~~	~~53,78~~
7	**SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE QUEDA PLUVIAL**		
~~7.1~~	~~CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016~~	~~m~~	~~33,00~~
~~7.2~~	~~SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL~~	~~unid.~~	~~16,00~~
~~7.3~~	~~TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014~~	~~m~~	~~18,00~~
~~7.4~~	~~JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014~~	~~unid.~~	~~6,00~~
~~7.5~~	~~FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015~~	~~m~~	~~6,00~~
8	**SUBSTITUIÇÃO DE CANALETA, CONSTRUÇÃO DE DRENO E PISO NOVO**		
8.1	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (90x150x150cm)	m³	21,00
8.2	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m²	26,40
8.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	26,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ Consulta Pública de Informações do profissional protocolo 5945/2019
CREA-PR
CAT 685/2019 de 12/11/2019, página 8 de 20

~~8.4~~	~~CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM~~	~~m~~	~~3,00~~
8.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	3,00
8.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	3,50
~~8.7~~	~~PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARFIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (2 x 0,50x2,90m)~~	~~m²~~	~~2,90~~
~~8.8~~	~~PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS (piso antigo e novo)~~	~~m²~~	~~8,70~~
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	ALCAPAO LAMINADO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS	unid.	1,00
9.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,50
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	320,40
9.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	20,50
	BLOCO 04 – EDUCAÇÃO INFANTIL		
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PISO**		
1.1	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	201,86
~~1.2~~	~~FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.~~	~~m²~~	~~82,46~~
~~1.3~~	~~EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA (h=2cm)~~	~~m²~~	~~1,65~~
~~1.4~~	~~EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (h=15cm)~~	~~m²~~	~~12,77~~
2	**NOVA CANALETA E CONSTRUÇÃO DE DRENO**		
2.1	Demolição de piso de alta resistência	m²	0,71
~~2.2~~	~~EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (90x150x150cm)~~	~~m³~~	~~4,50~~
~~2.3~~	~~EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2~~	~~m²~~	~~26,80~~
~~2.4~~	~~ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015~~	~~m²~~	~~4,30~~
2.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	3,50
2.6	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	3,55
2.7	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	3,55
3	**PINTURA - PAREDES EXTERNAS**		
3.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as paredes)	h	56,00
3.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	359,80
3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	359,80
3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	35,98

A autenticidade e validade deste certificado deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ws/Consultas/default.aspx informando o número do protocolo 3845601/2019

CREA-PR

	PINTURA - PAREDES INTERNAS		
4.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as paredes)	h	56,00
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	35,35
4.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	353,5[illegible]
4.4	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	33,[illegible]
4.5	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (PORTAS)	m²	33,[illegible]
5	**PINTURA LAJE**		
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30[illegible]
6	**ESQUADRIAS (interna e externa)**		
6.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as janelas)	h	25,00
~~6.2~~	~~FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS~~	~~m²~~	~~96,50~~
6.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	96,50
6.4	LIXAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA (PLAINA)	m²	26,[illegible]
6.5	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (PORTAS)	m²	26,[illegible]
7	**TELHADO**		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	4[illegible]6,00
7.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	4[illegible]6,00
7.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,00
7.4	TELHADOR (referente a colocação das novas telhas)	h	40,00
7.5	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	unid.	200,00
7.6	Aluguel caminhão munck	h	20,00
7.7	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,00
~~8~~	**BEIRAL EM MADEIRA**		
~~8.1~~	~~SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (remoção de beiral existente)~~	~~h~~	~~20,00~~
~~8.2~~	~~FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017~~	~~m²~~	~~75,50~~
~~8.3~~	~~PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO~~	~~m²~~	~~75,50~~
9	**REFORMA BANHEIRO**		
9.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso e parede)	m²	73,[illegible]
9.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,[illegible]
9.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	6,00
9.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	13,00
9.5	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	70,00

A autenticidade e validade desta certidão poderão ser conferidas no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas públicas informando o número do protocolo: 3944561019
ART nº 8861/2019 de 12/11/2019 Página 8 de
CREA-PR

9.6	DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	unid	14,00
9.7	DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM	m²	21,84
9.8	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unid	4,00
9.9	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM (duas bancadas 0,30x1,10m)	m²	0,66
9.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (tamanho infantil)	unid	[illegible]
9.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (cinco tamanho infantil e um adulto)	unid	6,00
9.12	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	2,00
9.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	54,88
9.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	19,04
9.15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (6 portas com 2,10mx0,70m)	m²	8,82
10	**FORRO PVC**		
10.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	60,57
11	**RAMPA**		
11.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para retirar piso antigo)	h	2,00
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	11,28
11.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	4,00
11.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4,00
12	**LUMINÁRIAS**		
12.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	50,00
12.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid	16,00
12.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid	34,00
13	**LAVANDERIA**		
13.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,5
13.2	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	unid	1,00
13.3	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	3,55
13.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	3,55

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/consultaobras, informando o número do protocolo 0394456/2019
CAT nº 261/2019
12/11/2019, página 1 de 20
CREA-PR

	DEMOLIÇÃO BEBEDOURO EXISTENTE		
14.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (bebedouro)	m³	0,88
14.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	0,68
14.3	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (bebedouro)	m²	0,68
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	367,00
15.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	30,00
	BLOCO 05 – ADMINISTRATIVO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA (externa)**		
1.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	117,20
1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	117,20
1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12,00
2	**TELHADO**		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	169,20
2.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	169,20
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,00
2.4	TELHADOR (referente a colocação das novas telhas)	h	15,00
2.5	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	unid	80,00
2.6	Aluguel caminhão munck	h	10,00
2.7	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,00
3	**ABERTURA (interna e externa)**		
3.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as janelas)	h	15,00
3.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	31,11
3.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	31,11
4	**BEIRAL EM MADEIRA**		
4.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (forro de madeira)	m²	35,45
4.2	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (vista)	m²	7,74
4.3	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (rodapé)	m²	5,16
5	**PISO EXTERNO**		
~~5.1~~	~~LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA~~	~~m²~~	~~63,32~~
~~5.2~~	~~PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS~~	~~m²~~	~~62,32~~
~~5.3~~	~~DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017~~	~~m²~~	~~0,72~~

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Creaer http://www.creapr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo 3345456/2019.
CAT 685/2019 de 12/12/2019, página 2 de 20
CREA-PR

	~~MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016~~	~~m~~	~~40,00~~
6	**CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
6.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ESCADA EXISTENTE)	m³	0,41
6.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA PICOTEAMENTO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE)	h	5,00
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3,[illegible]
6.4	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	4,[illegible]
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	3,[illegible]
6.6	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	3,[illegible]
6.7	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	13,[illegible]
6.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	10,56
6.9	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	m	9,70
6.10	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	m	8,[illegible]
6.11	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (GUARDA CORPO)	m²	10,[illegible]
6.12	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GUARDA CORPO)	m²	10,[illegible]
6.13	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	l	5,[illegible]
~~6.14~~	~~CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 (regularização e amenização de rampas)~~	~~m²~~	~~24,[illegible]~~
7	**SERVIÇOS FINAIS**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	126,23
7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	10,00
	BLOCO 06 – REFEITÓRIO, COZINHA, SALAS DE AULA E LABORATÓRIO DE QUÍMICA		
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**REFORMA CANALETA E MURO**		
~~1.1~~	~~DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017~~	~~m³~~	~~2,[illegible]~~
~~1.2~~	~~MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017~~	~~chp~~	~~16,0[illegible]~~
~~1.3~~	~~ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017~~	~~m³~~	~~3,02~~

A autenticidade da validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas/informando o número do protocolo: 3[illegible]56/2019.
CREA-PR
CAT nº [illegible]61/2019 de 12/11/2019, página 13 de 20

	~~A BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018~~	~~m~~	~~7,80~~
~~1.5~~	~~DEMOLIÇÃO DE CANALETA EXISTENTE~~	~~m²~~	~~10,20~~
~~1.6~~	~~PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO 80x40x5cm~~	~~unid~~	~~32,06~~
~~1.7~~	~~GRADE MEÁLICA PARA BUEIRO 30x30cm COM CANTONEIRA E FERRO 5/16" P/ ENCAIXA SOBRE SUPORTE METÁLICO~~	~~unid~~	~~6,06~~
~~1.8~~	~~PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018~~	~~m²~~	~~42,84~~
~~1.9~~	~~REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018~~	~~unid~~	~~8,00~~
~~1.10~~	~~ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014~~	~~m²~~	~~74,~~
~~1.11~~	~~CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.~~	~~m²~~	~~35,~~
~~1.12~~	~~MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.~~	~~m²~~	~~17,66~~
~~1.13~~	~~FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS~~	~~m²~~	~~18,26~~
~~1.14~~	~~ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.~~	~~kg~~	~~52,32~~
~~1.15~~	~~ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCACAO.~~	~~kg~~	~~22,07~~
~~1.16~~	~~CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016~~	~~m³~~	~~1,~~
~~1.17~~	~~LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO~~	~~m³~~	~~1,~~
2	**SALA DE AULA NOVA**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (bebedouro)	m³	2,80
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (revestimento bebedouro)	m²	7,80
2.3	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (bebedouro)	m	5,00
2.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (270x75cm)	m²	2,03
2.5	Demolição de piso de alta resistência p/ nivelação do piso	m³	2,6
2.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	m	4,8
2.7	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS	m²	15,40
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	kg	21,60

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: https://www.crea-pr.org.br/ CORSultas Públicas, informando o número do protocolo: 394456/2019.
CAT 6861/2019 de 12/11/2019, página 14 de 20
CREA-PR

2	ÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	29,62
2.10	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCACAO.	kg	13,[illegible]
2.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,[illegible]
2.12	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m³	0,70
2.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	[illegible]
2.14	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	39,20
2.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	39,20
2.16	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70,70
2.17	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	70,70
2.18	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	unid	6,00
~~2.19~~	~~SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM~~	~~m~~	~~8,00~~
2.20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	17,86
2.21	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	1,00
~~2.22~~	~~JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016~~	~~m²~~	~~4,16~~
~~2.23~~	~~VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM~~	~~m²~~	~~4,16~~
3	**FECHAMENTO DO REFEITÓRIO**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (piso granitina) (11,8x,25)	m²	2,9[illegible]
3.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	8,00
3.3	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	unid	1,00
3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	m	7,00

A autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR http://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3944569/2019

CREA-PR

Certidão nº 6861/2019 de 12/12/2019, página 15 de 20

	S TIPO SANDUICHE COM TABUAS	m²	27,36
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	kg	43,61
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	44,[illegible]
3.8	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCACAO.	kg	32,38
3.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	[illegible]
3.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m³	[illegible]
3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	28,[illegible]
3.12	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	57,92
3.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	57,92
3.14	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,92
3.15	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	57,92
3.16	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	7,90
3.17	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	unid	2,00
3.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	4,80
3.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014		8,00
3.20	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,89
3.21	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	5,75
3.22	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,[illegible]
4	**GRADE PARA FECHAMENTO**		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ABERTURA PARA CHUMBADOR 15UNID.)	m³	0,14
4.2	FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS (PARA CHUMBAMENTO)	m²	3,60
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PARA CHUMBAMENTO)	m³	0,14

A autenticidade e a validade desta certidão deverão ser confirmadas no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 9944/56/2016
CREA-PR
CAT nº 6[illegible]/2016 de 12/12/2016 página 16 de 29

4.4	[illegible]AL METÁLICO FERRO REDONDO MACIÇO 8mm COM PILARES METALICOS 40mm ESPASSAMENTO DE 8cm (CONFORME PROJETO)	m²	35,34
4.5	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	35,34
5	**SERVIÇOS FINAIS**		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	700,00
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	15,00

	PLANILHA DE ADITIVO		
	BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA		
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA COZINHA (interna)**		
1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5,00
1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	75,20
1.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,20
2	**TELHADO COM TELHA CERÂMICA - SALAS DE AULA**		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	916,55
2.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	916,55
2.3	Telha cerâmica tipo germânica	unid.	200,00
3	**TELHADO COM TELHA CERÂMICA - BANHEIRO CENTRAL**		
3.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (acréscimo de produto de limpeza)	m²	113,10
3.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS	m²	113,10
3.3	Telha cerâmica tipo germânica	unid.	50,00
4	**PINTURA BANHEIRO CENTRAL (externa)**		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,00
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	77,25
4.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	77,25
5	**PINTURA CASA DE GÁS (externa)**		
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	32,34
5.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,34
5.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	unid.	5,00
7	**PINTURA CALÇADAS**		
7.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE (PEDRA ARDÓSIA) P/PINTURA	m²	100,00
7.2	PINTURA ACRÍLICA PEDRA ARDÓSIA, TRES DEMAOS	m²	100,00
7.3	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE (PAVERS) P/PINTURA	m²	66,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR http://www.crea-pr.org.br / Consulta Públicas, informando o número do protocolo 3944582019.
CAU nº 0861/2019 de 12/12/2019, página 17 de 20
CREA-PR

	PINTURA ACRÍLICA PAVERS, TRES DEMAOS	m²	66,17
8	**PINTURA HIDRANTE**		
8.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para lixar e preparar as janelas)	h	5,00
8.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	unid.	6,48
9	**TUBOLAÇÃO PINGADEIRAS P/ AR CONDICIONADO**		
9.1	INSTALAÇÃO DE TUBOLAÇÃO PARA SAÍDA DE ÁGUA DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA	unid.	25,00
10	**FECHAMENTO AR CONDICIONADO**		
10.1	FECHAMENTO DE ABERTURA NA PAREDE DE ANTIGO AR CONDICIONADO COM TIJOLO CERÂMICO, REBOCO EXTERNO E INTERNO, PINTURA INTERNA E EXTERNA	unid.	
11	**ABERTURAS - VIDROS**		
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	52,[illegible]

BLOCO 02 - BIBLIOTECA			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**SUBSTITUIÇÃO DE JANELA POR PORTA - BIBLIOTECA**		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDE E JANELA)	m³	0,74
1.2	REQUADRO DE ALVENARIA COM RECOBO CIMENTÍCIO, APLICAÇÃO DE MASSA, LIXAMENTO E PINTURA	m²	4,90
1.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO	m²	4,90
2	**CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	0,91
2.2	CHAPISCO APLICADO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO	m²	0,91
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	0,91
2.4	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,41
2.5	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	m²	6,00
2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	6,[illegible]
2.7	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	m	[illegible]
2.8	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	m	3,00
2.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (GUARDA CORPO)	m²	6,82
2.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GUARDA CORPO)	m²	6,82

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Pr: https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3944562/2019.

	PISO		
	[illegible]ICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (PISO).	m²	47,25

BLOCO 03 - SALAS DE AULA			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
1.1	PERFIL 100X50 #3,00MM - P/KG 4,48 (208,40) (110%)	KG	1.027,00
1.2	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 10", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	unid.	32,00
1.3	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=3/8" (9,53MM) 74,69 KG/M2.	unid.	5,00
1.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (GUARDA CORPO)	m²	42,00
1.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GUARDA CORPO)	m²	42,00
2	**SUSTENTAÇÃO DE CALHA EXISTENTE**		
2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSERTO DO CAIMENTO DA CALHA)	h	20,00

BLOCO 04 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA (externa)**		
1.1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (CALHAS, PLATEBANDAS, POSTE)	M²	18,00
2	**PISO EXTERNO**		
2.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE PISO P/PINTURA	m²	14,44
2.2	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	14,44
2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	27,22
3	**INTERRUPTORES**		
3.1	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	unid	23,00
3.2	CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 20AMPÉRES; 1 TOMADA 20A; 1 INTERRUPTOR; OU 1 PLACA CEGA. CONFORME NECESSIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	23,00
4	**FORRO DE PVC**		
4.1	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	75,50

BLOCO 05 - ADMINISTRATIVO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA (externa)**		
1.1	RETIRADA DE BANCOS E FIXAÇÃO EM OUTRO LOCAL COM SOLDA E PÉS CIMENTADOS	unid	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas / Biblioteca / informando o número do protocolo: 1844646/2019.

CAT nº 0801/2019 de 12/11/2019, página 19 de 20

CREA-PR

	PISO EXTERNO		
2.1	LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE CONCRETO P/ PINTURA	m²	104,70
2.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (PISO)	m²	104,70
2.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSERTO DE MEIO FIO).	h	16,00

BLOCO 06 - REFEITÓRIO, COZINHA, SALAS DE AULAS E LABORATÓRIO DE QUÍMICA			
item	*descrição*	*unid.*	*quantidade*
1	**PINTURA (externa)**		
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE.	m²	27,66
1.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,66
1.3	GRADE METÁLICA PARA BUEIRO COM CANTONEIRA E FERRO 5/16" P/ ENCAIXE SOBRE SUPORTE METÁLICO	m²	5,26
1.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONSERTO DA GRELHA)	h	8,00
2	**PISO EXTERNO**		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE CONCRETO PARA PINTURA	m²	32,74
2.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS (PISO).	m²	32,74
3	**SALA DE AULA NOVA**		
3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE.	m²	6,16
3.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,16
4	**PINTURA EXTERNA**		
4.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	100,00
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÃOS.	m²	100,00

Quatro Pontes, Estado do Paraná, 10 de Outubro de 2019.

Jefferson Luis Martiny
Engenheiro Civil
CREA-PR - 67303/D

JEFFERSON LUIZ MARTINY
ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES
CPF: 023.724.699-67
CREA-PR – 67303/D

A autenticidade e a validade desta certidão deverão ser confirmadas no site do Crea-PR, em https://www.crea-pr.org.br/ ConsultasPublicas, informando o número do protocolo: 3245456/2019.
CA Nº 88612019 de 22/11/2019, página 20 de 20
CREA-PR

BLL COMPRAS

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL COMPRAS

Razão Social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO	
Complemento: POSITIVO	Bairro: CENTRO
Cidade: QUATRO PONTES	UF: PR
CEP: 85.940-000	CNPJ: 27.985.116/0001-83
Telefone Comercial: (45)3279-1318	Inscrição Estadual: 9076595345
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: SCHEILA HACHMANN FERREIRA	RG: 7573108-6
Email: positivomercedes@hotmail.com	CPF: 037.080.389-24
Resp. Financeiro: SCHEILA	
E-mail Financeiro: positivomercedes@hotmail.com	

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

1. São responsabilidades do Licitante:
   I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
   II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno conhecimento;
   III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e
   IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
2. **O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento do**

Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os planos por taxa variável ou por período.

3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.
4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.
5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.
6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.
7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.
9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.
10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL COMPRAS referentes ao seu período válido.

QUATRO PONTES, 2 de Julho de 2024

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2024.07.02 17:07:02 -03'00'

SCHEILA HACHMANN FERREIRA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 55215/2026 — Validade: 08/11/2026

Razão social:
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:
27.985.116/0001-83

Num. Registro:
63727

Data do Registro:
23/06/2017

Capital Social:
R$ 400.000,00

Endereço:
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO, 391, CENTRO

CEP:
85940-000

Cidade:
QUATRO PONTES-PR

Nº da Alteração Contratual:
2

Data da última alteração:
30/08/2022

Objetivo Social:
Construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edifícios, portais e demais edificações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, obras de urbanização, construção e instalações esportivas e recreativas, serviços de limpeza em prédios e domicílios públicos ou privados, atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica, montagem de sistemas e equipamentos de iluminação, e sinalização em vias públicas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos de caça, pesca e camping, material hidráulico, elétrico, ferragens, ferramentas, vidros, madeira e artefatos, tintas e materiais para pintura, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, e material de construção em geral. Fabricação de artefatos de cimento, produtos de concreto, fibrocimento, gesso, fabricação de esquadrias de metal, estruturas metálicas, e demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo.

Restrição de atividade:
Atividades circunscritas às atribuições da responsável técnica.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.985.116/0001-83

NOME CIVIL: JOSIANE RADOLL CARDOSO

Carteira: PR-145626/D - Data de expedição: 07/04/2015

Desde 23/06/2017 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 146270/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/05/2026 14:48:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 78171/2026 Validade: 11/08/2026

Nome civil:
JOSIANE RADOLL CARDOSO

CPF:
076.131.759-79

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-145626/D

Documento de Identidade:
78099755

Registro Nacional:
1714246779

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
07/04/2015

Filiação:
PAI: GUINTHER RADOLL
MÃE: CLARICE RADOLL

Naturalidade:
BARREIRAS/BA

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Data da anotação do título profissional: 07/04/2015

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 21/02/2015 - Diplomação: 21/02/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 27985116000183

Desde: 23/06/2017 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 200927/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/07/2026 13:54:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n°391 - centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná.

CONTRATADO: JOSIANE RADOLL CARDOSO, brasileira, engenheira civil, casada, residente e domiciliada na Rua Maria Draguetti Groff, n° 395, Loteamento Schug, Município de Mercedes, Estado do Paraná.

As partem acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o Presente Contrato de Prestação de Serviços Téc. Profissionais na Modalidade Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É OBJETO do presente contrato o Serviço Tec. Profissional na Modalidade Civil, englobando a presente atividade os trabalhos relacionados à construção civil em geral.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 4ª.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 4ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ 3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

Parágrafo único. O CONTRATADO deverá prestar serviço de 01 (uma) hora semanal pelo valor acima citado.

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISNER
Escrevente Juramentada
Marechal Cândido Rondon - Paraná

DA DURAÇÃO

Cláusula 5ª. O presente instrumento terá duração de 4 (quatro) anos podendo ser rescindido por qualquer uma das partes com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Vivioni Gustavo

DO FORO

Cláusula 6º. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

Por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

QUATRO PONTES -PR, 12 DE MAIO DE 2025.

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5
CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D

TESTEMUNHAS:

Nome: GUSTAVO RUAN KUNRATH

Assinatura: Gustavo Kunrath

CPF: 100.605.199-67

Nome: VIVIANI NOTTER HACHMANN

Assinatura: Viviani N. Hachmann

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISMER
Escrevente Juramentada
Marechal Cândido Rondon - Paraná

CPF: 074.732.419-07

Registro de Títulos e Documentos
Rua Dom João VI, 821- Sala 03 Ed.Veneza
Marechal Cândido Rondon-PR
Fone: (45) 2031-1225
Selo nº SFTD3HQZGpRxv86zTZoW1512q
Consulte em
https://selo.funarpen.com.br/consulta

PROTOCOLO Nº **0073676**

REGISTRADO Nº **0049627**

LIVRO **B-419** - ARQ. PDF nº 157

13 de maio de 2025

Daiane Reisner Schafer
Escrevente Juramentada

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISNER
Escrevente Juramentada
Marechal Cândido Rondon - Paraná

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – ESTADO DO PARANÁ
Rua Dom João VI, nº 821, Sala 03, Ed. Veneza – Centro – CEP 85.960-000 - fone: (45) 2031-1225 / (45) 99949-9279
Bel. Bruna Fabianne Barros Cunha - Oficiala Registradora
CPF: 037.404.754-55

Jaqueline Reisner – Registradora Substituta

RECIBO – R$ 340,00

RECEBI de Josiane Radoll Cardoso, à importância supra de R$ 340,00 provenientes de Serviços prestados por este Cartório, incluídas despesas com Cartório Distribuidor, FUNREJUS, FUNARPEN, ISS e FADEP

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Marechal Cândido Rondon,

13 de maio de 2025

Daiane Reisner Schafer
Escrevente Juramentada

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA
Registradora
JAQUELINE REISNER
Escrevente Juramentada
Marechal Cândido Rondon - Paraná

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, Centro, Quatro Pontes/PR.

Executou serviços no dia 16/06/2026, de mão de obra e instalação de telhas termoisolante (PIR) no total de 442,33 m2 , realizado na obra da troca do telhado dos proprietários André Lermen CPF: 662.603.379-49 e Adriana Lermen Packer CPF: 841.445.309-06, localizado na Rua Santa Rosa N°692, CEP: 85940-110, esquina com a Avenida Santa Maria, Centro do Município de Quatro Pontes.

Executou também serviço no dia 27/05/2026 na residência do JEAN PERI FICHER RICHETTI CPF: 053.416.859-03, a troca da telha da residência, telhas termoisolante (PIR), no total de 241,78 m2, na Rua Nelson Minks, N°284, CEP 85940-200.

Executou serviços no dia 12/12/2025, de Alambrado estrutura por tubos de aço com fechamento em tela galvanizada, na granja do senhor Jaco Deves CPF: 903.501.039-68, localizada no interior do Municipio de Quatro Pontes, na Linha Itá, Area Rural CEP: 85940-899, no total de 2.321,92 m2.

Executou também serviços no dia 15/06/2025, de Alambrado estrutura por tubos de aço com fechamento em tela galvanizada, na granja do senhor João Laufer CPF: 841.446.299-53, no interior do Municipio de Quatro Pontes, na Linha Sanga Leão, Area Rural CEP: 85940-899, no total de 2.832,85 m2.

A execução dos serviços ocorreu de forma satisfatória, atendendo aos padrões de qualidade exigidos, pela Engenheira Civil **Josiane Radoll Cardoso, RG: 7.809.975-5, CPF: 076.131.759-79, CREA/CAU PR 145626/D**. Até a presente data, não há registros de qualquer fato que desabone a capacidade técnica da empresa ou que comprometa a qualidade do serviço executado.

MERCEDES, 07 de AGOSTO de 2026.

Positivo Construtora Ltda. - ME
27.985.116/0001-83

Scheila Hachmann Ferreira
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA
LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

JOSIANE RADOLL CARDOSO
CPF: 076.131.759-79
CREA/PR 145626/D

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5
CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

À Comissão de Licitação do Município de MERCEDES

Referente:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 6/2026,** instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, a Engenheira Civil, Senhora JOSIANE RADOLL CARDOSO, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob nº 145626/D;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MERCEDES, 07 DE AGOSTO de 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:47:23 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

Objeto: Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218de 29/06/1973 e n.º 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer areferida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º / CAU nº	Data do registro	Assinatura do Responsável técnico
Josiane Radoll Cardoso	Engenheira Civil	145626/D	07/04/2015	gov.br Documento assinado digitalmente JOSIANE RADOLL CARDOSO Data: 06/08/2026 11:30:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MERCEDES, 07 DE AGOSTO DE 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:52:21 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
RG: 7.573.108-6
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27.985.116/0001-83.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83
Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000.

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº6/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº140/2026
CONTRATAÇÃO UASG N° 985531-10/2026
DATA: 07 de AGOSTO de 2026

A Empresa POSITIVO CONSTRUTORA, CNPJ/MF 27.985.116/0001-83,com sede na cidade de QUATRO PONTES, estado do PR., sito AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO, n.º 391 , CEP 85.940-00, Telefone (45)3279-1318
E-mail: positivoquatropontes@hotmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de materialou acréscimo dos preços.

Mercedes, 07 DE AGOSTO DE 2026.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Assinado de forma digital por POSITIVO CONSTRUTORA LTDA:27985116000183
Dados: 2026.07.24 17:55:04 -03'00'

Scheila Hachmann Ferreira
CPF: 037.080.389-24
Representante Legal da Empresa
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 27.985.116/0001-83.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE RADOLL CARDOSO
Data: 06/08/2026 11:31:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josiane Radoll Cardoso
RG: 7.809.975-5
CPF: 076.131.759-79
Engenheira da Empresa
CREA/CAU PR 145626/D

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.985.116/0001-83**	DUNS®:	**944787047**
Razão Social:	**POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**23/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/07/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**29/07/2025**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

	Validade:	**30/06/2026**	(*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/08/2026 10:08:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POSITIVO CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **27.985.116/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 27985116000183
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 03708038924
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 12/08/2026, que **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, CPF: **037.080.389-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **11/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ZFYB20260812101026
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 12/08/2026, que **SCHEILA HACHMANN FERREIRA**, CPF: **037.080.389-24**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **11/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NBLI20260812101048
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/08/2026 às 10:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 037.080.389-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7C.70FA.B7CF.D282 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 12/08/2026 10:11:36

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **03708038924**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**37.199.740/0001-09**	DUNS®:	**928694955**
Razão Social:	**GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRANADO OBRAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/11/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**21/09/2026**

V - Qualificação Técnica

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/08/2026 13:06:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **37.199.740/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 37199740000109
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 12575766907
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/08/2026, que **JOAO PEDRO FERREIRA GRANADO**, CPF: **125.757.669-07**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **13/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código UUIQ20260814130753
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 14/08/2026, que **JOAO PEDRO FERREIRA GRANADO**, CPF: **125.757.669-07**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **13/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código OVVO20260814130818
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2026 às 13:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 125.757.669-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7F.3D90.6493.7728 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 14/08/2026 13:09:02

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **12575766907**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
11/06/2026

DATA DE VALIDADE
28/02/2027

42/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
4308	21.882.028/0001-70		03/01/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
117196 - MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Linha PROGRESSO		barracao D002

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.882-000	CENTRO	Planalto Alegre	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

0008.4/52.52	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0000.0/01.83	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANADAIMES
0000.0/01.90	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
0000.0/02.48	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
0000.0/02.80	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
0000.0/08.87	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0000.0/65.91	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
0000.0/86.10	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO
0000.8/59.50	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
0077.3/14.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
0077.3/22.02	ALUGUEL DE ANDAIMES

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
CONTADOR NÃO INFORMADO - PLANALTO ALEGRE

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido por:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.882.028/0001-70
Certidão nº: 53944053/2026
Expedição: 11/06/2026, às 10:49:22
Validade: 08/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.882.028/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**
CNPJ/CPF: **21.882.028/0001-70**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140282239103**
Data de emissão:	**16/07/2026 20:46:47**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**12/01/2027**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/07/2026 20:46:47

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 16/07/2026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
CNPJ: 21.882.028/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:00:57 do dia 03/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2026.
Código de controle da certidão: **937D.4696.E913.8F78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Data: 11/06/2026 09:19

Número	Validade
1026	09/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA 21.882.028/0001-70

Aviso

Sem créditos pendentes até a presente data.

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar créditos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

WGT211202-000-IMRBBJYSPFPOUO-1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://planaltoalegre.atende.net

Planalto Alegre/SC, 11 de junho de 2026

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME: MAICON BOSCATO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4936988 SSP SC

CPF: 010.487.559-32

DATA NASCIMENTO: 28/07/1988

FILIAÇÃO: PEDRO PEROSSO BOSCATO

CARMEN GONCALVES DA ROSA

PERMISSÃO:

ACC:

CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 04003519994

VALIDADE: 27/04/2032

1ª HABILITAÇÃO: 18/12/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2396407934

CNH

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO: 28/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66361162418
SC175106797

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

2396407934

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.882.028/0001-70 **MATRIZ**		**14/02/2015**

NOME EMPRESARIAL
MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
NUCR LINHA FELIZ	**S/N**	**BRCAO D002**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.882-000	**INTERIOR**	**PLANALTO ALEGRE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MCONPREMOLDADO@GMAIL.COM	**(49) 8807-2750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/06/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:11:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.882.028/0001-70 **MATRIZ**		**14/02/2015**

NOME EMPRESARIAL
MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
NUCR LINHA FELIZ	**S/N**	**BRCAO D002**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.882-000	**INTERIOR**	**PLANALTO ALEGRE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MCONPREMOLDADO@GMAIL.COM	**(49) 8807-2750**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/06/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/08/2025** às **15:11:17** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.882.028/0001-70

Razão social: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA

Endereço: NUC LINHA FELIZ S/N BRCAO D002/ INTERIOR / PLANALTO ALEGRE / SC / 89882-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072808406478801700

Informação obtida em 17/08/2026 01:09:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoahNJ-56kooIFQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01048755932-MAICON BOSCATO

Por este instrumento particular de constituição de sociedade limitada, as partes constantes a seguir individualizadas:

MAICON BOSCATO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado no município de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no Núcleo Rural Linha Feliz, S/N, Interior, CEP 89.882-000, portador da Cédula de Identidade nº 4936988, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF nº 010.487.559-32, BRASIL, titular da empresa 21.882.028 MAICON BOSCATO, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42801985816, com sede no Núcleo Rural Linha Feliz, S/N, Brcao D002, Interior, Planalto Alegre – SC, CEP 89.882-000, BRASIL, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.882.028/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL
O nome empresarial passa a ser: **MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA – NATUREZA JURIDICA
Fica transformado este empresário individual em sociedade empresária limitada, sob o nome empresarial de**: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO
A sociedade será administrada isoladamente pelo sócio **MAICON BOSCATO.**

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL
O objeto social passa a ser: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; INSTALAÇÃO E

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL,** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios**.** A Sociedade Empresarial Limitada se regerá pela Lei nº 10.406 de 10.01.2002 – Código Civil Brasileiro, supletivamente pela Lei das Sociedades por Ações, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de **MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDERREÇO
A sociedade tem sua sede no Núcleo Rural Linha Feliz, S/N, Brcao D002, Interior, Planalto Alegre – SC, CEP 89.882-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade **iniciou suas atividades** operacionais em 14/02/2015, com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem como **objeto social:**

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade será administrada pelo sócio, **MAICON BOSCATO,** com poderes e atribuições de realizar **isoladamente** os atos pertinentes à gestão da sociedade, podendo comprar e vender bens móveis e imóveis da empresa.
Parágrafo Primeiro: Aos administradores cabe a responsabilidade e a representação ativa e passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, observando-se o disposto no "caput" da presente cláusula, autorizado o uso do nome empresarial.
Parágrafo Segundo: Os administradores poderão fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social, vender imóveis, carros.

CLÁUSULA SEXTA: Os Administradores DECLARAM, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou que se encontram sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios que trabalharem na sociedade, perceberão a título de pró-labore, uma quantia fixa mensal.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade manterá os registros fiscais e contábeis necessários.

DO CAPITAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSÁVEIS

CLÁUSULA NONA – O capital social, subscrito no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a 1.000 (mil) quotas de capital, integralizado neste ato e o valor de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), correspondentes a 399.000 (trezentos e noventa e nove mil) quotas de capital, a integralizar até 31/12/2028, distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

MAICON BOSCATO: possuidor e titular da quantidade de 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma no importe total de R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais), correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a aquisição das quotas de capital postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente no contrato social, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Único: Somente será permitido o ingresso de pessoa estranha a sociedade, para aumento do capital social, com a deliberação da totalidade dos votos correspondentes ao capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme define a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios participam dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.

DO AUMENTO DO CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIOS, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das quotas que possuírem integralizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Caso em dos sócios queira retirar-se da sociedade, a esta deverá comunicar por escrito sua decisão, a fim de que os sócios remanescentes possam no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação, exercer seu direito de preferência na aquisição das quotas de capital do sócio retirante.
Parágrafo Único: Decorrido este prazo sem que seja manifestado o direito de preferência, por escrito, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Não convindo aos sócios remanescentes a transferência das quotas do sócio retirante, o capital social será diminuído no valor do capital retirante, pagando a sociedade o preço estipulado na notificação em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas a partir do encerramento do exercício social em que ocorrer a notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo esta continuar com os sócios remanescentes, a(o) viúva(o) e herdeiros do(a) sócio(a) falecido(a), os quais nela se farão representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, pôr um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Parágrafo Primeiro: Apurado em balanço os haveres do sócio falecido, serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias depois de apresentado à sociedade, autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive no registro do comércio.
Parágrafo Segundo: Fica facultado, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica - financeira da sociedade.
Parágrafo Terceiro: Mediante acordo com os sócios remanescentes, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Em caso de diminuição de capital, será proporcional e igual a cada quota.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo Único: O exercício social da empresa poderá ter duração inferior a um ano, devendo iniciar-se no primeiro dia de cada período mensal e encerrar-se no último dia. Ao término do exercício será levantado um Demonstrativo dos Resultados do Exercício bem como um Balancete de Resultados Econômicos para a prestação de contas da administração, cabendo aos sócios os lucros ou prejuízos apurados no período na proporção de sua participação no capital social, sendo inclusive permitida a distribuição dos lucros acumulados ou as reservas de lucros constantes no último Balanço Patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: No fim de cada exercício social, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos, levantados pelo balanço geral, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os lucros apurados serão atribuídos em partes iguais a cada uma das cotas, cabendo a cada um dos sócios tantas partes quantas possua na sociedade, integralizadas, podendo a critério dos sócios, ficar em reserva na sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os prejuízos que porventura se verifiquem, serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros e, não o sendo, serão suportados pêlos sócios, proporcionalmente ao capital integralizado de cada um.

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA VIGÉGIMA SEGUNDA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:
a) aprovação das contas da administração;
b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

c) a destituição dos administradores;
d) o modo de remuneração dos Administradores;
e) a modificação do contrato social;
f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
h) o pedido de recuperação judicial.

DA LIQUIDAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As deliberações sociais, mesmo que impliquem em alterações de cláusulas deste contrato, inclusive com destituição de Administradores, exclusão de sócios, dissolução ou extinção da sociedade, deverão ser tomadas pelos sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, cumprindo a legislação em vigor, em especial o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observando-se então o que a legislação vigente à época dispuser.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pela Legislação em vigor.

CLÁUSULA VIGÉGIMA SEXTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Chapecó, Estado de Santa Catarina, como competente para dirimir as questões oriundas do presente contrato.
E por assim terem justo e contratado livremente, se obrigam a cumprir as cláusulas do presente contrato e, assinam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma.

Chapeco - SC, 30 de julho de 2025.

MAICON BOSCATO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

256329702

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**
PROTOCOLO	**256329702 - 30/07/2025**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 42209427064
CNPJ 21.882.028/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2025
SOB N: 42209427064

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01048755932 - MAICON BOSCATO - Assinado em 30/07/2025 às 13:44:55

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 6/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS.

O licitante a empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA -ME, sediada na NUCR LINHA FELIZ, SN, Interior, Planalto Alegre/SC, inscrita no CNPJ/ MF sob 21.882.028/0001-70, Inscrição Estadual nº 257644822, Telefone (49) 99970-
1234, endereço eletrônico mconpremoldado@gmail.com, representada pelo Sr. Maicon Boscato, portador do CPF nº 010.487.559-32, vem a DECLARA
a) que o licitante tem pleno conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pelas necessidades de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato.
b) para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
c) nos termos do art. 63, I da Lei nº 14.133/2021 que atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
d) nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
e) nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, que para obter os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, o licitante no ano-calendário de realização da licitação não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem 4,8 milhões/ano (Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II), sendo que nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato, conforme dispõe o art. 4º, § 3º da Lei nº 14.133/2021.
f) DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
Por fim, declara nos termos do art. 45 da Lei nº 14.133/2021, que na execução da obra/serviço de engenharia respeitará, especialmente, as normas relativas a:
1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;
4. Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. g) possui total conhecimento das condições e local em que deverá ser executada os serviços, conforme estipulado no edital de Concorrência Eletrônica; possui todas as informações necessárias sobre as condições pertinentes, não tendo participado da visita técnica por sua livre e espontânea escolha e, que; tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.
6. **DECLARA, para fins do Processo de (...) que, conforme estabelece o artigo 67, III da Lei 14.133/2021, dispõe de equipe técnica especializada para a execução do objeto do presente processo,**

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

7.DECLARA, para fins do Processo 001-2026, que dispõe dos equipamentos mínimos para execução da obra.

Planalto Alegre, 17 de Agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 17/08/2026 12:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME
CNPJ N° 21.882.028/0001-70
MAICON BOSCATO
CPF N° 010..487.559-32
ADMINISTRADOR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42209427064	21.882.028/0001-70	14/02/2015	14/02/2015
Endereço: NUCR LINHA FELIZ, S/N BRCAO D002, INTERIOR, PLANALTO ALEGRE, SC - CEP: 89882000			

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA CAMINHÕES; FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MAICON BOSCATO 010.487.559-32	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MAICON BOSCATO 010.487.559-32	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

254626351

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17468780647503 EMITIDA: 30/10/2025 PROTOCOLO: 254626351

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42209427064	21.882.028/0001-70	14/02/2015	14/02/2015
Endereço: NUCR LINHA FELIZ, S/N BRCAO D002, INTERIOR, PLANALTO ALEGRE, SC - CEP: 89882000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
06/08/2025	M1744844169		
Ato: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			
Evento: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 30 de Outubro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

254626351

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17468780647503 EMITIDA: 30/10/2025 PROTOCOLO: 254626351

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.882.028/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 0,00	R$ 284.255,60
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 284.255,60
DISPONIVEL		R$ 0,00	R$ 284.255,60
CAIXA		R$ 0,00	R$ 284.255,60
CAIXA		R$ 0,00	R$ 284.255,60
TOTAL DO PASSIVO		R$ 0,00	R$ 284.255,60
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 16.481,14
PARC DE OBRIG SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 16.481,14
PARC DE OBRIG SOCIAIS/FISCAIS/TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 16.481,14
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 0,00	R$ 16.481,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 267.774,46
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ (399.000,00)
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 400.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 0,00	R$ 266.774,46
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 266.774,46
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 266.774,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7157062
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
Raiz do CNPJ: 21.882.028
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PLANALTO ALEGRE
Endereço da sede : Rua: NUCR LINHA FELIZ, sn

Certidão emitida às 21:08 de 16/07/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Maicon Boscato - CPF: ***.487.559-** gov.br Ouro

SIMPLES NACIONAL

Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**	CNPJ **21.882.028/0001-70**
Data da Abertura **14/02/2015**	Data de Opção pelo SIMEI **14/02/2015**

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2023	Não	65,10	1,00	5,00	71,10	-
02/2023	Não	65,10	1,00	5,00	71,10	-
03/2023	Não	65,10	1,00	5,00	71,10	-
04/2023	Não	65,10	1,00	5,00	71,10	-
05/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	72,00
06/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
07/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
08/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
09/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
10/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
11/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-
12/2023	Não	66,00	1,00	5,00	72,00	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R$ 65.284,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R$ 0,00
Receita Bruta Total	R$ 65.284,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 14/10/2025 14:54:08
Número do Recibo

02072528703519549

Autenticação

21207.88449.20638.28120

SIMPLES NACIONAL

Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2020 a 31/12/2020**

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial **MAICON BOSCATO 01048755932**	CNPJ **21.882.028/0001-70**
Data da Abertura **14/02/2015**	Data de Opção pelo SIMEI **14/02/2015**

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2020	Não	51,95	1,00	5,00	57,95	-
02/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
03/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
04/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
05/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
06/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
07/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
08/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
09/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
10/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
11/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-
12/2020	Não	52,25	1,00	5,00	58,25	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R$ 15.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R$ 2.000,00
Receita Bruta Total	R$ 17.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 09/06/2021 11:53:15
Número do Recibo

02072116001634349

Autenticação

21211.88133.20109.28030

SIMPLES NACIONAL

Declaração Anual do SIMEI

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial **21.882.028 MAICON BOSCATO**	CNPJ **21.882.028/0001-70**
Data da Abertura **14/02/2015**	Data de Opção pelo SIMEI **14/02/2015**

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
02/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
03/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
04/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
05/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
06/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
07/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
08/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
09/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
10/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
11/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-
12/2022	Não	60,60	1,00	5,00	66,60	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R$ 35.485,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R$ 5.487,22
Receita Bruta Total	R$ 40.972,22
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 27/06/2023 10:42:25
Número do Recibo

02072317800300353

Autenticação

21386.88791.20066.28567

JUSTIFICATIVA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

À Comissão de Licitação / Pregoeiro

A empresa vem, respeitosamente, apresentar esclarecimentos quanto à documentação contábil referente ao exercício de 2024 eventualmente exigida para fins de habilitação no presente procedimento licitatório.

1. DA SITUAÇÃO DA EMPRESA NO EXERCÍCIO DE 2024

Inicialmente, é necessário esclarecer que, durante todo o exercício de **2024**, a empresa encontrava-se regularmente enquadrada como **Microempreendedor Individual – MEI**.

A alteração da condição empresarial ocorreu somente em **04/08/2025**, quando houve o desenquadramento/transformação do MEI, passando a empresa a atuar sob sua atual condição empresarial e tributária.

Portanto, não se pode analisar a documentação referente ao exercício de 2024 como se a empresa já estivesse constituída e enquadrada na condição empresarial atual naquele período.

O exercício de 2024 deve ser analisado de acordo com a legislação aplicável ao MEI naquele momento.

2. DA DISPENSA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO MEI

O ordenamento jurídico estabelece tratamento simplificado ao Microempreendedor Individual.

O art. 1.179, § 2º, do Código Civil estabelece que o pequeno empresário é dispensado das exigências relativas à escrituração contábil e ao levantamento do balanço patrimonial e do resultado econômico.

A Lei Complementar nº 123/2006, em seu art. 68, também enquadra o empresário individual que atende aos requisitos legais na condição de pequeno empresário para os efeitos dos arts. 970 e 1.179 do Código Civil.

Além disso, a regulamentação do Simples Nacional estabelece expressamente a dispensa do MEI quanto à escrituração dos livros fiscais e contábeis.

Dessa forma, durante o exercício de 2024, enquanto a empresa estava regularmente enquadrada como MEI, **não possuía a mesma obrigação de escrituração contábil exigida de uma empresa constituída sob regime empresarial ordinário**.

3. DA INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO REFERENTE A 2024

Diante disso, a empresa não possui documentação contábil típica de uma empresa não enquadrada como MEI referente ao exercício de 2024, justamente porque naquele período encontrava-se submetida ao regime jurídico simplificado do Microempreendedor Individual.

Não se trata de documento que tenha sido elaborado e posteriormente deixado de ser apresentado.

Trata-se de **documentação que não foi produzida naquele exercício em razão do próprio regime jurídico ao qual a empresa estava submetida**.

A empresa não pode ser penalizada pela ausência de documento cuja elaboração não era exigida de sua condição empresarial naquele período.

Em outras palavras, não se pode exigir que o licitante apresente documento contábil referente a determinado exercício como se estivesse obrigado a produzi-lo naquele momento, quando sua condição jurídica era de MEI e a legislação aplicável estabelecia tratamento contábil simplificado.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR A ATUAL CONDIÇÃO EMPRESARIAL

É importante destacar que a empresa somente deixou a condição de MEI em **04/08/2025**.

Assim, a alteração ocorrida em 2025 não pode transformar retroativamente o exercício de 2024 em período no qual a empresa estivesse obrigada a manter a mesma documentação contábil exigida atualmente.

A condição empresarial existente em 2024 deve ser respeitada para fins de análise da documentação correspondente àquele exercício.

A Administração Pública deve considerar a realidade jurídica existente no período a que se refere o documento solicitado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/08/2025
Certifico o Registro em 04/08/2025 Data dos Efeitos 30/07/2025
Arquivamento 42209427064 Protocolo 256329702 de 30/07/2025 NIRE 42209427064
Nome da empresa MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186246909167343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA

5. DA RAZOABILIDADE E DA FINALIDADE DA HABILITAÇÃO

A habilitação econômico-financeira tem por finalidade demonstrar a capacidade do licitante para cumprir as obrigações decorrentes da contratação.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece que a habilitação econômico-financeira deve ser analisada objetivamente e limita a documentação a determinados instrumentos, entre eles o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis.

Entretanto, a análise deve considerar a situação jurídica concreta do licitante e os documentos que efetivamente deveriam existir no período analisado.

No presente caso, exigir simplesmente a apresentação de documentação contábil de 2024, sem considerar que a empresa era MEI durante todo aquele exercício, representa uma exigência que não observa a situação jurídica existente naquele período.

A Administração deve privilegiar a finalidade da habilitação e não transformar uma formalidade documental em obstáculo à participação de empresa que possui condição jurídica devidamente comprovada.

6. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer-se que seja reconhecido que:

a) durante todo o exercício de 2024, a empresa estava regularmente enquadrada como **Microempreendedor Individual – MEI**;

b) a empresa somente deixou a condição de MEI em **04/08/2025**;

c) a legislação aplicável ao MEI estabelece tratamento contábil simplificado e dispensa de determinadas obrigações de escrituração contábil;

d) a documentação contábil referente ao exercício de 2024 deve ser analisada de acordo com a condição jurídica existente naquele exercício;

e) não pode ser imputada à empresa a ausência de documento que não foi produzido em razão do regime jurídico de MEI ao qual estava submetida;

f) a atual condição empresarial da empresa, adquirida somente em **04/08/2025**, não pode ser utilizada para exigir retroativamente documentação como se a empresa já estivesse submetida à mesma condição em 2024.

Dessa forma, requer-se o recebimento da presente justificativo e o reconhecimento da impossibilidade material de apresentação da documentação contábil de 2024 nos moldes exigidos para empresas que não se encontravam enquadradas como MEI naquele exercício, evitando-se a inabilitação da empresa por documento que não existia em razão de sua própria condição jurídica à época.

Termos em que,
Pede deferimento.

Planalto Alegre, 17 de Agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 17/08/2026 10:43:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME
CNPJ N° 21.882.028/0001-70
MAICON BOSCATO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	21.882.028/0001-70	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	266.774,46
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	266.774,46
SALDO FINAL	266.774,46
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.882.028/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 295.625,32
VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 176.600,00
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R$ 0,00	R$ 176.600,00
VENDA DE PRODUTOS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 176.600,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 79.025,32
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 79.025,32
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 79.025,32
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 40.000,00
VENDA DE SERVICOS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 40.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 40.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (22.921,74)
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ 0,00	R$ (9.500,00)
(-) DEVOLUÇOES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (9.500,00)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 0,00	R$ (9.500,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (13.421,74)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS/SERVICOS		R$ 0,00	R$ (13.421,74)
(-) SIMPLES FEDERAL		R$ 0,00	R$ (13.421,74)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 0,00	R$ 272.703,58
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ 0,00	R$ (2.482,52)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (1.530,00)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ (1.530,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ (1.530,00)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R$ 0,00	R$ (952,52)
(-) CUSTOS UTILIZADOS PRESTACAO SERVICOS		R$ 0,00	R$ (952,52)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PREST DE SERVICO		R$ 0,00	R$ (952,52)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 0,00	R$ 270.221,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (82,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ (82,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ (82,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ 0,00	R$ (82,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 270.139,06
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ 0,00	R$ (3.364,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (3.364,60)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ (3.364,60)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 0,00	R$ 266.774,46
(=) RESUL LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CS		R$ 0,00	R$ 266.774,46
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 266.774,46
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 266.774,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.4 do Visualizador

Relatório de Análise Econômica e Financeira

Empresa: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
CNPJ: 21.882.028/0001-70 IE: 257644822
Endereço: NÚCLEO RURAL LINHA FELIZ, S/N - BRCAO D002
Bairro: INTERIOR
Cidade: PLANALTO ALEGRE - SC

Emp.: 630
Fone: (049)33280-847
CEP: 89.882-000
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Descrição	Indice
1	LIQUIDEZ CORRENTE 2025	10,7333

Fórmula: CONTASALDO[2]/CONTASALDO[501]
Valores: 295.285,60/27.511,14
Contas:

2	1.01	ATIVO CIRCULANTE
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE

3	LIQUIDEZ GERAL 2025	10,7333

Fórmula: (CONTASALDO[2])/(CONTASALDO[501])
Valores: (295.285,60)/(27.511,14)
Contas:

2	1.01	ATIVO CIRCULANTE
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE

2	LIQUIDEZ SECA 2025	10,7333

Fórmula: (CONTASALDO[2]-CONTASALDO[200])/CONTASALDO[501]
Valores: (295.285,60-0,00)/27.511,14
Contas:

2	1.01	ATIVO CIRCULANTE
200	1.01.06	ESTOQUES
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE

5	SOLVENCIA GERAL 2025	10,7333

Fórmula: CONTASALDO[1]/CONTASALDO[501]
Valores: 295.285,60/27.511,14
Contas:

1	1	A T I V O
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE

GILBERTO DAL PIVA:72438673915
Assinado de forma digital por GILBERTO DAL PIVA:72438673915
Dados: 2026.01.05 09:12:46 -03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR: MAICON BOSCATO
RG: 4936988/SSP SC
CPF: 010.487.559-32

CONTADOR: GILBERTO DAL PIVA
CPF: 724.386.739-15
CRC: SC024166O0 SC
RG: 48676448/SSP

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 05/01/2026 10:53:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42209427064	21.882.028/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09656276000105	GCONT NEGOCIOS CONTABEIS LTDA:09656276000105	223720386620453103 0	28/10/2025 a 28/10/2026	Sim
CONTADOR	72438673915	GILBERTO DAL PIVA:72438673915	223720382729941342 2	18/07/2025 a 18/07/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.
61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2026 às 09:15:54

E9.F9.D6.62.B3.66.6C.CE
91.E4.34.6B.1E.A2.8D.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RESPOSTA À DILIGÊNCIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0009/2026 – PMF

LICITANTE: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA - ME
CNPJ: 21.882.028/0001-70

À Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC,

A empresa **MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA - ME**, vem, respeitosamente, apresentar **RESPOSTA À DILIGÊNCIA**, nos seguintes termos:

---

1. ESCLARECIMENTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL

Em atendimento à diligência, a licitante apresenta o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referentes ao exercício de 2025, devidamente elaborados na forma da legislação vigente.

No que se refere ao exercício de 2024, esclarece-se que a empresa encontrava-se enquadrada como **Microempreendedor Individual (MEI)** naquele período.

---

2. DO REGIME JURÍDICO DO MEI

O MEI, conforme legislação aplicável, é **dispensado da escrituração contábil formal**, não sendo exigida a elaboração de Balanço Patrimonial e DRE.

Dessa forma, tais demonstrações contábeis não existem para o período em questão, tratando-se de **inexistência jurídica do documento**, e não de omissão da licitante.

---

3. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Para fins de comprovação da regularidade e movimentação econômica no exercício de 2024, seguem anexados:

- Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
- Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI);
- Relatórios de receitas;
- Alteração contratual comprovando o desenquadramento do MEI e a constituição da atual empresa;

- constituição da atual empresa;

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 21.882.028/0001-70
Razão Social: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
Período de Apuração: Diversos
Data de Vencimento:
Número do Documento: 07.18.26125.2333156-0
Pagar este documento até: 29/05/2026
Observações:
DAS de PARCMEI (Versão: 2.2.4)
Número do Parcelamento: 3
Número da Parcela: 5/27
Valor Total do Documento: 55,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 02/2022	0,33	0,06	0,16	0,55
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2022	18,85	3,77	9,60	32,22
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI PLANALTO ALEGRE (SC) - 02/2022	1,56	0,31	0,79	2,66
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI SC - 01/2023	0,18	0,04	0,07	0,29
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 01/2023	11,47	2,30	4,54	18,31
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI PLANALTO ALEGRE (SC) - 01/2023	0,88	0,18	0,35	1,41
	Totais	**33,27**	**6,66**	**15,51**	**55,44**

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA

Por este instrumento particular de constituição de sociedade limitada, as partes constantes a seguir individualizadas:

MAICON BOSCATO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado no município de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, no Núcleo Rural Linha Feliz, S/N, Interior, CEP 89.882-000, portador da Cédula de Identidade nº 4936988, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF nº 010.487.559-32, BRASIL

ASSINADO DIGITAL

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS

Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a diligência destina-se ao esclarecimento e complementação das informações.

O entendimento do Tribunal de Contas da União, especialmente nos Acórdãos 1.214/2013, 1.793/2011 e 2.622/2013, orienta que:

- Deve ser adotado o formalismo moderado;
- Não se pode exigir documento incompatível com o regime jurídico do licitante;
- Deve-se privilegiar a competitividade e a busca da proposta mais vantajosa;

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina possui entendimento de que exigências editalícias devem observar a realidade jurídica das empresas, sendo vedada a inabilitação por ausência de documento não exigível legalmente.

5. DO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA

A licitante demonstrou plenamente sua capacidade econômico-financeira, considerando:

- Apresentação regular das demonstrações contábeis de 2025;
- Comprovação documental da condição de MEI em 2024;
- Demonstração de movimentação econômica;
- Regular transição de regime jurídico;

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, entende a licitante que restaram devidamente atendidas as exigências editalícias, considerando as particularidades legais aplicáveis ao período em que estava enquadrada como MEI.

Termos em que,
Pede deferimento.

Planalto Alegre/SC, 05 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 05/05/2026 11:36:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME
CNPJ N° 21.882.028/0001-70
MAICON BOSCATO
CPF N° 010..487.559-32

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	21.882.028/0001-70
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
NIRE	42209427064
CNPJ	21.882.028/0001-70
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	PLANALTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/08/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	04/08/2025
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	454

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ MOLDADO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	454
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.82.B6.DF.CD.81.73.67.A1.43.59.BA.61.B5.06.EA.60.DB.E7.EF-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ADENDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ADENDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, firmado entre:

CONTRATANTE: MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ-MOLDADO LTDA, inscrita no CNPJ nº **21.882.028/0001-70**, com sede no Núcleo Rural Linha Feliz, s/n, Interior, Município de Planalto Alegre/SC, neste ato representada por seu sócio administrador, **Sr. Maicon Boscato**, CPF nº **010.487.559-32**; e

CONTRATADO: Luan Carlos Schwartz, CPF nº **085.264.499-07**, residente na Rua Dom Pedro I, nº 1361, Bairro São Cristóvão, Chapecó/SC, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob nº **A144023-3**.

As partes resolvem, de comum acordo, celebrar o presente **Adendo ao Contrato de Prestação de Serviços**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA

A **CLÁUSULA NONA – DO PRAZO** do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

9.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços por **02 (dois) anos**, permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas.

9.2. Em razão da presente prorrogação, o contrato, cujo término estava previsto para **26 de junho de 2026**, passa a vigorar até **26 de junho de 2028**.

9.3. Permanecem ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços, que não tenham sido modificadas por este Adendo.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Adendo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Planalto Alegre/SC, 21 de julho de 2026.

CONTRATANTE

MCON CONSTRUÇÃO E PRÉ-MOLDADO LTDA
CNPJ nº 21.882.028/0001-70

Representante Legal:

Maicon Boscato
CPF nº 010.487.559-32

Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 21/07/2026 13:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

Luan Carlos Schwartz
CPF nº 085.264.499-07
CAU nº A144023-3

Documento assinado digitalmente
LUAN CARLOS SCHWARTZ
Data: 21/07/2026 13:00:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 6/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

A Empresa MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME, sediada na NUCR LINHA FELIZ, SN, Interior, planalto alegre/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 21.882.028/0001-70, participante da *Concorrência n.º 6/2026 Processo Licitatório n.º 140/2026 - Contratação UASG nº 985531-10/2026, com o,*
Objeto: *Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.*
Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, será o: **CONTRATADO: Luan Carlos Schwartz**, CPF nº **085.264.499-07**, residente na Rua Dom Pedro I, nº 1361, Bairro São Cristóvão, Chapecó/SC, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob nº **A144023-3.**

Que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil *(ou outro profissional capacitado).*
b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Planalto Alegre, 17 de Agosto de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 17/08/2026 12:52:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME
CNPJ N° 21.882.028/0001-70
MAICON BOSCATO
CPF N° 010..487.559-32
ADMINISTRADOR

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 6/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

A Empresa MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME, sediada na NUCR LINHA FELIZ, SN, Interior, planalto alegre/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 21.882.028/0001-70, participante da *Concorrência n.º 6/2026 Processo Licitatório n.º 140/2026 - Contratação UASG nº 985531-10/2026, com o,*
Objeto: *Contratação de empresa para execução de construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, no município de Mercedes/PR.*
Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, será o: **CONTRATADO: Luan Carlos Schwartz**, CPF nº **085.264.499-07**, residente na Rua Dom Pedro I, nº 1361, Bairro São Cristóvão, Chapecó/SC, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob nº **A144023-3.**

Planalto Alegre, 17 de Agosto de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 17/08/2026 12:51:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA -ME
CNPJ N° 21.882.028/0001-70
MAICON BOSCATO
CPF N° 010..487.559-32
ADMINISTRADOR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001071762

2025000107176 2

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 20/08/2016
Registro Nacional: 00A1440233
Data de Registro: 13/01/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 16086813 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 11/11/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 16086813 | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
CNPJ: 21.882.028/0001-70

DADOS DO CONTRATO

Contratante: vanderlei jose talini
CPF/CNPJ: 57377367091

RUA Reissoli Santos | Nº s/n

Complemento:

Cidade: SOLEDADE | Bairro: CENTRO | UF: RS | CEP: 99300000

Contrato: | Celebrado em 02/09/2025

Valor do contrato: R$ 10,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/09/2025 | Data de Fim: 30/10/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2250 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1850 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1750 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 2250 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2250 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2250 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 3500 m²;

Descrição: Execução de obra mista de superestrutura pré fabricada e metálica de 2250 m²

Execução de cobertura metálica 2250 metros quadrados

Execução de estrutura treliçada tipo fink 12.503 kg

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001071762

2025000107176 2

Execução de 1850 m2 fechamento de placas de concreto de vedação pré-fabricada alveolar/Laje

Execução fabricação e montagem de superestrutura pré-fabricada de 1750 m² ou 128 m³

Execução de instalações elétricas em baixa tensão 2250 m²

Execução de instalações hidros sanitárias de 2250 m²

Execução de piso em concreto armado 2250 m²

Execução de fundação profunda estaca escavada 2250 m

Execução de montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento e pilares, laje e viga) 2250 m²

Terraplenagem de 3500 metros quadrados

Execução de base - e sub base com material granular3500m²

Execução de sistema de redes de águas pluviais 2250 m²

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Reissoli Santos Nº s/n

Complemento:

Cidade: SOLEDADE Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 99300000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1071762/2025

Expedida em 12/11/2025 12:11:00, CHAPECÓ/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: Z7A147AY61Z42W22YC97

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001074775

2025000107477 5

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):
totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Data de obtenção do título: 20/08/2016
Registro Nacional: 00A1440233
Data de Registro: 13/01/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 16086824 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 27/11/2025

Forma de registro: RETIFICADOR à 16086824 | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
CNPJ: 21.882.028/0001-70

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Edenau Francisco Sperotto
CPF/CNPJ: 04365652931

NÚCLEO RURAL linha nova sarandi | Nº s/n

Complemento: INTERIOR

Cidade: FAXINAL DOS GUEDES | Bairro: INTERIOR | UF: SC | CEP: 89694000

Contrato: | Celebrado em 01/09/2025

Valor do contrato: R$ 10,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 28/09/2025 | Data de Fim: 15/11/2025

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1338.6 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1338.6 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 89.25 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1338.6 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 1338.6 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 4578 m²; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 1338.6 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 3240 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1338.6 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 776 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 4550 m²;

Descrição: Execução de obra mista e reforma de 4578 m²

Execução de instalação elétrica 1338,6 m²

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001074775

2025000107477 5

Execução de cobertura mista termo isolante 1338,6 metro quadrado

Execução de pisos usinado 1338,6

Execução de polimento de piso 1 338,6 M2

Execução de alvenaria de vedação 937 m

execução de terra plenagem para construção e paisagismo 4.550 m³

Execução de concreto armado 89,25 m cúbico

Projeto execução fabricação e montagem de super estrutura de concreto pré-fabricado 1338,6 m² 269 m³

Execução Instalações de hidro sanitária 1338,6 metro quadrado

Execução de alambrado 4253,4 metros

Revestimento cerâmico parede e piso 356m²

Execução de piso intertravado 776m²

Escavação vertical 4450m³

Fornecimento de solo 2720 m³

Compactação de aterro 6750 m³

Execução de Reforma de estrutura mista de alvenaria 3240m²

Execução de Reforma de instalação elétrica de baixa tensão 3240m²

Execução de Reforma de estrutura mista de alvenaria 3240m²

Execução de pintura 5940m²

Execução de reforma hidro sanitária e pluvial de 3240m²

Execução de reforma em emboço e massa única 3240 m²

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

NÚCLEO RURAL linha nova sarandi Nº s/n

Complemento: INTERIOR

Cidade: FAXINAL DOS GUEDES Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89694000

Coordenadas Geográficas:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000001074775

2025000107477 5

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1074775/2025
Expedida em 27/11/2025 12:11:00, CHAPECÓ/SC, CAU/SC
Chave de Impressão: C7ZW0Z709B50B0BDC69B

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001135628

2026000113562 8

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 27/07/2026 - 23/01/2027

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 18/08/2025
Registro CAU : PJ70855-1
CNPJ: 21.882.028/0001-70
Objeto Social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 DO CAU/BR.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R$ 1.000,00
Última atualização do capital: 09/06/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Luan Carlos Schwartz
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 18/08/2025
Número do RRT: 15745103
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001135628

2026000113562 8

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1135628/2026

Expedida em 27/07/2026, PLANALTO ALEGRE/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 813YW9

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO MENSAL

CONTRATANTE: De um lado, **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**, inscrito pelo Cnpj 21.882.028/0001-70, localizada no município de Planalto alegre no estado de Santa Catarina , NUCLEO RURAL LINHA FELIZ, s/n INTERIOR , por hora representada pelo SR. Maicon Boscato, inscrito pelo cpf 010.487.559-32,residente e domiciliado no mesmo endereço, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, Luan Carlos Schwartz, inscrito pelo cpf nº 085.264.499-07, residente e domiciliado na, R. Dom Pedro I, n°1361 - São Cristóvão, Chapecó - SC, Arquiteto e Urbanista, com a inscrição no CAU sobre nº A144023-3, simplesmente doravante denominado CONTRATADO, convencionam e ajustam o que segue:

Pelo presente instrumento, contratam entre si o seguinte.

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais na área de Arquitetura e Urbanismo, a elaboração de projeto arquitetônico de edificações, e projetos complementares, sendo o profissional responsável técnico por todas as atividades realizadas pela empresa e que são de sua atribuição.

O que se dará em conformidade com as definições das NBR de nº 13532 e 13531 bem como acompanhamento de obras da contratante totalizando 3 horas diários e 15 horas semanais.

1.2 Os Projetos Arquitetônico e complementares de que trata o presente contrato é relativo a necessidade futuras a surgim , e será desenvolvido de acordo com as cláusulas segunda e terceira do presente instrumento contratual, denominadas, respectivamente, “DAS ETAPAS DO PROJETO E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL” e “DOS PRAZOS”.

1.3 O profissional é responsável técnico pela empresa e tem responsabilidade por todas as atividades sem limitações. Desta forma, ele tem o total controle das atividades técnicas da empresa e autonomia para garantir as atividades e os processos.

.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ETAPAS DO PROJETO E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

2.1 O objeto do presente contrato será desenvolvido com base na NBR 13532, compreendendo as seguintes fases:

2.1.1 Levantamento de dados para arquitetura (LV-ARQ);

2.1.2 Programa de necessidades de arquitetura (PN-ARQ);

2.1.3 Estudo de viabilidade de arquitetura (EV-ARQ);

2.1.4 Estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);

2.1.5 Anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ) ou de pré-execução (PR-ARQ);

2.1.6 Projeto legal de arquitetura (PL-ARQ);

2.1.7 Projeto básico de arquitetura (PB-ARQ) 2.1.8 Projeto para execução de arquitetura (PE-ARQ).

2.1.8 E projetos complementares que venha se fazer necessário.

2.2 Cada uma dessas etapas será orientada pelo item 4.4 da NBR 13532, observados os prazos previstos na cláusula seguinte.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS

3.1 Os prazos para conclusão dos trabalhos serão aqueles especificados abaixo e estarão condicionados ao cumprimento pelo contratante de seus próprios prazos de aprovação:

3.1.1 No prazo de até 05 (cinco) dias contados da assinatura do presente contrato, o CONTRATANTE deverá entregar ao CONTRATADO toda documentação necessária para p desenvolvimento do Programa de Necessidades e Estudo Preliminar, tais como: sondagens, cópia de escritura, levantamento planialtimétrico, demais informações pertinentes à elaboração do projeto, etc.

3.1.2 Nos 20 (vinte) dias subsequentes, o CONTRATADO deverá elaborar o Estudo Preliminar e entregá-lo ao CONTRATANTE para análise;

3.1.3 Nos 10 (dez) dias após as alterações por parte do cliente, o CONTRATADO deverá desenvolver o Estudo Preliminar revisado com aval para continuidade dos trabalhos e com as alterações que entender necessárias. Para cada alteração realizada na etapa de estudo preliminar, fica estipulado esse mesmo prazo para correção dos desenhos.

3.1.4 Após o término do prazo acima, o CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para elaborar o ANTEPROJETO, e entrega-lo, contra recibo, para apreciação e aprovação do CONTRATANTE, que terá o prazo de 05 (cinco) dias para considerações.

3.1.5 Nos 10 (dez dias subsequentes, o CONTRATADO deverá elaborar e dar entrada no Projeto junto a Prefeitura Municipal, sendo sua obrigação utilizar todos os meios legais disponíveis para aprovação, inclusive o cumprimento de todos os “COMUNIQUE-SE”, se houver.

3.1.6 Aprovado o projeto na Prefeitura Municipal, o CONTRATADO terá o prazo de 20 (vinte) dias para entregar ao CONTRANTE o Projeto Executivo.

3.1.7 Após a finalização e entrega de todos os projetos complementares, o CONTRATADO terá o prazo de 20 (vinte) dias para realizar a etapa de compatibilização.

3.2 A limitação do estudo preliminar foi descrita de duas formas:

3.2.1 Caso o CONTRATANTE rejeite o estudo de layout apresentado pelo CONTRATADO, esse apresentará no prazo de 10 (dez) dias, a contar da rejeição, novo estudo de layout, devendo não ultrapassar a quantidade de 03 (três) estudos de layout diferentes, sob pena de acréscimo do valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por layout que exceda o terceiro estudo, a ser pago quando da entrega de cada novo estudo.

3.2.2 Caso o CONTRATANTE, rejeite o estudo de maquete (volumetria) apresentado pelo CONTRATADO, esse apresentará, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da rejeição, novo estudo

de volumetria, devendo não ultrapassar a quantidade de 03 (três) estudos diferentes, sob pena de acréscimo do valor de 1,5% (um virgula quinze por cento) sobre o valor total do contrato, por maquete que exceda o terceiro estudo, a ser pago quando da entrega de cada novo estudo.

4 – CLÁUSULA QUINTA: DOS HONORÁRIOS

4.1 Pela elaboração dos serviços mensais ora contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 4.300,00(mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais), que será pago mensalmente até 10 dia útil de cada mês por **15 horas semanais.**

4.2 O pagamento será feito mediante (DESCREVER A FORMA DE PGAMENTO, POR EXEMPLO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO EM CONTA, CHEQUE, RECIBOS SIMPLES, ETC), em um prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de entrega da Nota Fiscal ao CONTRATANTE.

4.3 É de responsabilidade exclusiva do CONTRADADO , o recolhimento de todos os impostos trabalhistas, taxas e contribuições, que incidirem sobre a remuneração estipulado no presente contrato.

4.4 As despesas efetuadas pelo CONTRATADO, ligadas direta ou indiretamente com o objeto do contrato, ficarão a cargo do CONTRATANTE.

4.5 As taxas relativas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), cujo registro e recolhimento é de responsabilidade do CONTRATADO, deverão ser reembolsadas pelo CONTRATANTE.

4.6 Todas as despesas pagas pelo CONTRATADO e que não tiverem sido adiantadas pelo CONTRATANTE, deverão ser reembolsadas, mediante apresentação dos comprovantes quitados, ou recibo, devidamente preparado e assinado pelo CONTRATADO.

4.7 Está incluído no preço ora ajustado o que segue abaixo, cujos pagamentos e contratações serão de inteira responsabilidade do CONTRATANTE:

4.7.1. Projetos de Fundação, Estrutural, Elétrico, Hidros sanitário, Paisagismo, Estudo de Impacto de Vizinhança, Licenças Ambientais, Bombeiro e todo e qualquer outro projeto complementar que se faça necessário;

4.7.2. Responsabilidade técnica pela execução e acompanhamento da obra;

4.7.3. Registro na Prefeitura, taxas, emolumentos, impostos, matricula no INSS e demais impostos referentes para aprovação de projeto e emissão de alvará;

4.7.4. Cópias e plotagens;

4.7.5. Perspectivas e maquetes eletrônicas.

4.8 Se eventualmente houver acréscimo nos serviços contratados, em percentual acima de 10% do que foi previamente acordado, os custos decorrentes serão cobrados em separado com a elaboração de adendo ao contrato. Fica acordado que para cada metro de construção que for aumentado no projeto (extrapolado o limite de 1%) será acrescido o valor de comum acordo entre as partes, por metro quadrado.

4.9 Será igualmente cobrada em separado as eventuais modificações feitas pelo CONTRATANTE, se elas forem posteriores à etapa já aprovada.

4.10 As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados juros de mora na proporção de 0,01% (um por cento) ao mês, incidindo, a título de correção monetária, o IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado – da FGV, ou outro índice que o substituir.

5 – CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 No decorrer do cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se compromete a:

5.1.1 Viabilizar a conclusão do projeto dentro dos prazos estipulados, inclusive com a entrega de todos os elementos necessários ao desenvolvimento do projeto;

5.1.2 Proceder ao pagamento de todas as taxas necessárias para aprovação do projeto e emissão do alvará;

5.1.3 Providenciar profissional para elaboração e aprovação de projetos complementares, se necessário.

5.1.4 Proceder ao pagamento dos honorários contratados.

5.1.5 O CONTRATANTE fica obrigado a executar a obra respeitando integralmente o Projeto Arquitetônico.

5.1.5.1 Na hipótese de qualquer alteração do Projeto Arquitetônico, quando da sua execução, o CONTRATANTE fica obrigado a obter por escrito o consentimento do CONTRATADO, como manda o art. 16 da Resolução 67/2013 CAU/BR, sob pena das cominações legais relativas aos direitos autorais;

5.1.6. Fornecer todos os documentos, ferramentas, condições e informações necessárias para o CONTRATADO proceder a elaboração dos projetos contratados.

5.1.7 O CONTRATANTE não poderá dar início a execução do projeto de autoria do CONTRATADO sem a contratação de profissional responsável técnico junto a Prefeitura para mencionado fim.

6 – CLÁSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 É de responsabilidade única do CONTRATADO a execução dos serviços descritos no objeto do contrato e cumprimento dos prazos estabelecidos, bem como a compatibilização do projeto arquitetônico com os projetos complementares, desde que realizados por profissionais habilitados e entregues por meio digital;

6.2 A prestação de serviços pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE não implica em vínculo trabalhista entre as partes.

6.3 O CONTRATADO SE obriga a manter SIGILO sobre todos os termos e condições deste Instrumento.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E PENALIDADES DECORRENTES

7.1 Se o CONTRATANTE rescindir injustificadamente o presente contrato, antes da conclusão integral de todas as fases do projeto, além de não possuir qualquer direito sobre os valores já quitados

pelas fases já concluídas, pagará ao CONTRATADO multa de 0,05% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto.

7.2 Se o CONTRATADO rescindir injustificadamente o presente contrato, sem concluir integralmente todas as fases do presente projeto, perderá todos os direitos autorais sobre as fases já concluídas, sub-rogando tais direitos a qualquer outro profissional que vier a ser contratado pelo CONTRATANTE, além de ter que pagar em favor desse último, multa de 0,05% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto.

8 – CLÁUSULA OITAVA: CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 A execução da obra vinculada ao projeto, assim como as intervenções acidentais, desde que assumam caráter independente, serão objeto de contrato à parte.

8.2 Em não sendo contratado como responsável técnico para a execução do projeto, ao CONTRATADO fica assegurado o direito de ser comunicado por escrito pelo CONTRATANTE acerca do início da obra.

8.3 Em nenhuma hipótese o projeto elaborado poderá ser executado/replicado, pelo CONTRATANTE, em terreno diferente do citado na Cláusula 1.2, bem como sua disposição no lote e todas as demais especificações devem ser rigorosamente seguidas.

8.4 Os documentos técnicos (desenhos e textos) só serão disponibilizados na extensão .pdf, sendo disponibilizados em extensão .dwg somente diretamente para os responsáveis pelos projetos complementares.

8.5 Fica o CONTRATANTE ciente de que as etapas de elaboração de projeto só terão início após a assinatura do presente contrato.

8.6 Os atendimentos a serem realizados pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE e aos demais profissionais envolvidos na elaboração dos projetos complementares e na execução da obra, serão no escritório profissional do CONTRATADO ou em visitas tecnicas em obras.

8.7 O presente contrato não transfere ao CONTRATANTE os direitos de uso de imagem atinentes ao projeto e maquetes eletrônicas, ou a propriedade intelectual destes, ainda que parcial, que poderão continuar a ser utilizados pelo CONTRATADO, especialmente para fins publicitários e composição de seu portfólio.

8.8 O CONTRATADO é responsável técnico sendo o mesmo responsável por todas as atividades realizadas pela empresa e que sejam sua atribuição.

9 – CLÁUSULA NONA: DO PRAZO

9.1 A VALIDADE DESTE CONTRATO INICIAMENTE É DE UM ANO(1), A PARTIR DA SUA ASSINATURA DO MESMO POR AMBAS AS PARTES.

9.2 O termino é dia 26 de junho de 2026

10– CLÁUSULA DECIMA : DO FORO

10.1 Para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Chapecó no estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 02 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o assinam.

Chapecó, sc 26 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MAICON BOSCATO
Data: 11/08/2025 20:20:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
LUAN CARLOS SCHWARTZ
Data: 12/08/2025 22:07:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luan Carlos Schwartz

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Luan Carlos Schwartz
CPF: 085.XXX.XXX-07
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 00A1440233

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15745103R02CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/08/2025
Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 12/08/2025
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA
CPF/CNPJ: 21.XXX.XXX/0001-70
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Data de Início: 30/06/2025
Valor do Serviço/Honorários: R$4.300,00
Data de Previsão de Término: 26/06/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
CEP: 89882000
Tipo Logradouro: NÚCLEO RURAL
Nº: sn
Logradouro: NUCR LINHA FELIZ
Complemento: BRCAO D002
Bairro: INTERIOR
Cidade/UF: PLANALTO ALEGRE/SC

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO
Quantidade: 15,00
Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA
Unidade: hora por semana

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Não se aplica

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

responsável técnico pela empresa sem limitação de atividades.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15745103R02CT001	**MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**	**RETIFICADOR**	**12/08/2025**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Luan Carlos Schwartz, registro CAU nº 00A1440233, na data e hora: 2025-08-12 22:10:05, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
2637870/2026

Interessado (1)

Nome / Nome Fantasia: MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA*******

Registro: PJ708551

Endereço: AVENIDA NUCR LINHA FELIZ, s/n - INTERIOR - PLANALTO ALEGRE

Informações do Protocolo

Assunto: PRORROGAÇÃO, BAIXA, SUBSTITUIÇÃO OU INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO OU QUADRO TÉCNICO

Emissão: 21/07/2026

Cadastro: 21/07/2026

Situação: ABERTO

Descrição: foi realizado um adendo no contrato já existem com o luan para mais dois anos.

Documentos

Tipo:	Data:	Situação:	Observação:
Contrato	21/07/2026	Inclusão	001
Contrato de Prestação de Serviço	21/07/2026	Inclusão	contrato

Movimentos

Data Envio	Data Recebimento	Origem	Destino
21/07/2026	21/07/2026	SATE - Supervisão de Atendimento - SC	SATE - Supervisão de Atendimento - SC

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.882.028/0001-70**	DUNS®:	**893470644**
Razão Social:	**MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/05/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/11/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/02/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**01/01/2026**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **28/02/2026** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/08/2026 09:09:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MCON CONSTRUCAO E PRE MOLDADO LTDA**
CNPJ: **21.882.028/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 21882028000170
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 01048755932
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ____ até ____
Data de Início Impedimento: de ____ até ____
Data de Fim Impedimento: de ____ até ____
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/08/2026, que **MAICON BOSCATO**, CPF: **010.487.559-32**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **16/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YXWN20260817091109
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 17/08/2026, que **MAICON BOSCATO**, CPF: **010.487.559-32**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **16/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código OFGF20260817091136
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/08/2026 às 09:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 010.487.559-32.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A82.FA95.0D5A.8725 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 17/08/2026 09:12:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **01048755932**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.890.793/0001-09**	DUNS®:	**928148166**
Razão Social:	**PACHECO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**PACHECO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/08/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/02/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**10/11/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.890.793/0001-09**	DUNS®:	**928148166**
Razão Social:	**PACHECO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**PACHECO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**110097 - SUPERINT.DE ADMINIST.NO RIO GRANDE DO SUL**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**06/08/2026**		
Data Aplicação:	**06/08/2026**		
Número do Processo:	**00588001918202660**	Número do Contrato:	**028/2025**
Descrição/Justificativa:	**A empresa deu causa à inexecução parcial do contrato ao retardar a execução do objeto da contratação.**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**18/08/2025**	Prazo Final:	**18/09/2025**
Data Aplicação:	**18/08/2025**		
Número do Processo:	**34.735/2024**		
Descrição/Justificativa:	**A Direção-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolve aplicar à empresa Pacheco Engenharia Ltda., CNPJ n. 36.890.793/0001-09, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 156, III, c/c o § 4ª, da Lei n. 14.133/2021, no art. 28, III, c/c o art. 30, I, da Portaria P n. 39/2023 e no subitem 11.1, "e", do Edital do Pregão n. 90057/2024, pelo período de 1 (um) mês, a contar desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidade ocorrida no referido Pregão, mediante o PAE n. 34.735/2024. Florianópolis, 2 de junho de 2025. Maximiniano Simões Sobral Diretor-Geral substituto**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**18/08/2025**	Prazo Final:	**18/09/2025**
Data Aplicação:	**18/08/2025**		
Número do Processo:	**36.499/2024**		
Descrição/Justificativa:	**A Direção-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolve aplicar à empresa Pacheco Engenharia Ltda., CNPJ n. 36.890.793/0001-09, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 156, III, c/c o § 4ª, da Lei n. 14.133/2021, no art. 28, III, c/c o art. 30, I, da Portaria P n. 39/2023 e no subitem 11.1, "e", do Edital do Pregão n. 90064/2024, pelo período de 1 (um) mês, a contar desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidade ocorrida no referido Pregão, mediante o PAE n. 36.499/2024. Florianópolis, 2 de junho de 2025. Maximiniano Simões Sobral Diretor-Geral substituto**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/08/2026 09:41:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PACHECO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **36.890.793/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 36890793000109
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ____ até ____
Data de Início Impedimento: de ____ até ____
Data de Fim Impedimento: de ____ até ____
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 03750886105
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/08/2026, que **DIEGO PACHECO ALVES**, CPF : **037.508.861-05**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **18/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código FHVH20260819094621
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/08/2026, que **DIEGO PACHECO ALVES**, CPF : **037.508.861-05**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **18/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TIKH20260819094641
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/08/2026 às 09:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 037.508.861-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A85.A5CA.978E.2626 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 19/08/2026 09:47:22

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF/CNPJ sancionado: **03750886105**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.849.289/0001-20**	DUNS®:	**899009763**
Razão Social:	**V.P.J. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	**09/09/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/07/2026**	(*)
Receita Municipal	Sem Informação		(*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/08/2026 14:27:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V.P.J. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **08.849.289/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 08849289000120
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 04400250954
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/08/2026, que **VALTER PEREIRA JUNIOR**, CPF: **044.002.509-54**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **18/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código WKIH20260819142837
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/08/2026, que **VALTER PEREIRA JUNIOR**, CPF: **044.002.509-54**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **18/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código YXNY20260819142930
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/08/2026 às 14:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.002.509-54.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A85.E819.8D2B.2601 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 19/08/2026 14:30:23

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **04400250954**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMA LIMITADA

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10 - NIRE: 35.262.029.269

ADILSON ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em Rancho Alegre - PR, em 10/04/1973, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22528995 expedida pelo Órgão emissor SSP-SP., e do CPF nº 094.297.068-37, residente e domiciliado à Rua João Carbonari Junior, 267 – Apto. 01 – Bloco 10 – Jundiai – SP – Cep. 13210-705.

Único sócio quotista da sociedade denominada limitada, **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, com sede na **RUA DO ROSARIO, 203 – CENTRO – JUNDIAI – SP – CEP. 13201-014,** inscrita no CNPJ sob nº **51.888.489/0001-10**, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob nº **35.262.029.269** em sessão do dia **21/08/2023** e Última Alteração Contratual sob o nº **1.076.755/25-2** em sessão do dia **17/03/2025.** Resolve de comum acordo e na melhor forma, **alterar e consolidar** o referido contrato, que passa a vigorar o seguinte:

1ª Transferência de sede e domicilio da sociedade passando **RUA 1500 - Nº 820 – SALA 2002 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIU – SC – CEP. 88330-526.**

2ª A vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**, ***com a seguinte redação:***

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10 - NIRE: 35.262.029.269

ADILSON ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em Rancho Alegre - PR, em 10/04/1973, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22528995 expedida pelo Órgão emissor SSP-SP., e do CPF nº 094.297.068-37, residente e domiciliado à Rua João Carbonari Junior, 267 – Apto. 01 – Bloco 10 – Jundiai – SP – Cep. 13210-705.

Cláusula Primeira:
A sociedade gira sob o nome empresarial de **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, e tem sede e domicilio à **RUA 1500 - Nº 820 – SALA 2002 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIU – SC – CEP. 88330-526.** (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda:
O Capital Social é de R$ 700.000 (Setecentos Mil Reais), dividido em 700.000 (Setecentas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio.

ADILSON ARAUJO DA SILVA – *100%* (Cem por cento) do Capital Social, dividido em 700.000 (Setecentas Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais).

PARAGRÁFO ÚNICO:
A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

PROTOCOLO 156.720/26-8
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOs_cPSDESoszg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
DIGITALMENTE POR: 09429706837-ADILSON ARAUJO DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/03/2026
Certifico o Registro em 07/03/2026
Arquivamento 42209973506 Protocolo 268801860 de 03/03/2026 NIRE 42209973506
Nome da empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250642479198301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A sociedade UNIPESSOAL, conforme artigo 1.052, parágrafo 1º e 2º da Lei nº 10.406/02 do Novo Código Civil Brasileiro.

Cláusula Terceira:
O objeto social é: **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS / INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS / SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL / INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL / APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES / OBRAS DE ALVENARIA / OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.**

Cláusula Quarta:
A sociedade iniciou suas atividades em **16 de agosto de 2023** e foi constituída **21 de agosto de 2023**, seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Quinta:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057 CC/2002).

Cláusula Sexta:
A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052. CC/2002).

Cláusula Sétima:
A administração da sociedade caberá ao sócio **ADILSON ARAUJO DA SILVA**, com os poderes e atribuições de assinar **ISOLADAMENTE**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (**artigos 997, VI; 1013.1015,1064, CC/2002**).

Cláusula Oitava:
Ao Termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065, CC/2002).

Cláusula Nona:
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1072 §2º, E art. 1.078, CC/2002)

Cláusula Décima:
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula Décima Primeira:
O sócio **ADILSON ARAUJO DA SILVA,** poderá fixar uma retirada mensal, à titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/03/2026
Certifico o Registro em 07/03/2026
Arquivamento 42209973506 Protocolo 268801860 de 03/03/2026 NIRE 42209973506
Nome da empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250642479198301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

VISTO/CONFERIDO
RG: 44.864.614-6

Cláusula Décima Segunda:
Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Terceira:
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade (art.1.011, § CC/2002.).

Cláusula Décima Quarta:
Fica eleito o foro do Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, para dirimir qualquer dúvida ou omissão resultante deste contrato.

E, POR ESTAR JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE EM 03(TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR.

VISTO/CONFERIDO
RG: 44.864.614-6

SÃO PAULO, 04 DE FEVEREIRO DE 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON ARAUJO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

R. _____
ADILSON ARAUJO DA SILVA
RG. 22528995 SSP-SP
CPF. 094.297.068-37

JUCESP
24 FEV. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
119.448/26-9
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/03/2026
Certifico o Registro em 07/03/2026
Arquivamento 42209973506 Protocolo 268801860 de 03/03/2026 NIRE 42209973506
Nome da empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250642479198301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

268801860

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
PROTOCOLO	268801860 - 03/03/2026
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42209973506
CNPJ 51.888.489/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2026
SOB N: 42209973506

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09429706837 - ADILSON ARAUJO DA SILVA - Assinado em 03/03/2026 às 16:23:22

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/03/2026
Certifico o Registro em 07/03/2026
Arquivamento 42209973506 Protocolo 268801860 de 03/03/2026 NIRE 42209973506
Nome da empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 250642479198301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2697674944

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ADILSON ARAUJO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 30/08/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 10/04/1973, RANCHO ALEGRE, PR

4a DATA EMISSÃO: 29/09/2023

4b VALIDADE: 29/09/2028

ACC: [redacted]

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 22528995 SSPSP SP

4d CPF: 094.297.068-37

5 Nº REGISTRO: 02194018170

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
MIGUEL DE PAULA DA SILVA
FRANCISCA ARAUJO SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		29/09/2028	
A1			
B		29/09/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
89885636508
SP020322990

LOCAL: JUNDIAI, SP

2697674944

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA021940181<703<<<<<<<<<<<<
7304109M2809296BRA<<<<<<<<<<<2
ADILSON<<ARAUJO<DA<SILVA<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42209973506	51.888.489/0001-10	16/08/2023	16/08/2023
Endereço: RUA 1500, 820 SALA 2002, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330526			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ALVENARIA OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ADILSON ARAUJO DA SILVA 094.297.068-37	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ADILSON ARAUJO DA SILVA 094.297.068-37	700.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 07/03/2026	Número 42209973506	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

266282016

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13319929652409 EMITIDA: 15/07/2026 PROTOCOLO: 266282016

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42209973506	CNPJ 51.888.489/0001-10	Arquivamento do ato Constituitivo 16/08/2023	Inicio da atividade 16/08/2023
Endereço: RUA 1500, 820 SALA 2002, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330526			

FLORIANOPOLIS - SC, 15 de Julho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

266282016

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13319929652409 EMITIDA: 15/07/2026 PROTOCOLO: 266282016

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.888.489/0001-10 MATRIZ		21/08/2023

NOME EMPRESARIAL
TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 1500	820	SALA 2002

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.330-526	CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TECBULA@GMAIL.COM	(11) 2359-9173

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/08/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/07/2026** às **13:22:09** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
CNPJ: 51.888.489/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:49:38 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2026.
Código de controle da certidão: **E3E3.9BD2.1E49.A30C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**
CNPJ/CPF: **51.888.489/0001-10**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140254646301**
Data de emissão:	**08/07/2026 10:54:04**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**04/01/2027**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/07/2026 09:23:38

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 15/07/2026

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
51.888.489/0001-10		**15/07/2026**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
264235410	**TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4399103 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
Não constam informações sobre Documentos Eletrônicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA 1500	**820**	**SALA 2002**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88330-526	**CENTRO**	**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TECBULA@GMAIL.COM	**11 23599173**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA desde 15/07/2026

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **15/07/2026 09:47:35** (data e hora de Brasília).

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024624686/2026

Data de emissão: 23/07/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**

Cód. contribuinte: 366041 **CPF/CNPJ:** 51.888.489/0001-10

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: Rua 1500 **Número:** 820

Compl: SALA 2002 **CEP:** 88.330-526

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Certidão de Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 21/10/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

81679254-dbf4-4bfa-9a4c-2126312225d2

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.888.489/0001-10
Razão social: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Endereço: R 1500 820 SALA 2002/ CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-526

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072708516184375909

Informação obtida em 30/07/2026 10:52:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.888.489/0001-10
Certidão nº: 60261303/2026
Expedição: 08/07/2026, às 13:33:16
Validade: 04/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.888.489/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**

CPF/CNPJ: **51.888.489/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:53:05 do dia 30/07/2026 , com validade até o dia 29/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: qHdsijyQ0hvy29znb5Uo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/07/2026 09:24:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**
CNPJ: **51.888.489/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Certidão de cadastro

Número: 2024638912/2026

Data de emissão: 21/08/2026

Nome/Razão Social

Contribuinte: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**

Cód. contribuinte: 366041 **CPF/CNPJ:** 51.888.489/0001-10

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: Rua 1500 **Número:** 820

Compl: SALA 2002 **CEP:** 88.330-526

Bairro: Centro

Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Cadastro Pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 19/11/2026.

Aviso

Certificamos, que em nosso Cadastro Municipal Econômico Fiscal consta a inscrição em nome da pessoa e endereço em epígrafe.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

44c6c6c2-adb2-45ff-a4f9-f42855200265

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 7144330
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Raiz do CNPJ: 51.888.489
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BALNEARIO CAMBORIU
Endereço da sede : RUA 1500 820 SALA 2002/ CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330- 526

Certidão emitida às 13:40 de 15/07/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Marcos Renan Eskelsen Pruner - CPF: ***.438.869-** gov.br Ouro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35262029269	51.888.489/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	06318887806	LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806	627522269444006586917313	27/06/2024 a 27/06/2025	Não
Procurador	06318887806	LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806	627522269444006586917313	27/06/2024 a 27/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.
50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2025 às 17:29:07

AF.E4.E3.76.71.34.10.06
71.C7.69.EA.01.AF.EF.9C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.04.30 09:52:42 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2025.05.07 09:55:31 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 677.880,00	R$ 1.432.035,43
ATIVO CIRCULANTE		R$ 677.880,00	R$ 1.432.035,43
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R$ 10,00	R$ 460,52
BANCOS		R$ 10,00	R$ 460,52
CRÉDITOS		R$ 230.000,00	R$ 47.704,91
CLIENTES		R$ 230.000,00	R$ 47.704,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 447.870,00	R$ 1.383.870,00
OUTRAS APLICAÇÕES		R$ 447.870,00	R$ 1.383.870,00
PASSIVO		R$ 677.880,00	R$ 1.432.035,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.010,01	R$ 92.203,90
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 660,00	R$ 660,00
FORNECEDORES		R$ 660,00	R$ 660,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 10.350,01	R$ 83.231,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 10.350,01	R$ 83.231,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 8.312,65
SALÁRIOS/ORDENADOS/HONORÁRIOS		R$ 0,00	R$ 6.759,16
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.553,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 666.869,99	R$ 1.339.831,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 216.869,99	R$ 889.831,53
RESERVAS DE LUCROS		R$ 216.869,99	R$ 889.831,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.04.30 09:50:41 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837

Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2025.05.07 09:54:18 -03'00'

Empresa: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Serviços Prestados Merc. Interno		923.548,63 C
	Total:	923.548,63 C
(-) Deduções		
(-) Simples Nacional		75.375,80 D
	Total:	75.375,80 D
= Receita Líquida		**848.172,83 C**
= Lucro Bruto		**848.172,83 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		27.951,29 D
Serviços de Terceiros P. Jurídica		7.860,00 D
Despesas Diversas		139.400,00 D
	Total:	175.211,29 D
= Lucro Operacional		**672.961,54 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**672.961,54 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**672.961,54 C**
= Lucro		**672.961,54 C**
= Lucro Líquido do Período		**672.961,54 C**

Jundiaí, 31 de dezembro de 2024.

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Dados: 2025.05.07 09:49:36 -03'00'

SOCIO
ADILSON ARAUJO DA SILVA
CPF: 094.297.068-37

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Dados: 2025.04.30 09:49:47 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
CT CRC: 315394-01

- - - -

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 219.649,99	R$ 848.172,83
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 230.000,00	R$ 923.548,63
(-) (-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (10.350,01)	R$ (75.375,80)
(-) DESPESAS		R$ (2.780,00)	R$ (175.211,29)
(-) DESP. ADM - SAL/ENCARGOS		R$ 0,00	R$ (27.951,29)
(-) DESPESAS ADM - GERAIS		R$ (2.260,00)	R$ (147.260,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (520,00)	R$ 0,00
Despesas Bancárias		R$ (520,00)	R$ 0,00
= Lucro		R$ 216.869,99	R$ 672.961,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.04.30 09:52:08 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837

Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2025.05.07 09:51:18 -03'00'

Empresa: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	DESCRIÇÃO		2024
			VALOR
(+)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Lucro*	216.869,99
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(−)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(−)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência		0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(+)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Lucro*	672.961,54
(−)	Transferências para Reservas		0,00
(−)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Lucro acumulado*	*Lucro*	889.831,53

Jundiaí, 31 de dezembro de 2024.

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2025.05.07 09:56:27 -03'00'

SOCIO
ADILSON ARAUJO DA SILVA
CPF: 094.297.068-37

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.04.30 09:49:07 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
CT CRC: 315394-01

- - - -

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	51.888.489/0001-10	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucros/Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial do Exercício	216.869,99
Resultado Liquido do Exercício	672.961,54
Lucro/Prejuízo Acumulado	889.831,53
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.04.30 09:51:32 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837

Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2025.05.07 09:57:21 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
NIRE	35262029269
CNPJ	51.888.489/0001-10
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	JUNDIAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/03/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	733

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	733
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.45.B7.AB.FA.A4.70.CD.21.F5.2C.50.61.14.F8.D6.E9.38.5A.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Dados: 2025.05.07 09:59:10 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Dados: 2025.04.30 09:54:08 -03'00'

Análise das Demonstrações Contábeis

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA — CNPJ: 51.888.489/0001-10

Período: 01/2024 a 12/2024

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \qquad GE = \frac{92.203,90}{1.432.035,43} \qquad GE = 0,06$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad SG = \frac{1.432.035,43}{92.203,90} \qquad SG = 15,53$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad CE = \frac{92.203,90}{92.203,90} \qquad CE = 1,00$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \qquad LG = \frac{1.432.035,43}{92.203,90} \qquad LG = 15,53$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{1.432.035,43}{92.203,90} \qquad LC = 15,53$$

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2024.

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado de forma digital por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Dados: 2025.07.31 11:34:34 -03'00'

SOCIO
ADILSON ARAUJO DA SILVA
CPF: 094.297.068-37

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2025.05.08 13:12:17 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
CT CRC: 315394-01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35262029269	51.888.489/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	06318887806	LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806	608356047926632409 8	18/06/2026 a 18/06/2027	Não
Procurador	06318887806	LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806	608356047926632409 8	18/06/2026 a 18/06/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.
D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/07/2026 às 17:39:29

F0.C9.D6.DC.82.75.9A.D3
7F.DD.A7.F7.BE.B4.7D.71

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.432.035,43	R$ 3.877.813,45
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.432.035,43	R$ 3.877.813,45
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS		R$ 460,52	R$ 2.588,90
BANCOS		R$ 460,52	R$ 2.588,90
CRÉDITOS		R$ 47.704,91	R$ 537.778,67
CLIENTES		R$ 47.704,91	R$ 537.778,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 0,00	R$ 99.575,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 0,00	R$ 99.575,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 1.383.870,00	R$ 3.237.870,00
OUTRAS APLICAÇÕES		R$ 1.383.870,00	R$ 3.237.870,00
PASSIVO		R$ 1.432.035,43	R$ 3.877.813,45
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 92.203,90	R$ 336.288,50
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 660,00	R$ 660,00
FORNECEDORES		R$ 660,00	R$ 660,00
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 83.231,25	R$ 335.628,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 83.231,25	R$ 335.628,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 8.312,65	R$ 0,00
SALÁRIOS/ORDENADOS/HONORÁRIOS		R$ 6.759,16	R$ 0,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.553,49	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.339.831,53	R$ 3.541.524,95
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 889.831,53	R$ 3.091.524,95
RESERVAS DE LUCROS		R$ 889.831,53	R$ 3.091.524,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 848.172,83	R$ 2.210.693,42
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 923.548,63	R$ 2.501.548,55
(-) (-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (75.375,80)	R$ (290.855,13)
(-) DESPESAS		R$ (175.211,29)	R$ (9.000,00)
DESP. ADM - SAL/ENCARGOS		R$ (27.951,29)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (27.951,29)	R$ 0,00
(-) DESPESAS ADM - GERAIS		R$ (147.260,00)	R$ (9.000,00)
= Lucro		R$ 672.961,54	R$ 2.201.693,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	51.888.489/0001-10	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucros/Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial do Exercício	889.831,53
Resultado Liquido do Exercício	2.201.693,42
Lucro/Prejuízo Acumulado	3.091.524,95
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	51.888.489/0001-10
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
NIRE	35262029269
CNPJ	51.888.489/0001-10
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	JUNDIAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/08/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	865

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	865
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.CB.BC.BF.E3.B0.33.E1.52.96.BF.65.D1.FA.67.C6.4E.76.EA.52-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Análise das Demonstrações Contábeis

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA — CNPJ: 51.888.489/0001-10

Período: 01/2025 a 12/2025

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \qquad GE = \frac{336.288,50}{3.877.813,45} \qquad GE = 0,09$$

Solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad SG = \frac{3.877.813,45}{336.288,50} \qquad SG = 11,53$$

Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \qquad CE = \frac{336.288,50}{336.288,50} \qquad CE = 1,00$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \qquad LG = \frac{3.877.813,45}{336.288,50} \qquad LG = 11,53$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{3.877.813,45}{336.288,50} \qquad LC = 11,53$$

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2026.07.24 09:43:06 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837

Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2026.07.24 09:43:25 -03'00'

Data da consulta: 30/07/2026 10:50:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.888.489/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/08/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250019126
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO ZENZO MATSUSHIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA . . . . . .
Registro: 5061455050-SP . . . . . RNP: 2602731226 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 2620251080359 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 12/07/2025Baixada em: 06/10/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU . . . . . CNPJ: 46.137.410/0001-80 . . .
PRAÇA Praça das Cerejeiras, 59 Quadra 1 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Noemy . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: SP CEP: 17014900 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 13487/25 . . . . . Celebrado em : 26/05/2025 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 472.439,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Waldemar Pereira da Silveira . . . . . No.: S/N . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Distrito Industrial Domingos Biancardi . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: SP CEP: 17034280 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de Início: 23/06/2025 . . . . . Previsão de Término: 23/04/2026 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU . . . . . CNPJ: 46.137.410/0001-80 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações, em estaca hélice contínua monitorada. 593,00000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 5893,00000 quilograma. 3) Execução, Execução de instalação, de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de compactação - terraplenagem. 491,67000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de alvenaria estrutural. 77,27000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 32,78000 metro cúbico. . . . . .

Observações

Execução de obra, construção de Galpão de Armazenamento de agregados - Usina de Asfalto da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviços de Topografia, terraplenagem, estacas em hélice contínua, blocos, vigas e pilares em concreto armado, alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural, estruturas metálicas, telhas metálicas, pintura em epóxi das estruturas metálicas e reservatório metálico. Construção de base de concreto armado para reservatório. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
Período de execução da obra/serviço conforme atestado vinculado: 23/06/2025 a 26/09/2025. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250019126
29/10/2025 13:08:50
Autenticação Digital: kJKyxC3Bf5kGUf1gAk66UsU0KgK11Tny

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

BAURU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto - CEP: 17051-120

http://www.bauru.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme discriminado a seguir:

1. Tipo de Serviço Executado

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE AGREGADOS NA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

2. Local da Obra

RUA WALDEMAR PEREIRA DA SILVEIRA, Nº 2-142, DISTRITO INDUSTRIAL, BAURU-SP

3. Dados da Contratante

3.1. Endereço			3.2. CEP
Praça das Cerejeiras, 1-59 / Vila Noemy			17014 - 900
3.3. Município: Bauru	**3.4. UF:** SP	**3.5. CNPJ:** 46.137.410 / 0001 - 80	**3.6. IM / IE:** ISENTO

3.7. Fiscal de Obra – CREA/CAU:	3.8. ART de Fiscalização:
Luis Felipe Ribeiro Pinto CREA 5070179395	2620251072402

4. Dados da Contratada:

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

4.1. Endereços:				4.2. CEP
RUA DO ROSÁRIO, Nº 203, CENTRO, JUNDIAÍ - SP				13.201-014
4.5. Telefone: (11) 96174-4167				
4.6. Município JUNDIAÍ	**4.7. UF** SP	**4.8. CNPJ** 51.888.489/0001-10	**4.9. IM / IE** 124.847.148.110	**4.10. CREA Nº** 2482426

5. Responsabilidades Técnicas

5.1. Nome do Profissional	5.2. Especialidade	5.3. CAU/CREA Nº	5.4. Nº da ART/RRT
JULIO ZENZO MATSUSHIMA	ENGENHEIRO CIVIL	5061455050	2620251080359

6. Dados do Contrato

6.1. Número Contrato/Processo	6.2. Valor (R$)	6.3. Prazo de Execução		
		Início	Término	Total
Contrato: 13.487/2025 Processo: 17.338/2024	**R$ 472.439,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais)**	**23/06/2025**	**26/09/2025**	**3 meses (três meses)**

7. Informações Complementares

- A Ordem de Serviço para início de obra foi emitida em 23/06/2025.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019126 - 29/10/2025 13:08:50 – Autenticação Digital: kJKyxC3Bf5kGUf1gAK66USU0KgK11Tny.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

BAURU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto - CEP: 17051-120

http://www.bauru.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

8. Descrição dos Serviços

Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade
		1	**ESTRUTURA DE APOIO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
		1.1	**CANTEIRO DE OBRAS**		
SINAPI	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2
SINAPI-I	10775	1.1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,00	MES
SINAPI-I	10776	1.1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,00	MES
		1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
SINAPI	90777	1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H
SINAPI	90780	1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H
		2	**SERVIÇOS PRELIMINARES - GALPÃO**		
SINAPI	98525	2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	646,00	M2
SINAPI	100975	2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	125,97	M3
SINAPI	95876	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1259,70	M3XKM
CDHU	02.10.020	2.4	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	491,67	M2
SINAPI	96526	2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	11,56	M3
SINAPI	96523	2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	13,84	M3
SINAPI	101616	2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	29,38	M2
		3	**INFRAESTRUTURA - GALPÃO**		
CDHU	12.12.010	3.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	1,00	TX
COMPOSIÇÃO	COMP01	3.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA	512,00	M
SINAPI	96619	3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	29,38	M2
SINAPI	96536	3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	35,89	M2
SINAPI	96534	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	32,40	M2
SINAPI	95584	3.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	432,27	KG
SINAPI	95578	3.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	1668,37	KG
SINAPI	96545	3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	163,98	KG
SINAPI	96546	3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,18	KG
SINAPI	104920	3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	181,86	KG
SINAPI	104916	3.11	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	57,43	KG
SINAPI	104919	3.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	190,85	KG
COMPOSIÇÃO	COMP02	3.13	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	11,50	M3
SINAPI	98562	3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	94,96	M2
SINAPI	98557	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	94,96	M2
CDHU	06.11.040	3.16	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	13,90	M3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019126 - 29/10/2025 13:08:50 - Autenticação Digital: kJKyxC3Bf5kGUf1gAK66USU0KgK11Tny.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

BAURU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto - CEP: 17051-120

http://www.bauru.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

		4	**PILARES - GALPÃO**		
SINAPI	92269	4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	80,60	M2
SINAPI	92760	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	155,00	KG
SINAPI	92763	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	482,00	KG
SINAPI	103669	4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	6,88	M3
		5	**VIGAS INTERMEDIÁRIAS - GALPÃO**		
SINAPI	92448	5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	50,97	M2
SINAPI	92759	5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	62,09	KG
SINAPI	92762	5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	200,89	KG
SINAPI	103682	5.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	3,67	M3
		6	**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - GALPÃO**		
CDHU	14.11.271	6.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A	77,27	M2
COMPOSIÇÃO	COMP03	6.2	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM	152,83	KG
SINAPI	89994	6.3	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	5,33	M3
COMPOSIÇÃO	COMP04	6.4	BUZINOTES DE PVC COM DIÂMETRO DE 2' (50 MM)	90,00	UN
		7	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**		
CDHU	15.03.030	7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	5893,00	KG
SINAPI	100721	7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	160,53	M2
SINAPI	100729	7.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	160,53	M2
SINAPI	94213	7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	596,86	M2
CDHU	16.12.200	7.5	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	31,20	M
		8	**SPDA - GALPÃO**		
SINAPI	104746	8.1	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	21,00	UN
SINAPI	96985	8.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN
CDHU	42.05.320	8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	4,00	UN
CDHU	42.05.300	8.4	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	4,00	UN
SINAPI	104750	8.5	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN
SINAPI	96977	8.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	10,00	M
SINAPI	93358	8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,50	M3
SINAPI	101616	8.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	3,00	M2
CDHU	06.11.040	8.9	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	1,50	M3
		9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GALPÃO**		
SINAPI	97084	9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	491,67	M2
CDHU	55.01.020	9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	491,67	M2
		10	**CONSTRUÇÃO BASE RESERVÁTORIO**		
		10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
CDHU	02.10.020	10.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	9,00	M2
SINAPI	96523	10.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	5,45	M3
SINAPI	101617	10.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	10,89	M2
		10.2	**INFRAESTRUTURA**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025019126 - 29/10/2025 13:08:50 - Autenticação Digital: kJKyxC3Bf5kGUf1gAk66USU0KgK11Tny.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

BAURU
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Wenceslau Braz, nº 8-8, Vila Souto - CEP: 17051-120

http://www.bauru.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CDHU	12.05.010	10.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	1,00	TX
COMPOSIÇÃO	COMP05	10.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	81,00	M
SINAPI	96619	10.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	10,89	M2
SINAPI	96534	10.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	7,20	M2
SINAPI	95578	10.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	234,61	KG
SINAPI	95584	10.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	81,11	KG
SINAPI	96546	10.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	33,56	KG
SINAPI	104920	10.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	261,45	KG
SINAPI	104915	10.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	27,77	KG
SINAPI	96557	10.2.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5,40	M3
		11	**PINTURA E INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO**		
		11.1	**PINTURA INTERNA**		
COMPOSIÇÃO	COMP06	11.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	19,34	M2
COMPOSIÇÃO	COMP07	11.1.2	PINTURA COM TINTA TINTA EPÓXI POLIAMIDA ATOXICA PULVERIZADA	58,03	M2
		11.2	**PINTURA EXTERNA**		
COMPOSIÇÃO	COMP06	11.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	22,11	M2
SINAPI	100725	11.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	66,32	M2
		11.3	**INSTSLSÇÃO RESERVATÓRIO**		
COMPOSIÇÃO	COMP08	11.3.1	CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO	1,00	UN
COMPOSIÇÃO	COMP09	11.3.2	LAUDOS E CERTIFICAÇÕES PARA GARANTIA DE POTABILIDADE DA PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO (INCLUI TESTES DE MIGRAÇÃO, CONFORMIDADE DE MATERIAIS, E RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO)	1,00	UN

Tendo atendido de maneira satisfatória nossas expectativas tanto no que diz respeito à execução dos serviços e quanto à qualidade dos materiais e prazo de entrega, não constando, portanto, até a presente data nada que a desabone.

Atestamos ainda que a referida Obra foi entregue dentro dos prazos e padrões técnicos exigidos.
O referido é verdade e dou fé.

Bauru- SP, 26 de Setembro de 2025.

Luis Felipe Ribeiro Pinto

Engenheiro Civil - CREA 5070179395
Fiscal de Obra

Pérola Mota Zanotto

Secretária Municipal de Obras

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 23/10/2025 16:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019126 - 29/10/2025 13:08:50 - Autenticação Digital: kJKyxC3Bf5kGUf1gAk66UsU0KgK11Tny.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620251080359

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**
Empresa Contratada: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Registro: **2482426-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**
CPF/CNPJ: **46.137.410/0001-80**
Endereço: **Praça Praça das Cerejeiras, 59 Quadra 1**
N°:
Complemento:
Bairro: **Vila Noemy**
Cidade: **Bauru**
UF: **SP**
CEP: **17014-900**
Contrato: **13487/25**
Celebrado em: **26/05/2025**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **472439,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Waldemar Pereira da Silveira**
N°: **S/N**
Complemento:
Bairro: **Distrito Industrial Domingos Biancardi**
Cidade: **Bauru**
UF: **SP**
CEP: **17034-280**
Data de Início: **23/06/2025**
Previsão de Término: **23/04/2026**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infraestrutura**
Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**
CPF/CNPJ: **46.137.410/0001-80**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução de obra**	**de fundações**	**em estaca hélice contínua monitorada**	**593,00000**	**metro**
	Execução de obra	**de estrutura metálica**	**para edificação**	**5893,00000**	**quilograma**
	Execução de instalação	**de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA**		**1,00000**	**unidade**
	Execução de obra	**de compactação - terraplenagem**		**491,67000**	**metro quadrado**
	Execução de obra	**de alvenaria estrutural**		**77,27000**	**metro quadrado**
	Execução de obra	**de estrutura de concreto armado**		**32,78000**	**metro cúbico**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de obra, construção de Galpão de Armazenamento de agregados - Usina de Asfalto da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviços de Topografia, terraplenagem, estacas em hélice contínua, blocos, vigas e pilares em concreto armado, alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural, estruturas metálicas, telhas metálicas, pintura em epóxi das estruturas metálicas e reservatório metálico. Construção de base de concreto armado para reservatório.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ **de** _____ **de** _____

Local **data**

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - CPF/CNPJ: 46.137.410/0001-80

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ **271,47** Registrada em: **12/07/2025** Valor Pago R$ **271,47** Nosso Numero: **2620251080359** Versão do sistema

Impresso em: 14/07/2025 21:47:28

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 14/07/2025 21:48:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Auteticação de ART
2620251080359

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Título: Construção de galpão para armazenamento de pó de pedras.						17.338/2024		Orçamento: 5/25
Local: Rua Naufal José Salmem, Quadra 09, Distrito Industrial Domingos Biancardi.						SINAPI DEZ 24	BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total
						Sem BDI	Com BDI	Com BDI
		1	**ESTRUTURA DE APOIO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
		1.1	**CANTEIRO DE OBRAS**					
SINAPI	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	352,54	433,62	2.601,72
SINAPI-I	10775	1.1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,00	MES	624,34	767,94	3.071,76
SINAPI-I	10776	1.1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	4,00	MES	487,77	599,96	2.399,84
		1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			0,00		
SINAPI	90777	1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	91,26	112,25	8.980,00
SINAPI	90780	1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	H	58,87	72,41	11.585,60
			TOTAL ITEM 01					***28.638,92***
		2	**SERVIÇOS PRELIMINARES - GALPÃO**					
SINAPI	98525	2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	646,00	M2	0,53	0,65	419,90
SINAPI	100975	2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	125,97	M3	6,66	8,19	1.031,69
SINAPI	95876	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.259,70	M3XKM	1,69	2,08	2.620,18
CDHU	02.10.020	2.4	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	491,67	M2	12,69	15,61	7.674,97
SINAPI	96526	2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	11,56	M3	199,65	245,57	2.838,79
SINAPI	96523	2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	13,84	M3	93,13	114,55	1.585,37
SINAPI	101616	2.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	29,38	M2	6,12	7,53	221,23
			TOTAL ITEM 02					***16.392,13***
		3	**INFRAESTRUTURA - GALPÃO**					
CDHU	12.12.010	3.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	1,00	TX	29.058,85	35.742,39	35.742,39
COMPOSIÇÃO	COMP01	3.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA	512,00	M	83,60	102,83	52.648,96
SINAPI	96619	3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	29,38	M2	28,93	35,58	1.045,34
SINAPI	96536	3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	35,89	M2	55,69	68,50	2.458,47

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Título: Construção de galpão para armazenamento de pó de pedras.						17.338/2024		Orçamento: 5/25
Local: Rua Naufal José Salmem, Quadra 09, Distrito Industrial Domingos Biancardi.						SINAPI DEZ 24	BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total
						Sem BDI	Com BDI	Com BDI
SINAPI	96534	3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	32,40	M2	65,08	80,05	2.593,62
SINAPI	95584	3.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	432,27	KG	10,96	13,48	5.827,00
SINAPI	95578	3.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	1.668,37	KG	6,55	8,06	13.447,06
SINAPI	96545	3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	163,98	KG	12,85	15,81	2.592,52
SINAPI	96546	3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84,18	KG	11,06	13,60	1.144,85
SINAPI	104920	3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	181,86	KG	8,31	10,22	1.858,61
SINAPI	104916	3.11	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	57,43	KG	13,71	16,86	968,27
SINAPI	104919	3.12	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	190,85	KG	9,86	12,13	2.315,01
COMPOSIÇÃO	COMP02	3.13	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	11,50	M3	463,59	570,22	6.557,53
SINAPI	98562	3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	94,96	M2	40,81	50,20	4.766,99
SINAPI	98557	3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	94,96	M2	33,28	40,93	3.886,71
CDHU	06.11.040	3.16	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	13,90	M3	13,00	15,99	222,26
						0,00		
			TOTAL ITEM 03			0,00		***138.075,59***
						0,00		
		4	**PILARES - GALPÃO**			0,00		
SINAPI	92269	4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	80,60	M2	93,74	115,30	9.293,18
SINAPI	92760	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	155,00	KG	10,23	12,58	1.949,90
SINAPI	92763	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	482,00	KG	6,88	8,46	4.077,72
SINAPI	103669	4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	6,88	M3	697,80	858,29	5.905,04
						0,00		
			TOTAL ITEM 04			0,00		***21.225,84***
						0,00		
		5	**VIGAS INTERMEDIÁRIAS - GALPÃO**			0,00		
SINAPI	92448	5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	50,97	M2	136,26	167,60	8.542,57
SINAPI	92759	5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	62,09	KG	11,19	13,76	854,36

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Título: Construção de galpão para armazenamento de pó de pedras.						17.338/2024		Orçamento: 5/25
Local: Rua Naufal José Salmem, Quadra 09, Distrito Industrial Domingos Biancardi.						SINAPI DEZ 24	BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total
						Sem BDI	Com BDI	Com BDI
SINAPI	92762	5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	200,89	KG	8,26	10,16	2.041,04
SINAPI	103682	5.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	3,67	M3	716,33	881,09	3.233,60
						0,00		
			TOTAL ITEM 05			0,00		***14.671,57***
						0,00		
		6	**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - GALPÃO**			0,00		
CDHU	14.11.271	6.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A	77,27	M2	110,56	135,99	10.507,95
COMPOSIÇÃO	COMP03	6.2	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM	152,83	KG	8,08	9,94	1.519,13
SINAPI	89994	6.3	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	5,33	M3	636,63	783,05	4.173,66
COMPOSIÇÃO	COMP04	6.4	BUZINOTES DE PVC COM DIÂMETRO DE 2’ (50 MM)	90,00	UN	15,67	19,27	1.734,30
						0,00		
			TOTAL ITEM 06			0,00		***17.935,04***
						0,00		
		7	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**			0,00		
CDHU	15.03.030	7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	5.893,00	KG	20,14	24,77	145.969,61
SINAPI	100721	7.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	160,53	M2	22,19	27,29	4.380,86
SINAPI	100729	7.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	160,53	M2	16,80	20,66	3.316,55
SINAPI	94213	7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	596,86	M2	54,42	66,94	39.953,81
CDHU	16.12.200	7.5	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	31,20	M	56,20	69,13	2.156,86
						0,00		
			TOTAL ITEM 07			0,00		***195.777,69***
						0,00		
		8	**SPDA - GALPÃO**			0,00		
SINAPI	104746	8.1	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	21,00	UN	23,76	29,22	613,62
SINAPI	96985	8.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN	81,71	100,50	402,00
CDHU	42.05.320	8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM	4,00	UN	28,00	34,44	137,76
CDHU	42.05.300	8.4	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	4,00	UN	35,41	43,55	174,20
SINAPI	104750	8.5	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	4,00	UN	16,96	20,86	83,44
SINAPI	96977	8.6	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	10,00	M	42,15	51,84	518,40
SINAPI	93358	8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,50	M3	86,98	106,99	160,49
SINAPI	101616	8.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	3,00	M2	6,12	7,53	22,59
CDHU	06.11.040	8.9	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	1,50	M3	13,00	15,99	23,99
						0,00		

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Título: Construção de galpão para armazenamento de pó de pedras.						17.338/2024		Orçamento: 5/25
Local: Rua Naufal José Salmem, Quadra 09, Distrito Industrial Domingos Biancardi.						SINAPI DEZ 24	BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total
						Sem BDI	Com BDI	Com BDI
			TOTAL ITEM 08			0,00		***2.136,49***
						0,00		
		9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GALPÃO**			0,00		
SINAPI	97084	9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	491,67	M2	0,67	0,82	403,17
CDHU	55.01.020	9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	491,67	M2	9,75	11,99	5.895,12
						0,00		
			TOTAL ITEM 09			0,00		***6.298,29***
						0,00		
		10	**CONSTRUÇÃO BASE RESERVÁTORIO**			0,00		
		10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			0,00		
CDHU	02.10.020	10.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	9,00	M2	12,69	15,61	140,49
SINAPI	96523	10.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	5,45	M3	93,13	114,55	624,30
SINAPI	101617	10.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	10,89	M2	3,02	3,71	40,40
		10.2	**INFRAESTRUTURA**			0,00		
CDHU	12.05.010	10.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	1,00	TX	1.807,39	2.223,09	2.223,09
COMPOSIÇÃO	COMP05	10.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	81,00	M	85,02	104,57	8.470,17
SINAPI	96619	10.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	10,89	M2	28,93	35,58	387,47
SINAPI	96534	10.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	7,20	M2	65,08	80,05	576,36
SINAPI	95578	10.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	234,61	KG	6,55	8,06	1.890,96
SINAPI	95584	10.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	81,11	KG	10,96	13,48	1.093,36
SINAPI	96546	10.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	33,56	KG	11,06	13,60	456,42
SINAPI	104920	10.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	261,45	KG	8,31	10,22	2.672,02
SINAPI	104915	10.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	27,77	KG	7,41	9,11	252,98
SINAPI	96557	10.2.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5,40	M3	464,35	571,15	3.084,21
						0,00		
			TOTAL ITEM 10			0,00		***21.912,23***
						0,00		
		11	**PINTURA E INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO**			0,00		
		11.1	**PINTURA INTERNA**			0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP06	11.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	19,34	M2	2,20	2,71	52,41
COMPOSIÇÃO	COMP07	11.1.2	PINTURA COM TINTA TINTA EPÓXI POLIAMIDA ATOXICA PULVERIZADA	58,03	M2	44,03	54,16	3.142,90

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Título: Construção de galpão para armazenamento de pó de pedras.						17.338/2024		Orçamento: 5/25
Local: Rua Naufal José Salmem, Quadra 09, Distrito Industrial Domingos Biancardi.						SINAPI DEZ 24	BDI:	23,00%
Fonte	Código	Item	Discriminação de serviços	Quantidade	Unidade	Preço unitário		Preço total
						Sem BDI	Com BDI	Com BDI
		11.2	**PINTURA EXTERNA**			0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP06	11.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	22,11	M2	2,20	2,71	59,92
SINAPI	100725	11.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	66,32	M2	22,41	27,56	1.827,78
		11.3	**INSTSLSÇÃO RESERVATÓRIO**			0,00		
COMPOSIÇÃO	COMP08	11.3.1	CARGA, MANOBRA E INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO	1,00	UN	992,48	1.220,75	1.220,75
COMPOSIÇÃO	COMP09	11.3.2	LAUDOS E CERTIFICAÇÕES PARA GARANTIA DE POTABILIDADE DA PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO (INCLUI TESTES DE MIGRAÇÃO, CONFORMIDADE DE MATERIAIS, E RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO)	1,00	UN	2.497,11	3.071,45	3.071,45
			TOTAL ITEM 11					***9.375,21***
PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI								**R$ 472.439,00**

Jundiai, 16 de Abril de 2025

Prazo da Obra: 4 meses

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 08:22:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

RUA DO ROSARIO, 203 – CENTRO – JUNDIAI/SP. CEP: 13.201-014
tecbula@gmail.com // (11) 96174-4167

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240021444
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO ZENZO MATSUSHIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA . . . . . .
Registro: 5061455050-SP . . . . . RNP: 2602731226 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 2620241541305 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 05/09/2024Baixada em: 16/10/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA . . . . . .

Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista . . . . . CNPJ: 45.780.095/0001-41 . . .
AVENIDA Adherbal da Costa Moreira . . . . . No.: 255 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim América . . . . . .
Cidade: Campo Limpo Paulista . . . . . UF: SP CEP: 13231190 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 086/24 . . . . . Celebrado em : 26/08/2024 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 170.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Primeiro de Dezembro . . . . . No.: S/N . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim Marsola . . . . . .
Cidade: Campo Limpo Paulista . . . . . UF: SP CEP: 13231300 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 02/09/2024 Conclusão Efetiva: 01/03/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: ESCOLAR . . . . . .
Proprietário: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista . . . . . CNPJ: 45.780.095/0001-41 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 5,50000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 3095,66000 quilograma. . . . . .

Observações

Execução de cobertura em estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluso pintura com tinta alquídica (esmalte sintético acetinado), incluso fundações em brocas em concreto armado e bloco de coroamento. Telhas metálicas sendo em termoacustica e=30 mm e em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliester perfil trapezoidal e=0,50 mm e altura de 40 mm . . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
Período da obra/serviço - 03/09/2024 a 27/09/2024 . . . . . .
Valor final da obra/serviço - R$ 154.528,69 . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240021444
08/11/2024 10:02:52
Autenticação Digital: nCy6yCC5IkGC3KnUB03BGB6zTBJgg0A5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13231-190
TEL: (11) 4039-8330 | 4039-8331

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.780.095/0001-41, com sede à Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255 – Centro – Campo Limpo Paulista – SP, CEP: 13231-901 **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA,** estabelecida à Rua: do Rosário, nº 203, Centro - Jundiaí - Estado de São Paulo, CEP: 13201-014 inscrita no CNPJ sob nº 51.888.489/0001-10 realizou serviços de Confecção de Cobertura Metálica na EMEI Ver. André Zilioli – Jardim Marsola, conforme Contrato nº 086/24, Processo Administrativo nº 342/24 – Pregão Eletrônico nº 038/24.

a) Valor dos serviços realizados: R$ 154.528,69 (Cento e cinqüenta e quatro Mil quinhentos e vinte e oito Reais, sessenta e nove centavos).
b) Período de Execução: 03/09/2024 a 27/09/2024;
c) Responsáveis Técnicos: Engº Julio Zenzo Matsushima - Registro 5081455050-SP – RNP 2602731226;
d) Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA – Registro 2482426-SP;
e) ART nº 2620241541305;
f) Serviços executados: Vide Abaixo:

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
3	**COBERTURA ENTRE AS SALAS "JARDIM"**		
3.1	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	3,72
3.2	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	21,00
3.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,20
3.4	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	16,00
3.5	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	1,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240021444 - 08/11/2024 10:02:52 - Autenticação Digital: nCy6yCC5lkGC3KnUB03BGB6zTBJgg0A5.

PREFEITURA

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13231-190
TEL: (11) 4039-8330 | 4039-8331

3.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	2,00
3.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	41,18
3.8	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,20
3.9	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1246,39
3.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	70,18
3.11	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	74,20
3.12	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	39,47
3.13	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	12,00
4	**COBERTURA PASSERELA ENTRADA**		
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,28
4.2	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	1,28
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4,25
4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	51,00
4.5	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,28
4.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	34,00
4.7	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1039,31
4.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	101,29
4.9	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	116,00
4.10	Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49	M	29,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240021444 - 08/11/2024 10:02:52 - Autenticação Digital: nCy6yCC5lkGC3KnUB03BGB6zTBJgg0A5.

PREFEITURA

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13231-190
TEL: (11) 4039-8330 | 4039-8331

5	**COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL**		
	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	291,00
5.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,05
5.2	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	1,05
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	3,50
5.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	42,00
5.5	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,05
5.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	28,00
5.7	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	809,96
5.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	94,42
5.9	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	127,20
5.10	Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49	M	33,00

Atestamos que a emissão deste não isenta a contratada quanto às responsabilidades civis no que se refere à solidez e segurança da obra em questão.

Certificamos ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade da obra em questão.

Certificamos ainda, que o Responsável Técnico Engº Julio Zenzo Matsushima, atendeu satisfatoriamente a todos os requisitos com prazos e qualidades exigidos, nada havendo que o desabone em relação aos serviços prestados.

Campo Limpo Paulista, 14 de outubro de 2024.

ENGº AUGUSTO PEREIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras
CREA 060.109.967-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240021444 - 08/11/2024 10:02:52 - Autenticação Digital: nCy6yCC5lkGC3KnUB03BGB6zTBJgg0A5.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241541305

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**
Empresa Contratada: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Registro: **2482426-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista**
CPF/CNPJ: **45.780.095/0001-41**
Endereço: **Avenida Adherbal da Costa Moreira**
N°: **255**
Complemento:
Bairro: **Jardim América**
Cidade: **Campo Limpo Paulista**
UF: **SP**
CEP: **13231-190**
Contrato: **086/24**
Celebrado em: **26/08/2024**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **170.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Primeiro de Dezembro**
N°: **S/N**
Complemento:
Bairro: **Jardim Marsola**
Cidade: **Campo Limpo Paulista**
UF: **SP**
CEP: **13231-300**
Data de Início: **02/09/2024**
Previsão de Término: **01/03/2025**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar**
Código:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista**
CPF/CNPJ: **45.780.095/0001-41**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1					
	Execução de obra	**de fundações profundas**	**em estacas de concreto moldadas in loco**	**5,50000**	**metro cúbico**
	Execução de obra	**de estrutura metálica**	**para edificação**	**3095,66000**	**quilograma**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de cobertura em estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluso pintura com tinta alquídica (esmalte sintético acetinado), incluso fundações em brocas em concreto armado e bloco de coroamento. Telhas metálicas sendo em termoacustica e=30 mm e em chapa de aço pré pintada com epóxi e poliester perfil trapezoidal e=0,50 mm e altura de 40 mm

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ **de** _____ **de** _____

Local **data**

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - CPF/CNPJ: 45.780.095/0001-41

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ **262,55** Registrada em: **05/09/2024** Valor Pago R$ **262,55** Nosso Numero: **2620241541305** Versão do sistema

Impresso em: 15/04/2025 15:39:29

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240003050
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO ZENZO MATSUSHIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA . . . . . .
Registro: 5061455050-SP . . . . . RNP: 2602731226 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 2620240150038 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/01/2024Baixada em: 13/02/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231869827 . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA . . . . . .

Contratante: VILLABUNKER CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAIS . . . . . .
RUA CLÓVIS DE SÁ E BENEVIDES . . . . . No.: 66 . . . . . .
Complemento: SL 04 . . . . . Bairro: CHÁCARA URBANA . . . . . .
Cidade: Jundiaí . . . . . UF: SP CEP: 13209100 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: . . . . . Celebrado em : 25/11/2023 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 230.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JOSÉ ENGE . . . . . No.: 18 . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: RECANTO DOS PINHEIROS . . . . . .
Cidade: Matão . . . . . UF: SP CEP: 15990478 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 28/11/2023 Conclusão Efetiva: 21/12/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: SAÚDE . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATÃO . . . . . CNPJ: 45.270.188/0001-26 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. 745,33000 metro quadrado. .

Observações

Execução de reforma de edificação, contemplando cobertura metálica com telhas trapezoidais tipo Sanduíche, substituição de pisos e revestimentos, execução de alvenaria, substituição de forro de pvc, instalação hidráulica e serviços de pintura . . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
Apresentada documentação em conformidade com o artigo 62, da Resolução 1137/2023, do Confea. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240003050
28/03/2024 08:44:54
Autenticação Digital: 3xfGn5Bkzl10fKsGng3TylTGCgCfl01B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

VILLA BUNKER ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1- DADOS DA OBRA

Local da realização: Av. José Enge, n. 18 – Bairro Recanto dos Pinheiros – CEP: 15.990-478 – Matão/SP.

Contrato:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UMA UNIDADE DE SAUDE CONFORME CONTRATO N. 034/2023.

2- DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: VILLABUNKER CONSTR E MONT IND LTDA

CNPJ: 30.768.362/0001-98

Endereço: Rua Clóvis de Sá e Benevides, 66 – sala 04 – Chacara Urbana

Cidade: Jundiai/SP.

3- DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: TECBULA CONSTRUCÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

Inscrição Estadual: 124.847.148.110

Endereço: Rua do Rosario, 203 – Centro – CEP: 13.201-014

Cidade: Jundiaí/SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003050 - 28/03/2024 08:44:54 - Autenticação Digital: 3xfGn5Bkzl10fKsGng3TylTGCgCfl01B.

COMARCA DE JUNDIAÍ SP
2º
I. Saulo
I. Salvador
Oficial

VILLA BUNKER ENGENHARIA

4- DADOS DOS RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome Completo: Julio Zenzo Matsushima

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

CREA/SP: **5061455050**

ART: **2620240150038**

5- Serviços Realizados

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	ANDAIME TORRE METALICO (1,5 x 1,5 m) COM ´PISO METALICO	MXMES	12,00
2	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRA	M²	54,34
3	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA – TELHAS DE BARRO	M²	54,34
4	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	691,00
5	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA – TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	105,50
6	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	44,00
7	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE	M	35,00
8	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA	KG	5660,00
9	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - GARAGEM	KG	2200,00
10	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50mm, COM POLIESTILENO EXPANDIDO	M²	745,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003050 - 28/03/2024 08:44:54 - Autenticação Digital: 3xfGn5Bkzl10fKsGng3TylTGCgCfl01B.

COMARCA DE JUNDIAÍ S.P.

11	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N24 – CORTE 0,33mm – CALHA DAS VARANDAS E RUFO DO TELHADO DOS BANHEIROS DO FUNDO E LAVANDERIA	M	103,41
12	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N24 – CORTE 1,00m – CALHA CENTRAL E DA GARAGEM	M	234,84
13	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N24 – CORTE 0,50m – CALHA DOS BANHEIROS DO FUNDO	M	12,00
14	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 06/2022	M	35,00
15	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 06/2022	M	15,00
16	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA	M²	13,50
17	SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS DE ATÉ 800KG	CJ	1,00
18	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO COMPLETA	M²	3,00
19	TINTA ACRILICA EM MASSA INCLUSIVE O PREPARO	M²	1790
20	REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA	M²	170
21	PISO PORCELANATO POLIDO	M²	135
22	RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADA POLIDO	M	79
23	PISO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10MM ACENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA DE ALTA ADERENCIA	M²	34

Qualidade da Obra: Os serviços foram executados seguindo as boas técnicas e com desempenho plenamente satisfatório no tocante à qualidade e prazo estabelecido

Período de Execução: 28/11/2023 a 21/12/2023

VALOR CONTRATUAL: R$ 230.000,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003050 - 28/03/2024 08:44:54 - Autenticação Digital: 3xfGn5Bkzl10fKsGng3TylTGCgCfl01B.

VILLA BUNKER ENGENHARIA

Bruno Donadel Roveri

Crea-SP: 5069126870

Villabunker Constr e Mont Ind Ltda

CNPJ: 30.768.362/0001-98

30.768.362/0001-98
VILLABUNKER
CONSTR. E MONT. IND. LTDA.
Rua Clóvis de Sá e Benevides, 66 Sala 04
Chácara Urbana - CEP 13.209-100
JUNDIAÍ-SP

Jundiai, 09 de fevereiro de 2024.

2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUNDIAÍ - SP
Saulo de Oliveira Salvador - ONEL
Rua Lacerda Franco, 170 - Vila Arens - Jundiaí / SP - CEP 13201-750- Tel.: (11) 4587-1900
Reconheço por semelhança as firmas de: LUCIANA GAVIOLI, BRUNO DONADEL ROVERI, em documento sem valor econômico, e dou fé.
Jundiai, 22 de março de 2024.
Em Testº _____ da verdade.
Hevelin Sgarbi Melling-Escrevente
Total: R$ 16,54
124123 TF MA 2 S20505AA0164156

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003050 - 28/03/2024 08:44:54 - Autenticação Digital: 3xfGn5Bkzl10fKsGng3TylTGCgCfl01B.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
2620240150038
Substituição retificadora à 28027230231869827

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**
Empresa Contratada: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Registro: **2482426-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **VILLABUNKER CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAIS**
CPF/CNPJ: **30.768.362/0001-98**
Endereço: **Rua CLÓVIS DE SÁ E BENEVIDES**
Nº: **66**
Complemento: **SL 04**
Bairro: **CHÁCARA URBANA**
Cidade: **Jundiaí**
UF: **SP**
CEP: **13209-100**
Contrato:
Celebrado em: **25/11/2023**
Vinculada à Art nº:
Valor: R$ **230.000,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida JOSÉ ENGE**
Nº:
Complemento:
Bairro: **RECANTO DOS PINHEIROS**
Cidade: **Matão**
UF: **SP**
CEP: **15990-478**
Data de Início: **28/11/2023**
Previsão de Término: **21/12/2023**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Saúde**
Código:
Proprietário: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATÃO**
CPF/CNPJ: **45.270.188/0001-26**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução de reforma**	**de reforma de edificação**	**em materiais mistos**	**745,33000**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de reforma de edificação, contemplando cobertura metálica com telhas trapezoidais tipo Sanduíche, substituição de pisos e revestimentos, execução de alvenaria, substituição de forro de pvc, instalação hidráulica e serviços de pintura

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JUNDIAI 27 de JANEIRO de 2024

Local Data

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35

VILLABUNKER CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAIS - CPF/CNPJ: 30.768.362/0001-98

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 27/01/2024 Valor Pago R$ 0,00 Nosso Numero: 2620240150038 Versão do sistema

Impresso em: 27/01/2024 12:25:39

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250014417
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO ZENZO MATSUSHIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA . . . . . .
Registro: 5061455050-SP . . . . . RNP: 2602731226 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 2620250937154 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 05/06/2025Baixada em: 10/06/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA . . . . . .

Contratante: GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO . . . . . CNPJ: 04.378.330/0011-48 . . .
RUA Wagner Lamella . . . . . No.: 145 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Carla . . . . . .
Cidade: Guarujá . . . . . UF: SP CEP: 11432070 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 90035/2024 . . . . . Celebrado em : 13/12/2024 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 142.560,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Wagner Lamella . . . . . No.: 145 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Carla . . . . . .
Cidade: Guarujá . . . . . UF: SP CEP: 11432070 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de Início: 16/12/2024 . . . . . Previsão de Término: 06/06/2025 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO . . . . . CNPJ: 04.378.330/0011-48 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de estrutura de outros materiais. 335,00000 metro quadrado. . . . . .

Observações

Serviços de manutenção ou conservação de cobertura existente, substituição de policarbonato alveolar 10 mm, reforma e manutenção de calhas para correção de vazamentos e fechamento do vão existente. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250014417
20/08/2025 08:09:59
Autenticação Digital: 56TUAflz0TTs5xksyClykC5AknUnzCsU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
GBMar - B-4 - Moto Mec

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 057.00288880/2025-29

Interessado: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA.

Assunto: Atestado de realização de serviços

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **51.888.489/0001-10**, com sede na Rua do Rosário, 203 – Centro – Jundiaí/SP. CEP: 13.201-014, realizou o seguinte serviço para:

Instituição: **GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO GBMAR**

Serviço: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE POLICARBONATO E TRATAMENTO DA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NA ÁREA DA PISCINA E ENTRADA DO QUARTEL DE BOMBEIROS, COM EMISSÃO DA ART Nº 2620250937154.

Início: 16/12/2024
Término: 06/06/2025

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 90035/2024 e 2024NE000160.

Responsável Técnico: Júlio Zenzo Matsushima - CREA SP: 5061455050

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Demolição e retirada com descarte em local adequado de placas de policarbonato existentes	m^2	335,00	9,00	3.015,00
2	Limpeza de estrutura metálica em aluminio existente	m^2	335,00	7,00	2.345,00
3	Correção em estrutura metálica existente para igualar a cobertura como um todo	vb	1,00	3500,00	3.500,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250014417 - 20/08/2025 08:09:59 - Autenticação Digital: 56TUAfiz0TTs5xksyClykC5AknUnzCsU.

4	Fornecimento e instalação de placas em policarbonato 10mm, incluso mão de obra, placas, acessórios e equipamentos de locação necessários(cobertura e fechamento lateral)	m^2	335,00	379,00	126.965,00
5	Reforma e manutenção de conjunto de calha existente para correção de vazamentos e fechamento de vão existente	vb	1,00	1515,00	1.515,00
6	Manutenção adequada e limpeza geral de toldo existente	vb	1,00	1500,00	1.500,00
7	Limpeza final de obra	vb	1,00	3660,00	3.660,00
TOTAL DO SERVIÇO COM OS MATERIAIS					**142.500,00**

Este ATESTADO não isenta a empresa de responsabilidade civil pela solidez e seguranças dos serviços executados, nem de sua responsabilidade ética e profissional pela correta execução do contrato, respeitando os limites previstos pela legislação aplicável. Destarte, a entrega foi efetuada dentro do prazo e os materiais utilizados na reforma apresentaram bom desempenho, não havendo, portanto, nada que desabone a empresa.

Quartel em Guarujá, na data da assinatura digital.

VINICIUS PARISI MORETTI
Cabo PM - Eng. Civil
CREA/SP 5069935835

KLEBER GONÇALVES DUARTE
1º Tenente PM - Oficial do Setor de Logística e Motomecanização

Documento assinado eletronicamente por **Kleber Goncalves Duarte**, **1. TENENTE PM**, em 12/08/2025, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025014417 - 20/08/2025 08:09:59 - Autenticação Digital: 56TUAfiz0TTs5xksyClykC5AknUnzCsU.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0070352712** e o código CRC **597FC87A.**

Documento assinado digitalmente
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 18/08/2025 09:38:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262025014417 - 20/08/2025 08:09:59 - Autenticação Digital: 56TUAfiz0TTs5xksyClykC5AknUnzCsU.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620250937154

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**
Empresa Contratada: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Registro: **2482426-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO**
CPF/CNPJ: **04.378.330/0011-48**
Endereço: **Rua Wagner Lamella**
N°: **145**
Complemento:
Bairro: **Vila Carla**
Cidade: **Guarujá**
UF: **SP**
CEP: **11432-070**
Contrato: **90035/2024**
Celebrado em: **13/12/2024**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **142560,00**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Wagner Lamella**
N°: **145**
Complemento:
Bairro: **Vila Carla**
Cidade: **Guarujá**
UF: **SP**
CEP: **11432-070**
Data de Início: **16/12/2024**
Previsão de Término: **06/06/2025**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Outro**
Código:
Proprietário: **GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO**
CPF/CNPJ: **04.378.330/0011-48**

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Execução 1	**Execução de manutenção**	**de estrutura de outros materiais**	**335,00000**	**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de manutenção ou conservação de cobertura existente, substituição de policarbonato alveolar 10 mm, reforma e manutenção de calhas para correção de vazamentos e fechamento do vão existente.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ **de** _____ **de** _____

Local **data**

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35

GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO - CPF/CNPJ: 04.378.330/0011-48

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

CREA-SP

Valor ART R$ **262,55** Registrada em: **05/06/2025** Valor Pago R$ **262,55** Nosso Numero: **2620250937154** Versão do sistema

Impresso em: 05/06/2025 17:00:46

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 09/06/2025 11:36:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Auteticação de ART
2620250937154

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

PREGÃO ELETRONICO 90035/2024
REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMOS (GBMAR) (UASG) 180201
GUARUJÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1					
1.1	Demolição e retirada com descarte em local adequado de placas de policarbonato existentes	m²	335,00	9,00	3.015,00
1.2	Limpeza de estrutura metálica em aluminio existente	m²	335,00	7,00	2.345,00
1.3	Correção em estrutura metálica existente para igualar a cobertura como um todo	vb	1,00	3500,00	3.500,00
1.4	Fornecimento e instalação de placas em policarbonato 10mm, incluso mão de obra, placas, acessórios e equipamentos de locação necessários(cobertura e fechamento lateral)	m²	335,00	379,00	126.965,00
1.5	Reforma e manutenção de conjunto de calha existente para correção de vazamentos e fechamento de vão existente	vb	1,00	1515,00	1.515,00
1.6	Manutenção adequada e limpeza geral de toldo existente	vb	1,00	1500,00	1.500,00
1.7	Limpeza final de obra	vb	1,00	3660,00	3.660,00
TOTAL					**R$ 142.500,00**

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 15:12:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

JUNDIAI, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU
LTDA
51.888.489/0001-10

RUA DO ROSARIO, 203 – CENTRO – JUNDIAI/SP. CEP: 13.201-014
tecbula@gmail.com // (11) 96174-4167

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025170311
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO ZENZO MATSUSHIMA**
Registro.....: SP S3 209629-0
C.P.F.....: 264.591.938-35
Data Nasc....: 08/07/1977
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 26/04/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO
ITATIBA - SP

•ART 9553972-7
Empresa.....: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA.
Proprietário.: ESTADO DE SANTA CATARINA POLICIA CIVIL
Endereço Obra: RUA ANITA GARIBALDI 425
Bairro..... CENTRO
89500 - CACADOR - SC
Registrada em: 04/11/2024 Baixada em.. 10/03/2025
Período (Previsto) - Início: 22/10/2024 Término.....: 22/04/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
REFORMA
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 41,24 METROS QUADRADOS/MES
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 844,48 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL SENDO DEMOLICAO DE 145 06 M2 DE REVESTIMENTO CERAMICO CHAPISCO E EMBOCO DE 145 06 M2 PINTURA DE EDIFICACAO INTERNA E EXTERNA EXECUCAO DE CALCADA E TELHAMENTO 113 58 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500037611, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025170311
04/04/2025,10:26:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252025170311 emitida em 04/04/2025

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 1 de 6

CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025170311
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 2 de 6

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 3 de 6

CREA-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE EDIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, com sede na Rua do Rosário, 203, Centro, Jundiaí/SP, inscrita no CNPJ nº 51.888.489/0001-10 e registrada no CREA/SC sob o nº 210478-7, executou e concluiu para o FUNDO PARA MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL, a obra de Reforma – Pintura Geral (interna e externa) da 10ª DRP de Caçador/SC sob o contrato nº 260/SECOA/PCSC/2024, para a execução dos serviços abaixo relacionados:

Declaramos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo estabelecido e teve desempenho a contento, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

1. CONTRATANTE

NOME: FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC CNPJ: 07.188.579/0001-07
ENDEREÇO: Avenida Governador Ivo Silveira, 1521, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP 88085-000

2. CONTRATADA

NOME: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA CNPJ: 51.888.489/0001-10
ENDEREÇO: Rua do Rosário, 203, Centro, Jundiaí/SP, CEP 13201-014

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Objeto:
Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para reforma – pintura geral (interna e externa) da 10ª DRP de Caçador/SC.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 3 de 6

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611 CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 4 de 6

CREA-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE EDIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	**Execução**	Calçada de Concreto	41,24m²
2	**Execução**	Pintura	844,48m²
3	**Execução**	Cobertura	113,58m²
4	**Demolição**	Revestimento Cerâmico	145,06m²
5	**Execução**	Chapisco	145,06m²
6	**Execução**	Emboço	145,06m²

4. LOCAL DA OBRA/SERVIÇO

Rua Anita Garibaldi, 425 – Centro – Caçador/SC, CEP 89500-000.

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 23/10/2024 Término: 30/12/2024

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: JULIO ZENZO MATSUSHIMA
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil CREA/SC: 209629-0
Nº ART: 9553972-7

Florianópolis, 25 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO VICTOR DA SILVA
Data: 25/03/2025 17:03:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinado digitalmente)
Paulo Victor da Silva
Gerente de Edificações Técnicas
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
CREA/SC 129669-0

gov.br Documento assinado digitalmente
IVANDRO DE LIMA
Data: 25/03/2025 16:59:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(Assinado digitalmente)
Ivandro de Lima
Técnico Fiscal
Técnico em Edificações
CFT/SC 01803191910

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA, com sede na Rua Rua do Rosario, 203, Centro , Jundiai, SP, cadastrado sob CNPJ Nº 51.888.489/0001-10 executou para a Fundo de Melhoria da Polícia Civil, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA REFORMA PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DA 10ª DRP DE CAÇADOR/SC, , conforme descrição dos serviços relacionados abaixo:

Contrato : CT-00260/2024/SSP-FMPC
Período de execução : de 23/10/2024 a 21/04/2025

Obra : 1 - PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DA 10ª DRP DE CAÇADOR
Dimensão : 844,480 M2
Localização da obra : ANITA GARIBALDI, 425, CENTRO, Caçador/SC

Grupo de Serviço : 201 - Serviços Técnicos

Código	Serviço	Unidade	Qt. Executada
00038883	Administração Local (6,23% - Componentes constantes no Anexo I da IN SIE - Nº 003/ 2021 inclusos)	UN	1,000

Grupo de Serviço : 9051 - Serviços Iniciais

Código	Serviço	Unidade	Qt. Executada
00038856	Placa de Obra	M2	2,000

Grupo de Serviço : 9056 - Revestimentos

Código	Serviço	Unidade	Qt. Executada
99710	Locação de andaime	UN	1,000
98314	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.248,210
CPU101215	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS GRADES EXTERNAS DAS JANELAS	M2	108,280
92633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	145,060
93905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	145,060
94249	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM , ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	145,060
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	145,060
96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	242,680
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	895,120
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.261,680
102293	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	224,280
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	224,280
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	433,410
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	433,410
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	41,240
79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	206,220
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	113,580
CPU101225	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TELHA, DUAS DEMÃOS.	M2	567,880

Grupo de Serviço : 9060 - Complementação Da Obra

Código	Serviço	Unidade	Qt. Executada
82	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,000
5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	150,000
3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	895,120

IVANDRO DE LIMA
Técnico Fiscal
CFT/SC 01803191910

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Engenheiro da Contratada
CREA/SC 209629-0-SC

Florianópolis, 25 de março de 2025.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037811 CAT nº 2025/17011 de 07/04/2025, página 5 de 6
Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037811 CAT nº 2025/17011 de 07/04/2025, página 6 de 6
Registro realizado a partir de acesso por código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente pelo site www.crea-sc.org.br/verificidade_cea informando o número da CAT e data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 6 de 6

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500037611
CAT nº 252025170311 de 04/04/2025, página 6 de 6

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 **9553972-7**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 2602731226
Registro: 209629-0-SC

Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA.
Registro: 210478-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DE SANTA CATARINA/POLÍCIA CIVIL
CPF/CNPJ: 07.188.579/0001-07
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA
Nº: 425
Complemento: BLOCO B, 2o. ANDAR
Bairro: CAPOEIRAS
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88085-000
Valor: R$ 149.900,00
Ação Institucional:
Contrato: 260/2024 Celebrado em: 23/09/2024 Vinculado à ART:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ESTADO DE SANTA CATARINA/POLÍCIA CIVIL
CPF/CNPJ: 07.188.579/0001-07
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI
Nº: 425
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: CACADOR
UF: SC
CEP: 89500-000
Data de Início: 22/10/2024 Previsão de Término: 22/04/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:

4. Atividade Técnica

Execução Reforma
Calçada de Concreto
Dimensão do Trabalho: 41,24 Metros Quadrados/Mês

Execução Reforma
Pintura
Dimensão do Trabalho: 844,48 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Execução de reforma predial, sendo: demolição de 145,06 m2 de revestimento cerâmico, chapisco e emboço de 145,06 m2, pintura de edificação interna e externa, execução de calçada e telhamento 113,58 m2

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAC - 59

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA
Valor ART: R$ 262,55 | Data Vencimento: 14/11/2024 | Registrada em: 04/11/2024
Valor Pago: R$ 262,55 | Data Pagamento: 04/11/2024 | Nosso Número: 14002404000495890
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
CACADOR - SC, 04 de Novembro de 2024

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
264.591.938-35

Contratante: ESTADO DE SANTA CATARINA/POLÍCIA CIVIL
07.188.579/0001-07

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250004555
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO ZENZO MATSUSHIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA . . . . . .
Registro: 5061455050-SP . . . . . RNP: 2602731226 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 2620241967169 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 11/11/2024Baixada em: 03/02/2025
Forma de Registro: INICIAL . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . .
Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA . . . . . CNPJ: 45.741.527/0001-05 . . .
PRAÇA das Águas . . . . . No.: 100 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim São Domingos . . . . . .
Cidade: São Sebastião da Grama . . . . . UF: SP CEP: 13796001 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 75/2024 . . . . . Celebrado em : 16/10/2024 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 454.999,99 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Claudionor Cerri . . . . . No.: 77 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Jardim São Sebastião . . . . . .
Cidade: São Sebastião da Grama . . . . . UF: SP CEP: 13794122 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 28/10/2024 Conclusão Efetiva: 28/01/2025 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: ESCOLAR . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA . . . . . CNPJ: 45.741.527/0001-05 . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 782,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 22,49000 metro cúbico. . . . . .

Observações

Execução de obra, fundações em estacas escavadas, sapatas e vigas baldrame em concreto armado. Estruturas metálicas, cobertura em telha em aço pré pintada com epóxi e poliester, perfil ondulado espessura 0,50 mm, área total 782,00 m2, fechamento lateral com telhas de aço pré pintada com epóxi e poliester perfil trapezoidal, espessura 0,50 mm área total 371,90 m2. Periféricos da obra: sistema de drenagem, pintura, alvenaria, SPDA e iluminação, calçada, bebedouro e arquibancada de alvenaria conforme contrato. . . . . .

Informações Complementares

Consta no atestado vinculado data de início 23/10/2024 e data de conclusão 24/12/2024. . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250004555
06/03/2025 16:20:37
Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos, para os devidos fins, que a empresa TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.888.489/0001-10 e registrada no CREA-SP sob o nº 2482426, realizou para o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA, CNPJ nº 45.741.527/0001-05, a **EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA "EMEB PROFª. ILDA ANADÃO ROSSI"**, situada na Rua Claudionor Cerri, nº 77, Jardim São Sebastião, São Sebastião da Grama – SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução do serviço.

O acompanhamento técnico foi realizado pelo Responsável Técnico, Engenheiro Civil Julio Zenzo Matsushima, registrado no CREA-SP sob o nº 5061455050, RNP nº 2602731226, e com ART nº 2620241967169. A ordem de início da obra foi emitida em 23/10/2024, com conclusão da obra em 24/12/2024, com o valor total de R$ 454.999,99 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), abrangendo uma área de cobertura de 782,00 m² (setecentos e oitenta e dois metros quadrados).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 – CONTRATO Nº 75/2024
ART nº 26920241967169, Registrada em 11/11/2024, Valor – R$ 454.999,99.

Confirmamos também que os serviços foram realizados dentro do prazo contratual estipulado e com qualidade compatível com as características específicas da obra em questão.

Este **ATESTADO** não isenta a empresa da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem de sua responsabilidade ética e profissional pela correta execução do contrato, respeitando os limites previstos pela legislação aplicável.

Segue planilha dos serviços realizados pela empresa:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				
1.1	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00
1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	726,00
2	**FUNDAÇÕES**				
2.1	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	192,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

2.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	17,31
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,28
2.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	483,72
2.5	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	55,69
2.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	17,31
2.7	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	17,31
3	**PILARES, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**				
Cobertura					
3.1	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	2.340,00
3.2	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	7.820,00
3.3	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	782,00
3.4	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	34,00
Fechamento Lateral Quadra					
3.5	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	371,90
Concretagem pilares até 2,00 metros					
3.6	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	61,20
3.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	5,18
3.8	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	5,18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

Calhas e Condutores					
3.9	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	68,00
3.10	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	91,00
3.11	CDHU	49.03.020	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	2,00
3.12	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	3,00
3.13	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	21,00
4	**PINTURA ESTRUTURA, MONTANTES ALAMBRADO E MURETA QUADRA**				
4.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,00
4.2	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	5,00
4.3	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	10.160,00
4.4	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	206,00
4.5	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	84,00
5	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**				
5.1	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m	UN	5,00
5.2	CDHU	42.05.380	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	1,00
5.3	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	17,50
5.4	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	120,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

5.5	CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	M	15,00
5.6	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	18,00
5.7	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	18,00
5.8	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	5,00
5.9	CDHU	42.05.270	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´	UN	10,00
6	**ILUMINAÇÃO**				
6.1	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	35,00
6.2	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	105,00
6.3	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
6.4	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	8,00
6.5	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00
6.6	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	2,00
6.7	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	90,00
6.8	CDHU	38.04.100	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios	M	10,00
6.9	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	CJ	20,00
6.10	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	3,00
6.11	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	280,00
6.12	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

6.13	CDHU	41.12.210	Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	22,00
7	**DIVERSOS**				
7.1	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	1,00
7.2	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00
7.3	CDHU	35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UN	2,00
7.4	CDHU	34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	62,00
7.5	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	7,00
7.6	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	2,00
8	**ARQUIBANCADA**				
8.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,60
8.2	CDHU	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C	M2	13,30
8.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	37,00
8.4	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	0,37
8.5	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	0,18
8.6	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,18
8.7	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	7,50
8.8	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	12,00
8.9	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

8.10	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	19,50
9	**CALÇADAS**				
9.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	40,00
9.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	14,00
9.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	32,77
9.4	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	32,77
9.5	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	32,77
9.6	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	248,28
9.7	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	12,41
9.8	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	50,00
10	**PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA**				
10.1	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	620,00
10.2	CDHU	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	320,00
11	**BEBEDOURO**				
11.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,06
11.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	40,00
11.3	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	1,00
11.4	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	3,06

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama
TERRA DO CAFÉ DE QUALIDADE
Praça das Águas, 100 – Jd. São Domingos- **Palácio do Empreendedor**
13790-000 – São Sebastião da Grama - SP- CNPJ: 45.741.527/0001-05 - Fone: (19) 3646-9700
Internet: www.ssgrama.sp.gov.br

11.5	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	2,70
11.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,01
11.6	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	5,01
11.7	CDHU	18.06.182	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	5,01
11.8	CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	5,01
11.9	CDHU	29.01.020	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	12,00
11.10	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	2,00
11.11	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	5,00
11.12	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00

São Sebastião da Grama – SP, 17 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JUNIO CESAR GARCIA
Data: 17/02/2025 12:17:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júnio Cesar Garcia
Engenheiro Civil
CREA 5069693842

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250004555 - 06/03/2025 16:20:37 - Autenticação Digital: x1yFUg1ynsfyFGsK0lIJ0kgy6CC5CCnA.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241967169

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**
Empresa Contratada: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Registro: **2482426-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA**
CPF/CNPJ: **45.741.527/0001-05**
Endereço: **Praça das Águas**
N°: **100**
Complemento:
Bairro: **Jardim São Domingos**
Cidade: **São Sebastião da Grama**
UF: **SP**
CEP: **13796-001**
Contrato: **75/2024**
Celebrado em: **16/10/2024**
Vinculada à Art n°:
Valor: R$ **454.999,99**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Claudionor Cerri**
N°: **77**
Complemento:
Bairro: **Jardim São Sebastião**
Cidade: **São Sebastião da Grama**
UF: **SP**
CEP: **13794-122**
Data de Início: **28/10/2024**
Previsão de Término: **28/01/2025**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Escolar**
Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA**
CPF/CNPJ: **45.741.527/0001-05**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução					
1	**Execução de obra**	**de estrutura metálica**	**para edificação**	**782,00000**	**metro quadrado**
	Execução de obra	**de estrutura de concreto armado**		**22,49000**	**metro cúbico**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de obra, fundações em estacas escavadas, sapatas e vigas baldrame em concreto armado. Estruturas metálicas, cobertura em telha em aço pré pintada com epóxi e poliester, perfil ondulado espessura 0,50 mm, área total 782,00 m2, fechamento lateral com telhas de aço pré pintada com epóxi e poliester perfil trapezoidal, espessura 0,50 mm área total 371,90 m2. Periféricos da obra: sistema de drenagem, pintura, alvenaria, SPDA e iluminação, calçada, bebedouro e arquibancada de alvenaria conforme contrato.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ **de** _____ **de** _____

Local **data**

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - CPF/CNPJ: 45.741.527/0001-05

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ **262,55** Registrada em: **11/11/2024** Valor Pago R$ **262,55** Nosso Numero: **2620241967169** Versão do sistema

Impresso em: 15/04/2025 15:38:44

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026178496
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JULIO ZENZO MATSUSHIMA**
Registro.....: SP S3 209629-0
C.P.F.....: 264.591.938-35
Data Nasc....: 08/07/1977
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10280759-5
Empresa.....: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA.
Proprietário.: POLICIA CIENTIFICA FUNDO PARA MELHORIA
Endereço Obra: AVENIDA JOCA BRANDAO 516
Bairro..... CENTRO
88300 - ITAJAI - SC
Registrada em: 23/12/2025 Baixada em.. 08/01/2026
Período (Previsto) - Início: 14/05/2025 Término.....: 13/07/2025
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 09828060-8
Profissional: 209629-0 JULIO ZENZO MATSUSHIMA
MANUTENCAO
EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 254,88 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA MANUTENCAO E ADEQUACAO DO IMOVEL DA POLICIA CIENTIFICA NA AV JOCA BRANDAO 516 CENTRO ITAJAI SC CONFORME CONTRATO 181 2025 PCI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600002016, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026178496
08/01/2026,13:32:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600002016 CAT nº 252026178496 de 08/01/2026, página 1 de 2

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600002016
CAT nº 252026178496 de 08/01/2026, página 2 de 2

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600002016
CAT nº 252026178496 de 08/01/2026, página 2 de 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por meio da POLÍCIA CIENTÍFICA/FUNDO DE MELHORIA DA PERÍCIA OFICIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 35.747.598/0001-61, com sede na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1.521, Capoeiras, Florianópolis/SC, **ATESTA** que a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.888.489/0001-10 , localizada na Rua do Rosário, nº 203, Centro, Jundiaí/SP, CEP 13.201-014, por meio do Contrato nº 181/2025/PCI, oriundo do Pregão Eletrônico nº 015/2025/PCI, executou:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quat.	Unid.
001	SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL DA POLÍCIA CIENTÍFICA EM ITAJAÍ, ENDEREÇO AVENIDA JOCA BRANDÃO, 516 - ITAJAÍ/SC. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/05/2025 A 13/07/2025 ENGENHEIRO CIVIL (EXECUTOR): JÚLIO ZENZO MATSUSHIMA (CREA/SC 209629-0); ART.: 9828060-8	254,88	m²

Florianópolis, 19 de novembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CEZAR FELLIPE FERRI
Data: 19/11/2025 16:31:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cezar Fellipe Ferri
Fiscal do Contrato
Gerência de Obras e Serviços de Engenharia
Polícia Científica de Santa Catarina
[assinado digitalmente]

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Orçamento Sintético

Órgão	PCI-FMPO - Polícia Científica - Fundo de Melhoria da Perícia Oficial
Ano	2024
Orçamento	25572/PCI-FMPO - Serviços de engenharia e arquitetura para manutenção e adequação do imóvel da Polícia Científica em Itajaí, Endereço Avenida Joca Brandão, 516 - Itajaí/SC.
Município(s)	Itajaí
Versão	1 - Versão Inicial
Dimensão	1.088,700 M2
Edital:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2025/PCI
Razão Social:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
CNPJ	51.888.489/0001-10
BDI Referencial (%):	20,54
BDI Diferenciado Referencial (%) :	15,32
Observação	Orçamento vinculado aos projetos complementares, cronograma e memoriais.

01 - Placa Da Obra

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2	337,54	42,27	379,80	20,54	406,86	50,94	457,81	915,62	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
		Total do Grupo:**										915,62		

02 - Pavimentações

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	5,750	0,00	90,51	90,51	20,54	0,00	109,10	109,10	627,32	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	49,870	51,77	12,13	63,89	20,54	62,40	14,61	77,02	3.840,98	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	7,670	56,26	12,13	68,38	20,54	67,81	14,61	82,43	632,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

PRÓPRIA 04/24	**CPU116610**	**NIVELAMENTO DE TAMPA DE FERRO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA COM TRAÇO 1:3 (REF. SINAPI 101798)**	**UN**	**3,000**	0,00	72,45	72,45	20,54	0,00	87,33	87,33	261,99	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	19,180	25,55	11,47	37,01	20,54	30,79	13,82	44,61	855,61	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116615**	**Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km**	**M3**	**11,510**	37,51	16,42	53,93	20,54	45,21	19,78	65,00	748,15	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 6.966,28

03 - Instalações Hidrossanitárias

03.01 - Fossa Séptica

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	2,560	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	104,44	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116629**	**Limpeza de fossa séptica e sumidouro**	**M3**	**3,530**	0,00	190,29	190,29	20,54	0,00	229,37	229,37	809,67	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,530	40,16	22,69	62,85	20,54	48,40	27,35	75,76	267,43	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

03.02 - Ligação de Esgoto Predial

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	24,15	8,95	33,10	20,54	29,11	10,78	39,90	39,90	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,900	11,36	20,66	32,01	20,54	13,69	24,90	38,59	227,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,890	0,00	74,96	74,96	20,54	0,00	90,35	90,35	80,41	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	7,800	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	318,24	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

03.03 - Caixas de Passagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,200	29,27	13,29	42,55	20,54	35,28	16,01	51,29	369,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	7,200	2,02	49,34	51,36	20,54	2,43	59,47	61,91	445,75	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**

Total do Grupo:** 2.662,80

04 - Infraestrutra Externa

04.01 - Rede Pluvial

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,000	20,97	3,51	24,48	20,54	25,28	4,23	29,51	88,53	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,000	22,85	12,68	35,52	20,54	27,53	15,28	42,82	85,64	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**

SINAPI 09/24	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20,550	20,93	18,71	39,64	20,54	25,23	22,55	47,79	982,08	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,000	22,10	5,98	28,08	20,54	26,64	7,21	33,85	135,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,000	44,52	8,45	52,96	20,54	53,65	10,18	63,84	63,84	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,000	18,14	3,99	22,12	20,54	21,86	4,80	26,67	53,34	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,800	1,86	5,97	7,83	20,54	2,24	7,20	9,44	26,43	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	14,440	5,36	12,52	17,87	20,54	6,46	15,09	21,55	311,18	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116799**	**CAIXA COM TAMPA EM CONCRETO (ESP; 8CM) RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,4 M PARA REDE DE PLUVIAL. AF_12/2020 (REF SINAPI 97902 E DEINFRA SC 43029)**	**UN**	**1,000**	55,73	117,10	172,83	20,54	67,17	141,15	208,33	208,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

Total do Grupo:** 1.954,77

05 - Alvenaria, Fechamentos e Divisórias

05.01 - Divisórias Internas em Drywall

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	35,700	118,94	22,79	141,72	20,54	143,36	27,47	170,83	6.098,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,000	0,00	769,37	769,36	20,54	0,00	927,39	927,39	3.709,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116855**	**DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE EUCATEX SEM REAPROVEITAMENTO**	**M2**	**32,460**	0,00	3,36	3,35	20,54	0,00	4,04	4,04	131,13	**PREÇO VÁLIDO**	**81,61%**
SINAPI 09/24	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,150	212,09	62,08	274,17	20,54	255,65	74,83	330,49	380,06	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

05.02 - Vedação Edificação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,800	0,00	8,70	8,69	20,54	0,00	10,48	10,48	92,22	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,080	0,00	22,46	22,45	20,54	0,00	27,06	27,06	164,52	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116862**	**REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO REAPROVEITADO COM FORNECIMENTO DE PERFIS DE ARREMATE NOVOS**	**M2**	**4,400**	56,14	10,12	66,25	20,54	67,67	12,19	79,86	351,38	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116865**	**INSTALAÇÃO DE JANELAS DE AÇO/GRADIS REAPROVEITADO EM OBRA. AF_12/2019**	**M2**	**6,080**	0,00	80,07	80,06	20,54	0,00	96,51	96,51	586,78	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,340	0,00	50,97	50,96	20,54	0,00	61,43	61,43	20,88	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	2,000	110,37	25,84	136,20	20,54	133,03	31,14	164,18	328,36	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,700	46,23	92,42	138,64	20,54	55,72	111,39	167,12	284,10	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	15,370	2,02	46,38	48,39	20,54	2,43	55,90	58,33	896,53	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

05.03 - Muro de divisa lateral

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,980	30,07	84,23	114,29	20,54	36,24	101,52	137,77	823,86	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,170	553,90	272,75	826,64	20,54	667,66	328,77	996,43	169,39	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,370	0,64	12,99	13,63	20,54	0,76	15,66	16,43	203,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,310	0,71	17,48	18,19	20,54	0,85	21,07	21,92	138,31	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,130	0,51	137,37	137,88	20,54	0,62	165,58	166,20	520,20	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,970	2,47	56,75	59,22	20,54	2,97	68,40	71,38	854,41	**PREÇO VÁLIDO**	**100,00%**

05.04 - Recuo para Lixo Comum Externo (Classe D)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,210	0,00	95,83	95,83	20,54	0,00	115,51	115,51	24,25	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	1,380	0,00	153,90	153,89	20,54	0,00	185,50	185,50	255,99	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,190	46,23	92,42	138,64	20,54	55,72	111,39	167,12	533,11	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	6,370	2,02	46,38	48,39	20,54	2,43	55,90	58,33	371,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,720	0,68	10,66	11,33	20,54	0,81	12,84	13,66	64,47	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,040	0,71	11,51	12,21	20,54	0,85	13,86	14,72	0,58	**PREÇO VÁLIDO**	**80,56%**
SINAPI 09/24	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,090	553,90	160,61	714,50	20,54	667,66	193,60	861,26	77,51	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,000	28,60	25,10	53,70	20,54	34,47	30,26	64,73	258,92	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

05.05 - Gradis Metálicos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU116879**	**PORTA EM AÇO PANTOGRÁFICA DE ABRIR , FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. DEINFRA-SC 43679)**	**M2**	**8,320**	0,00	688,35	688,35	20,54	0,00	829,73	829,73	6.903,35	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117760**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO**	**M2**	**3,150**	414,69	80,07	494,76	20,54	499,87	96,51	596,38	1.878,59	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,650	181,71	368,70	550,41	20,54	219,03	444,43	663,47	1.094,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,630	181,71	368,70	550,41	20,54	219,03	444,43	663,47	1.744,92	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117765**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS**	**M2**	**1,900**	507,09	80,07	587,16	20,54	611,24	96,51	707,76	1.344,74	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 30.306,26

06 - Pintura

06.01 - Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	77,200	1,13	8,20	9,33	20,54	1,35	9,88	11,24	867,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	44,880	0,51	1,49	1,99	20,54	0,61	1,79	2,40	107,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,64%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117766**	**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MADEIRA (PERFIS FATOR VÃO-LUZ=2) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020**	**M2**	**139,720**	8,16	74,57	82,73	20,54	9,83	89,88	99,72	13.932,87	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

06.02 - Vedações novas (alvenaria e drywall)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	18,550	9,43	19,40	28,82	20,54	11,36	23,38	34,75	644,61	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	89,950	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	1.112,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

06.03 - Calçada externa

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	154,640	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	315,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**
SINAPI 09/24	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	154,640	7,02	9,73	16,75	20,54	8,46	11,73	20,19	3.122,18	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

06.04 - Cobertura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	356,360	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	726,97	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**

06.05 - Muros

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	416,320	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	849,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	416,320	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	5.149,87	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

06.06 - Edificação - paredes e beirais

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	224,730	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	2.779,91	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

Total do Grupo:** 29.609,27

07 - Coberturas E Proteções

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,930	0,00	3,26	3,26	20,54	0,00	3,93	3,93	105,83	**PREÇO VÁLIDO**	**81,87%**
SINAPI 09/24	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	5,000	59,54	3,08	62,62	20,54	71,77	3,71	75,48	377,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	26,930	30,73	6,19	36,92	20,54	37,04	7,46	44,51	1.198,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
		Total do Grupo:**										1.681,88		

08 - Instalações Elétricas

08.01 - Beiral

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 09/24	**CPU123818**	**LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDO COM VIDRO FOSCO PARA 2 LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO LÂMPADAS (REF. SINAPI 97607)**	**UN**	**7,000**	71,05	22,83	93,87	20,54	85,63	27,52	113,16	792,12	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

08.02 - Iluminação letreiro

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,000	31,99	0,89	32,88	20,54	38,56	1,07	39,63	39,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123855**	**LUMINÁRIA DE LED REFLETOR 10W, BIVOLT, PARA ILUMINAÇÃO DE LETREIRO INSTALADA NO BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**2,000**	9,49	19,81	29,30	20,54	11,44	23,87	35,32	70,64	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,000	2,47	1,55	4,02	20,54	2,97	1,87	4,84	72,60	**PREÇO VÁLIDO**	**81,62%**
SINAPI 09/24	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	7,000	1,95	11,52	13,47	20,54	2,35	13,88	16,24	113,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,000	2,47	14,56	17,03	20,54	2,97	17,55	20,52	102,60	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	13,94	13,66	27,59	20,54	16,80	16,46	33,26	33,26	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
		Total do Grupo:**										1.224,53		

09 - Complementação Da Obra

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU117807**	**REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL, PARAFUSOS E REJUNTE EPOXI. AF_01/2020**	**UN**	**1,000**	64,67	29,01	93,67	20,54	77,94	34,96	112,91	112,91	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,090	0,00	179,38	179,37	20,54	0,00	216,21	216,21	19,45	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,380	28,11	21,44	49,54	20,54	33,88	25,83	59,71	82,39	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	78,060	0,00	4,04	4,03	20,54	0,00	4,86	4,86	379,37	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	23,070	109,09	54,06	163,14	20,54	131,49	65,16	196,65	4.536,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU118176**	**Fornecimento e instalação de motor de correr para portão deslizante DZ4 Rossi (800kg), incluíndo instalação de cremalheiras e codificação dos controles.**	**UN**	**1,000**	1135,48	0,00	1135,48	20,54	1368,71	0,00	1368,71	1.368,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123819**	**LIMPEZA DE VIDROS COM REMOÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA**	**M2**	**6,990**	9,83	4,73	14,56	20,54	11,84	5,70	17,55	122,67	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123820**	**REMOÇÃO DE CORRIMÃO EM ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M**	**21,000**	0,00	1,44	1,43	20,54	0,00	1,73	1,73	36,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**

PRÓPRIA 09/24	**CPU123870**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E BRASÃO PCI EM ACM 20MM FIXADO EM ALVENARIA**	**UN**	**1,000**	1813,96	1209,46	3023,41	20,54	2186,54	1457,87	3644,42	3.644,42	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116615**	**Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km**	**M3**	**5,010**	37,51	16,42	53,93	20,54	45,21	19,78	65,00	325,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 10.628,61

10 - Construções Em Alvenaria E Concreto Armado

10.01 - Infraestrutura

10.01.01 - Estacas e contrapiso

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	4,800	0,00	53,54	53,54	20,54	0,00	64,54	64,54	309,79	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,400	25,89	56,63	82,51	20,54	31,20	68,26	99,46	835,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.01.02 - Viga Baldrame

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	0,230	0,00	93,16	93,16	20,54	0,00	112,29	112,29	25,82	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	1,560	64,77	54,10	118,87	20,54	78,07	65,21	143,28	223,51	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,320	0,62	13,29	13,90	20,54	0,74	16,01	16,76	139,44	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,230	0,00	640,21	640,21	20,54	0,00	771,71	771,71	177,49	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,370	0,65	14,01	14,66	20,54	0,78	16,88	17,67	77,21	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,340	29,27	13,29	42,55	20,54	35,28	16,01	51,29	120,01	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.02 - Fechamentos e Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,440	756,38	13,73	770,11	20,54	911,74	16,54	928,29	1.336,73	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117808**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 4,5MPA VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**	**M2**	**5,840**	64,66	46,19	110,84	20,54	77,93	55,67	133,61	780,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 06/22	**CPU48190**	**PRATELEIRA 30X60CM EM INOX FIXADA EM PAREDE POR MÃO-FRANCESA 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,000**	126,42	61,19	187,61	20,54	152,38	73,76	226,14	226,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 06/22	**CPU48188**	**DUTO DE VENTILAÇÃO COM CHUMBAMENTO DE TUBO DE PVC 150MM COM GRELHA DE PROTEÇÃO ANTI-INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**2,000**	5,60	51,95	57,54	20,54	6,74	62,61	69,36	138,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.03 - Superestrutura

08.03.01 - Viga Cinta

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU117818**	**FORNECIMENTO E CONCRETAGEM DE CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA FBK 4,5MPA, ESPESSURA DE *14* CM.**	**M**	**5,200**	14,28	25,89	40,17	20,54	17,21	31,20	48,42	251,78	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,320	0,64	12,99	13,63	20,54	0,76	15,66	16,43	136,69	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,030	0,71	17,48	18,19	20,54	0,85	21,07	21,92	88,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**

10.03.02 - Pilaretes

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,110	0,60	8,69	9,29	20,54	0,72	10,47	11,19	157,89	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,050	553,90	272,75	826,64	20,54	667,66	328,77	996,43	49,82	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.03.03 - Laje em Concreto Armado

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,190	553,90	286,89	840,79	20,54	667,66	345,82	1013,48	192,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	14,930	10,70	0,78	11,47	20,54	12,89	0,93	13,82	206,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	2,400	69,84	68,24	138,08	20,54	84,18	82,26	166,44	399,45	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,240	0,74	10,08	10,81	20,54	0,88	12,15	13,04	55,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**

10.04 - Revestimentos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,600	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	69,27	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**
SINAPI 09/24	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,200	4,76	7,67	12,42	20,54	5,73	9,23	14,97	17,96	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,680	0,00	4,42	4,42	20,54	0,00	5,32	5,32	46,17	**PREÇO VÁLIDO**	**81,59%**
SINAPI 09/24	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	8,680	0,00	26,06	26,06	20,54	0,00	31,41	31,41	272,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,440	33,33	24,25	57,58	20,54	40,17	29,23	69,41	447,00	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,380	28,60	25,10	53,70	20,54	34,47	30,26	64,73	89,32	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	3,160	20,87	17,64	38,50	20,54	25,15	21,25	46,41	146,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.05 - Instalações Elétricas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA	M	5,150	1,95	11,52	13,47	20,54	2,35	13,88	16,24	83,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	12,60	17,37	29,97	20,54	15,18	20,94	36,12	36,12	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,000	2,47	14,56	17,03	20,54	2,97	17,55	20,52	82,08	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	8,64	18,93	27,57	20,54	10,41	22,82	33,23	33,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	7,21	6,37	13,58	20,54	8,68	7,68	16,37	16,37	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	0,00	49,19	49,18	20,54	0,00	59,29	59,29	59,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,000	2,93	1,55	4,47	20,54	3,52	1,87	5,39	113,19	**PREÇO VÁLIDO**	**81,67%**
SINAPI 09/24	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,000	7,88	3,55	11,42	20,54	9,49	4,27	13,76	13,76	**PREÇO VÁLIDO**	**81,66%**

10.06 - Instalações Hidrossanitárias

10.06.01 - Água Fria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,550	3,56	17,67	21,23	20,54	4,29	21,29	25,59	39,66	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,000	10,62	4,20	14,82	20,54	12,80	5,06	17,86	17,86	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,140	3,46	7,36	10,81	20,54	4,16	8,87	13,04	210,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	67,12	10,28	77,39	20,54	80,90	12,39	93,29	93,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	5,99	4,39	10,37	20,54	7,21	5,28	12,50	12,50	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	5,05	6,09	11,13	20,54	6,08	7,33	13,42	13,42	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	1,60	7,06	8,66	20,54	1,93	8,51	10,44	20,88	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,000	1,59	6,32	7,91	20,54	1,92	7,61	9,53	47,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,000	2,93	6,32	9,25	20,54	3,53	7,61	11,15	22,30	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	2,48	8,42	10,90	20,54	2,99	10,14	13,14	13,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	13,43	4,96	18,39	20,54	16,19	5,97	22,17	22,17	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.06.02 - Esgoto

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	10,30	7,67	17,96	20,54	12,41	9,24	21,65	21,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,620	0,00	74,96	74,96	20,54	0,00	90,35	90,35	146,36	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	4,050	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	165,24	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,500	4,97	13,62	18,59	20,54	5,98	16,42	22,40	302,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**

SINAPI 09/24	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	3,32	5,90	9,21	20,54	3,99	7,11	11,11	22,22	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**

10.06.03 - Mobiliário Fixo

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 06/22	**CPU48190**	**PRATELEIRA 30X60CM EM INOX FIXADA EM PAREDE POR MÃO-FRANCESA 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,000**	126,42	61,19	187,61	20,54	152,38	73,76	226,14	226,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU118179**	**Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721**	**UN**	**1,000**	161,82	0,00	161,81	20,54	195,05	0,00	195,05	195,05	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 9.047,79

Total Geral do Orçamento: 94.997,81 **PREÇO VÁLIDO** **81,85%**

sexta-feira, 11 de abril de 2025

Proposta válida por 90 dias.

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 17:48:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10
CREA/CAU 5061455050-SP

Descrição do grupo
Placa Da Obra
Pavimentações
Instalações Hidrossanitárias
Infraestrutra Externa
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias
Pintura
Coberturas E Proteções
Instalações Elétricas
Complementação Da Obra
Construções Em Alvenaria E Concreto Armado
Total geral

RUA DO ROSARIO, 203 – CENTRO – JUNDIAI/SP. CEP: 13.201-014
tecbula@gmail.com // (11) 96174-4167

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
25 2025 **10280759-5**
Substituição de ART 9828060-8
Individual

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 2602731226
Registro: 209629-0-SC

Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA.
Registro: 210478-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: POLÍCIA CIENTÍFICA/FUNDO PARA MELHORIA
CPF/CNPJ: 35.747.598/0001-61
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA
Nº: 1521
Complemento:
Bairro: CAPOEIRAS
Cidade: FLORIANOPOLIS
UF: SC
CEP: 88085-000
Valor: R$ 94.997,81
Ação Institucional:
Contrato: 181/2025 Celebrado em: 12/05/2025 Vinculado à ART:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: POLÍCIA CIENTÍFICA/FUNDO PARA MELHORIA
CPF/CNPJ: 35.747.598/0001-61
Endereço: AVENIDA JOCA BRANDAO
Nº: 516
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: ITAJAI
UF: SC
CEP: 88301-441
Data de Início: 14/05/2025 Previsão de Término: 13/07/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Código:

4. Atividade Técnica

Manutenção
Edificação de Materiais Mistos e/ou EspeciaisPara Fins Diversos
Dimensão do Trabalho: 254,88 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Serviço comum de Engenharia e Arquitetura para manutenção e adequação do imóvel da Polícia Científica na av. Joca Brandão, 516, Centro, Itajaí-SC, conforme contrato 181/2025/PCI

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAMVI - 5

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ITAJAI - SC, 23 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 23/12/2025 10:44:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
264.591.938-35

Documento assinado digitalmente
gov.br
CEZAR FELLIPE FERRI
Data: 06/01/2026 15:45:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratante: POLÍCIA CIENTÍFICA/FUNDO PARA MELHORIA
35.747.598/0001-61

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10

Orçamento Sintético

Órgão	PCI-FMPO - Polícia Científica - Fundo de Melhoria da Perícia Oficial
Ano	2024
Orçamento	25572/PCI-FMPO - Serviços de engenharia e arquitetura para manutenção e adequação do imóvel da Polícia Científica em Itajaí, Endereço Avenida Joca Brandão, 516 - Itajaí/SC.
Município(s)	Itajaí
Versão	1 - Versão Inicial
Dimensão	1.088,700 M2
Edital:	PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2025/PCI
Razão Social:	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
CNPJ	51.888.489/0001-10
BDI Referencial (%):	20,54
BDI Diferenciado Referencial (%) :	15,32
Observação	Orçamento vinculado aos projetos complementares, cronograma e memoriais.

01 - Placa Da Obra

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2	337,54	42,27	379,80	20,54	406,86	50,94	457,81	915,62	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
		Total do Grupo:**										915,62		

02 - Pavimentações

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	5,750	0,00	90,51	90,51	20,54	0,00	109,10	109,10	627,32	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	49,870	51,77	12,13	63,89	20,54	62,40	14,61	77,02	3.840,98	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	7,670	56,26	12,13	68,38	20,54	67,81	14,61	82,43	632,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

PRÓPRIA 04/24	**CPU116610**	**NIVELAMENTO DE TAMPA DE FERRO COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA COM TRAÇO 1:3 (REF. SINAPI 101798)**	**UN**	**3,000**	0,00	72,45	72,45	20,54	0,00	87,33	87,33	261,99	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	19,180	25,55	11,47	37,01	20,54	30,79	13,82	44,61	855,61	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116615**	**Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km**	**M3**	**11,510**	37,51	16,42	53,93	20,54	45,21	19,78	65,00	748,15	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 6.966,28

03 - Instalações Hidrossanitárias

03.01 - Fossa Séptica

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	2,560	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	104,44	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116629**	**Limpeza de fossa séptica e sumidouro**	**M3**	**3,530**	0,00	190,29	190,29	20,54	0,00	229,37	229,37	809,67	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,530	40,16	22,69	62,85	20,54	48,40	27,35	75,76	267,43	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

03.02 - Ligação de Esgoto Predial

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	24,15	8,95	33,10	20,54	29,11	10,78	39,90	39,90	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,900	11,36	20,66	32,01	20,54	13,69	24,90	38,59	227,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,890	0,00	74,96	74,96	20,54	0,00	90,35	90,35	80,41	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	7,800	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	318,24	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

03.03 - Caixas de Passagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,200	29,27	13,29	42,55	20,54	35,28	16,01	51,29	369,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	7,200	2,02	49,34	51,36	20,54	2,43	59,47	61,91	445,75	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**

Total do Grupo:** 2.662,80

04 - Infraestrutra Externa

04.01 - Rede Pluvial

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,000	20,97	3,51	24,48	20,54	25,28	4,23	29,51	88,53	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,000	22,85	12,68	35,52	20,54	27,53	15,28	42,82	85,64	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**

SINAPI 09/24	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20,550	20,93	18,71	39,64	20,54	25,23	22,55	47,79	982,08	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	4,000	22,10	5,98	28,08	20,54	26,64	7,21	33,85	135,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,000	44,52	8,45	52,96	20,54	53,65	10,18	63,84	63,84	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,000	18,14	3,99	22,12	20,54	21,86	4,80	26,67	53,34	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	2,800	1,86	5,97	7,83	20,54	2,24	7,20	9,44	26,43	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	14,440	5,36	12,52	17,87	20,54	6,46	15,09	21,55	311,18	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116799**	**CAIXA COM TAMPA EM CONCRETO (ESP; 8CM) RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,4 M PARA REDE DE PLUVIAL. AF_12/2020 (REF SINAPI 97902 E DEINFRA SC 43029)**	**UN**	**1,000**	55,73	117,10	172,83	20,54	67,17	141,15	208,33	208,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

Total do Grupo:** 1.954,77

05 - Alvenaria, Fechamentos e Divisórias

05.01 - Divisórias Internas em Drywall

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	35,700	118,94	22,79	141,72	20,54	143,36	27,47	170,83	6.098,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,000	0,00	769,37	769,36	20,54	0,00	927,39	927,39	3.709,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116855**	**DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE EUCATEX SEM REAPROVEITAMENTO**	**M2**	**32,460**	0,00	3,36	3,35	20,54	0,00	4,04	4,04	131,13	**PREÇO VÁLIDO**	**81,61%**
SINAPI 09/24	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,150	212,09	62,08	274,17	20,54	255,65	74,83	330,49	380,06	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

05.02 - Vedação Edificação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,800	0,00	8,70	8,69	20,54	0,00	10,48	10,48	92,22	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,080	0,00	22,46	22,45	20,54	0,00	27,06	27,06	164,52	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116862**	**REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO REAPROVEITADO COM FORNECIMENTO DE PERFIS DE ARREMATE NOVOS**	**M2**	**4,400**	56,14	10,12	66,25	20,54	67,67	12,19	79,86	351,38	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116865**	**INSTALAÇÃO DE JANELAS DE AÇO/GRADIS REAPROVEITADO EM OBRA. AF_12/2019**	**M2**	**6,080**	0,00	80,07	80,06	20,54	0,00	96,51	96,51	586,78	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,340	0,00	50,97	50,96	20,54	0,00	61,43	61,43	20,88	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	2,000	110,37	25,84	136,20	20,54	133,03	31,14	164,18	328,36	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,700	46,23	92,42	138,64	20,54	55,72	111,39	167,12	284,10	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	15,370	2,02	46,38	48,39	20,54	2,43	55,90	58,33	896,53	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

05.03 - Muro de divisa lateral

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,980	30,07	84,23	114,29	20,54	36,24	101,52	137,77	823,86	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,170	553,90	272,75	826,64	20,54	667,66	328,77	996,43	169,39	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,370	0,64	12,99	13,63	20,54	0,76	15,66	16,43	203,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,310	0,71	17,48	18,19	20,54	0,85	21,07	21,92	138,31	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,130	0,51	137,37	137,88	20,54	0,62	165,58	166,20	520,20	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	11,970	2,47	56,75	59,22	20,54	2,97	68,40	71,38	854,41	**PREÇO VÁLIDO**	**100,00%**

05.04 - Recuo para Lixo Comum Externo (Classe D)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,210	0,00	95,83	95,83	20,54	0,00	115,51	115,51	24,25	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	1,380	0,00	153,90	153,89	20,54	0,00	185,50	185,50	255,99	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,190	46,23	92,42	138,64	20,54	55,72	111,39	167,12	533,11	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	6,370	2,02	46,38	48,39	20,54	2,43	55,90	58,33	371,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,720	0,68	10,66	11,33	20,54	0,81	12,84	13,66	64,47	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,040	0,71	11,51	12,21	20,54	0,85	13,86	14,72	0,58	**PREÇO VÁLIDO**	**80,56%**
SINAPI 09/24	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,090	553,90	160,61	714,50	20,54	667,66	193,60	861,26	77,51	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	4,000	28,60	25,10	53,70	20,54	34,47	30,26	64,73	258,92	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

05.05 - Gradis Metálicos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU116879**	**PORTA EM AÇO PANTOGRÁFICA DE ABRIR , FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. DEINFRA-SC 43679)**	**M2**	**8,320**	0,00	688,35	688,35	20,54	0,00	829,73	829,73	6.903,35	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117760**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO**	**M2**	**3,150**	414,69	80,07	494,76	20,54	499,87	96,51	596,38	1.878,59	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,650	181,71	368,70	550,41	20,54	219,03	444,43	663,47	1.094,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,630	181,71	368,70	550,41	20,54	219,03	444,43	663,47	1.744,92	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117765**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS**	**M2**	**1,900**	507,09	80,07	587,16	20,54	611,24	96,51	707,76	1.344,74	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 30.306,26

06 - Pintura

06.01 - Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	77,200	1,13	8,20	9,33	20,54	1,35	9,88	11,24	867,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	44,880	0,51	1,49	1,99	20,54	0,61	1,79	2,40	107,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,64%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117766**	**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS OU MADEIRA (PERFIS FATOR VÃO-LUZ=2) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020**	**M2**	**139,720**	8,16	74,57	82,73	20,54	9,83	89,88	99,72	13.932,87	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

06.02 - Vedações novas (alvenaria e drywall)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	18,550	9,43	19,40	28,82	20,54	11,36	23,38	34,75	644,61	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	89,950	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	1.112,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

06.03 - Calçada externa

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	154,640	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	315,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**
SINAPI 09/24	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	154,640	7,02	9,73	16,75	20,54	8,46	11,73	20,19	3.122,18	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

06.04 - Cobertura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	356,360	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	726,97	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**

06.05 - Muros

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	416,320	0,00	1,70	1,69	20,54	0,00	2,04	2,04	849,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	416,320	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	5.149,87	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

06.06 - Edificação - paredes e beirais

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	224,730	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	2.779,91	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**

Total do Grupo:** 29.609,27

07 - Coberturas E Proteções

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,930	0,00	3,26	3,26	20,54	0,00	3,93	3,93	105,83	**PREÇO VÁLIDO**	**81,87%**
SINAPI 09/24	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	5,000	59,54	3,08	62,62	20,54	71,77	3,71	75,48	377,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	26,930	30,73	6,19	36,92	20,54	37,04	7,46	44,51	1.198,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
		Total do Grupo:**										1.681,88		

08 - Instalações Elétricas

08.01 - Beiral

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 09/24	**CPU123818**	**LUMINÁRIA DE SOBREPOR REDONDO COM VIDRO FOSCO PARA 2 LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO LÂMPADAS (REF. SINAPI 97607)**	**UN**	**7,000**	71,05	22,83	93,87	20,54	85,63	27,52	113,16	792,12	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

08.02 - Iluminação letreiro

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,000	31,99	0,89	32,88	20,54	38,56	1,07	39,63	39,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123855**	**LUMINÁRIA DE LED REFLETOR 10W, BIVOLT, PARA ILUMINAÇÃO DE LETREIRO INSTALADA NO BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**2,000**	9,49	19,81	29,30	20,54	11,44	23,87	35,32	70,64	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,000	2,47	1,55	4,02	20,54	2,97	1,87	4,84	72,60	**PREÇO VÁLIDO**	**81,62%**
SINAPI 09/24	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	7,000	1,95	11,52	13,47	20,54	2,35	13,88	16,24	113,68	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,000	2,47	14,56	17,03	20,54	2,97	17,55	20,52	102,60	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	13,94	13,66	27,59	20,54	16,80	16,46	33,26	33,26	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
		Total do Grupo:**										1.224,53		

09 - Complementação Da Obra

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU117807**	**REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL, PARAFUSOS E REJUNTE EPOXI. AF_01/2020**	**UN**	**1,000**	64,67	29,01	93,67	20,54	77,94	34,96	112,91	112,91	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,090	0,00	179,38	179,37	20,54	0,00	216,21	216,21	19,45	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,380	28,11	21,44	49,54	20,54	33,88	25,83	59,71	82,39	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	78,060	0,00	4,04	4,03	20,54	0,00	4,86	4,86	379,37	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	23,070	109,09	54,06	163,14	20,54	131,49	65,16	196,65	4.536,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU118176**	**Fornecimento e instalação de motor de correr para portão deslizante DZ4 Rossi (800kg), incluíndo instalação de cremalheiras e codificação dos controles.**	**UN**	**1,000**	1135,48	0,00	1135,48	20,54	1368,71	0,00	1368,71	1.368,71	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123819**	**LIMPEZA DE VIDROS COM REMOÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA**	**M2**	**6,990**	9,83	4,73	14,56	20,54	11,84	5,70	17,55	122,67	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU123820**	**REMOÇÃO DE CORRIMÃO EM ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO.**	**M**	**21,000**	0,00	1,44	1,43	20,54	0,00	1,73	1,73	36,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,60%**

PRÓPRIA 09/24	**CPU123870**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E BRASÃO PCI EM ACM 20MM FIXADO EM ALVENARIA**	**UN**	**1,000**	1813,96	1209,46	3023,41	20,54	2186,54	1457,87	3644,42	3.644,42	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU116615**	**Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km**	**M3**	**5,010**	37,51	16,42	53,93	20,54	45,21	19,78	65,00	325,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 10.628,61

10 - Construções Em Alvenaria E Concreto Armado

10.01 - Infraestrutura

10.01.01 - Estacas e contrapiso

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	4,800	0,00	53,54	53,54	20,54	0,00	64,54	64,54	309,79	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,400	25,89	56,63	82,51	20,54	31,20	68,26	99,46	835,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.01.02 - Viga Baldrame

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	0,230	0,00	93,16	93,16	20,54	0,00	112,29	112,29	25,82	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	1,560	64,77	54,10	118,87	20,54	78,07	65,21	143,28	223,51	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,320	0,62	13,29	13,90	20,54	0,74	16,01	16,76	139,44	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,230	0,00	640,21	640,21	20,54	0,00	771,71	771,71	177,49	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,370	0,65	14,01	14,66	20,54	0,78	16,88	17,67	77,21	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,340	29,27	13,29	42,55	20,54	35,28	16,01	51,29	120,01	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.02 - Fechamentos e Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,440	756,38	13,73	770,11	20,54	911,74	16,54	928,29	1.336,73	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 07/24	**CPU117808**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 4,5MPA VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA**	**M2**	**5,840**	64,66	46,19	110,84	20,54	77,93	55,67	133,61	780,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 06/22	**CPU48190**	**PRATELEIRA 30X60CM EM INOX FIXADA EM PAREDE POR MÃO-FRANCESA 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,000**	126,42	61,19	187,61	20,54	152,38	73,76	226,14	226,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 06/22	**CPU48188**	**DUTO DE VENTILAÇÃO COM CHUMBAMENTO DE TUBO DE PVC 150MM COM GRELHA DE PROTEÇÃO ANTI-INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**2,000**	5,60	51,95	57,54	20,54	6,74	62,61	69,36	138,72	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.03 - Superestrutura

08.03.01 - Viga Cinta

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 07/24	**CPU117818**	**FORNECIMENTO E CONCRETAGEM DE CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA FBK 4,5MPA, ESPESSURA DE *14* CM.**	**M**	**5,200**	14,28	25,89	40,17	20,54	17,21	31,20	48,42	251,78	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,320	0,64	12,99	13,63	20,54	0,76	15,66	16,43	136,69	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,030	0,71	17,48	18,19	20,54	0,85	21,07	21,92	88,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**

10.03.02 - Pilaretes

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,110	0,60	8,69	9,29	20,54	0,72	10,47	11,19	157,89	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,050	553,90	272,75	826,64	20,54	667,66	328,77	996,43	49,82	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

10.03.03 - Laje em Concreto Armado

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,190	553,90	286,89	840,79	20,54	667,66	345,82	1013,48	192,56	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	14,930	10,70	0,78	11,47	20,54	12,89	0,93	13,82	206,33	**PREÇO VÁLIDO**	**81,68%**
SINAPI 09/24	103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	2,400	69,84	68,24	138,08	20,54	84,18	82,26	166,44	399,45	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,240	0,74	10,08	10,81	20,54	0,88	12,15	13,04	55,28	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**

10.04 - Revestimentos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,600	4,76	5,51	10,26	20,54	5,73	6,63	12,37	69,27	**PREÇO VÁLIDO**	**81,76%**
SINAPI 09/24	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,200	4,76	7,67	12,42	20,54	5,73	9,23	14,97	17,96	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,680	0,00	4,42	4,42	20,54	0,00	5,32	5,32	46,17	**PREÇO VÁLIDO**	**81,59%**
SINAPI 09/24	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	8,680	0,00	26,06	26,06	20,54	0,00	31,41	31,41	272,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,440	33,33	24,25	57,58	20,54	40,17	29,23	69,41	447,00	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	1,380	28,60	25,10	53,70	20,54	34,47	30,26	64,73	89,32	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	3,160	20,87	17,64	38,50	20,54	25,15	21,25	46,41	146,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.05 - Instalações Elétricas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA	M	5,150	1,95	11,52	13,47	20,54	2,35	13,88	16,24	83,63	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,000	12,60	17,37	29,97	20,54	15,18	20,94	36,12	36,12	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,000	2,47	14,56	17,03	20,54	2,97	17,55	20,52	82,08	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**
SINAPI 09/24	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	8,64	18,93	27,57	20,54	10,41	22,82	33,23	33,23	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,000	7,21	6,37	13,58	20,54	8,68	7,68	16,37	16,37	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	0,00	49,19	49,18	20,54	0,00	59,29	59,29	59,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,000	2,93	1,55	4,47	20,54	3,52	1,87	5,39	113,19	**PREÇO VÁLIDO**	**81,67%**
SINAPI 09/24	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,000	7,88	3,55	11,42	20,54	9,49	4,27	13,76	13,76	**PREÇO VÁLIDO**	**81,66%**

10.06 - Instalações Hidrossanitárias

10.06.01 - Água Fria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,550	3,56	17,67	21,23	20,54	4,29	21,29	25,59	39,66	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,000	10,62	4,20	14,82	20,54	12,80	5,06	17,86	17,86	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,140	3,46	7,36	10,81	20,54	4,16	8,87	13,04	210,46	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	67,12	10,28	77,39	20,54	80,90	12,39	93,29	93,29	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	5,99	4,39	10,37	20,54	7,21	5,28	12,50	12,50	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	5,05	6,09	11,13	20,54	6,08	7,33	13,42	13,42	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,000	1,60	7,06	8,66	20,54	1,93	8,51	10,44	20,88	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**
SINAPI 09/24	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,000	1,59	6,32	7,91	20,54	1,92	7,61	9,53	47,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,73%**
SINAPI 09/24	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,000	2,93	6,32	9,25	20,54	3,53	7,61	11,15	22,30	**PREÇO VÁLIDO**	**81,74%**
SINAPI 09/24	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,000	2,48	8,42	10,90	20,54	2,99	10,14	13,14	13,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	13,43	4,96	18,39	20,54	16,19	5,97	22,17	22,17	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**

10.06.02 - Esgoto

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
SINAPI 09/24	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,000	10,30	7,67	17,96	20,54	12,41	9,24	21,65	21,65	**PREÇO VÁLIDO**	**81,70%**
SINAPI 09/24	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,620	0,00	74,96	74,96	20,54	0,00	90,35	90,35	146,36	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
SINAPI 09/24	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	4,050	6,81	27,05	33,85	20,54	8,20	32,60	40,80	165,24	**PREÇO VÁLIDO**	**81,72%**
SINAPI 09/24	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,500	4,97	13,62	18,59	20,54	5,98	16,42	22,40	302,40	**PREÇO VÁLIDO**	**81,69%**

SINAPI 09/24	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	3,32	5,90	9,21	20,54	3,99	7,11	11,11	22,22	**PREÇO VÁLIDO**	**81,75%**

10.06.03 - Mobiliário Fixo

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Material	Preço Serviço + MO	Preço Unit. c/ BDI	Preço total	Verificação	COMPARATIVO DE PREÇO
PRÓPRIA 06/22	**CPU48190**	**PRATELEIRA 30X60CM EM INOX FIXADA EM PAREDE POR MÃO-FRANCESA 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,000**	126,42	61,19	187,61	20,54	152,38	73,76	226,14	226,14	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**
PRÓPRIA 09/24	**CPU118179**	**Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721**	**UN**	**1,000**	161,82	0,00	161,81	20,54	195,05	0,00	195,05	195,05	**PREÇO VÁLIDO**	**81,71%**

Total do Grupo:** 9.047,79

Total Geral do Orçamento: 94.997,81 **PREÇO VÁLIDO** **81,85%**

sexta-feira, 11 de abril de 2025

Proposta válida por 90 dias.

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 17:48:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA
51.888.489/0001-10
CREA/CAU 5061455050-SP

Descrição do grupo
Placa Da Obra
Pavimentações
Instalações Hidrossanitárias
Infraestrutra Externa
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias
Pintura
Coberturas E Proteções
Instalações Elétricas
Complementação Da Obra
Construções Em Alvenaria E Concreto Armado
Total geral

RUA DO ROSARIO, 203 – CENTRO – JUNDIAI/SP. CEP: 13.201-014
tecbula@gmail.com // (11) 96174-4167

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Tecbula Construções e Reformas SLU Ltda.
Número de registro: 210478-7
Data de aprovação: 05/06/2024
Tipo de registro: Registro Filial
CNPJ: 51.888.489/0001-10

Endereço de contrato:
Rua do Rosário, 203
Bairro: Centro
CEP: 13201-014
Cidade: Jundiaí
Estado: SP
Telefone: (11) 9 6174-4167

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 2
Data da certificação: 09/04/2024
Capital social atual: R$450.000,00 - (quatrocentos e cinquenta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas a área de engenharia civil, para: construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica em baixa tensão em edificações; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás em edificações residenciais; serviços de pintura em edifícios em geral; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de alvenaria; outras obras de acabamento da construção.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 209629-0
RNP: 2602731226
Nome: Julio Zenzo Matsushima
Pedido para anotação: 04/06/2024
Data de validade: 12/07/2026
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Vínculo técnico aprovado em: 05/06/2024
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 15/06/2026 10:19:57, válida até 31/03/2027.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3998773/2026* **Válida até:** 31/08/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA
CNPJ: 51.888.489/0001-10
Endereço: Rua DO ROSÁRIO, 203
CENTRO
13201014 - Jundiaí - SP

Número de registro no CREA - SP: 2482426
Data do registro: 31/10/2023
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
EMPRESA ESTÁ HABILITADA A EXERCER AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S), EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, E ENGENHARIA ELÉTRICA.

Objetivo Social:
Construção de Edifícios, Instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, instalação de portas, janelas, tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de alvenaria, outras obras de acabamento da construções.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061455050
Registro Nacional: 2602731226
Data de início da responsabilidade técnica: 30/08/2024

Nome: DIEGO CREATO RAMOS
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069131237
Registro Nacional: 2612363025
Data de início da responsabilidade técnica: 21/10/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9aeea94c-95e1-4262-addd-54489167f2eb

Situação cadastral extraída em: 29/07/2026 09:22:05

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Julho de 2026

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 87392/2026 Validade: 08/09/2026

Razão social:
TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ:
51.888.489/0001-10

Num. Registro:
86024

Data do Registro:
02/09/2024

Capital Social:
R$ 700.000,00

Endereço:
RUA 1500, 820, SL 2002, CENTRO

CEP:
88330-526

Cidade:
BALNEARIO CAMBORIU-SC

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
07/03/2026

Objetivo Social:
Construção de edifícios/ instalação e manutenção elétrica / instalações hidráulicas, sanitárias e de gás / serviços de pintura de edifícios em geral / instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material / aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores / obras de alvenaria/ outras obras de acabamento da construção.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 51.888.489/0001-10

NOME CIVIL: JULIO ZENZO MATSUSHIMA

Carteira: SP-5061455050/D - Data de expedição: 26/04/2001

Desde 04/08/2026 - Carga horária: 12h
Desde 02/09/2024 até 13/07/2026 - Carga horária: 12h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 222764/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 04/08/2026 20:37:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3410156/2026
Emissão: 04/08/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 9Z526

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

Registro: 0001471368

Categoria: Sucursal

Capital Social: R$ 700.000,00

Data do Capital: 24/02/2026

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, TETOS DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ALVENARIA, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO.

Endereço: RUA 1500, 820, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, 88330526

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 12/06/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000148484DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JULIO ZENZO MATSUSHIMA

Registro: 2602731226

CPF: ***.591.938-**

Data Início: 12/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/07/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: JULIO ZENZO MATSUSHIMA **CPF: 264.591.938-35**

Visto no CREA-SC: 209629-0 Registro nacional: 2602731226 Data do Visto: 03/05/2024

Registro no CREA-SP: 5061455050 Data do registro: 26/04/2001

2. Formações

Data: 26/04/2001 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: ***Universidade São Francisco

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:SP - PAGA em 19/05/2026
ANUIDADE: 2025: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:SP - PAGA em 04/07/2025
ANUIDADE: 2024: - parcela: 1/1 - UF de recebimento:SP - PAGA em 03/05/2024

7.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 13/07/2026 11:15:10 válida até 31/03/2027.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3969565/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JULIO ZENZO MATSUSHIMA

Número de registro no CREA-SP: 5061455050 **Expedido em:** 09/02/2004
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 26/04/2001

Registro Nacional do Profissional: 2602731226

CPF: 264.591.938-35

Endereço: Rua ALESSANDRO DI BERARDO, 1900 624
MEDEIROS
13212448 - JUNDIAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição:
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491962047200 - quitada em 09/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491988672102 - quitada em 28/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491922234603 - quitada em 30/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491956489507 - quitada em 22/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491910848113 - quitada em 18/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217798052 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491907887936 - quitada em 24/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491947914349 - quitada em 21/02/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491993274349 - quitada em 02/02/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492232927968 - quitada em 22/02/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160951726 - quitada em 30/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180138583 - quitada em 27/03/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190044786 - quitada em 21/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 73555-28027180200033985 - quitada em 07/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1749232-28027180210071487 - quitada em 27/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3585511-28027180220009638 - quitada em 05/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6197041-28027180230360836 - quitada em 18/01/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6014263-28027180230279444 - quitada em 03/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8244536-28027180240071152 - quitada em 08/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10813605-28027180250278531 - quitada em 06/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690260154731 - quitada em 06/05/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8ae308f6-a19a-4557-8798-d2a7eb9fd10d

Situação cadastral extraída em: 15/06/2026 10:29:28 - Certidão reimpressa em 13/07/2026 11:20:54.

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 15 de Junho de 2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**, estabelecida na Rua 1.500, № 820 – Sala 2.002 – Centro – Balneário Camboriu – SC - CEP: 88330-526, CNPJ: 51.888.489/0001-10, por seu representante legal abaixo assinado Adilson Araujo da Silva, doravante designada **CONTRATANTE** e Júlio Zenzo Matsushima, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 27.678.520-4 e do CPF 264.591.938-35, doravante denominado **CONTRATADO,** resolvem de comum acordo, firmarem o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, na qualidade/condição de Responsável Técnico dos serviços de Engenharia Civil e atividades afins.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES

O Contratado receberá pelos serviços prestados, conforme objeto deste contrato da CONTRATANTE a importância de R$ 9.780,00 (Nove mil setecentos e oitenta reais) correspondente, nesta data, a 06 salários mínimos vigentes, por 02 horas diárias de prestação de serviços, sendo de segunda a sexta feira das 09:00 h às 11:00 h e aos sábados das 09:00 h às 11:00 h.

Este pagamento será feito mensalmente.

Todo e qualquer serviços solicitado pela **Contratante** ao **Contratado** diferentemente do mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, será alvo da negociação entre as partes, sendo que o seu respectivo pagamento dar-se a por meio de Recibo de Pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O presente contrato será por prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

CLAUSULA QUARTA: DO LOCAL

Os serviços serão executados na sede da CONTRATANTE, localizado na Rua 1500, nº 820 – sala 2002 - Centro, CEP: 88.330-526, na cidade de Balneario Camboriu/SC.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Independentemente do quanto mais estabelecido neste contrato, compete o **CONTRATADO.**

O CONTRATADO obriga-se a cumprir as normas e regulamentos estabelecidos pela **CONTRATANTE.**

O CONTRATANTE é reservado o seu critério, a qualquer tempo, o direito de verificar nos registros e documentações do **CONTRATADO,** o cumprimento das obrigações legais de sua responsabilidade, bem como de outros emergentes do presente contrato.

O CONTRATADO deverá manter em dia a sua situação legal com as entidades governamentais, tampouco fazer uso do presente contrato para descontar em estabelecimentos do crédito, duplicatas ou qualquer outro título de crédito.

CARTÓRIO DE NOTAS JUNDIAÍ/SP
Gabrielly Garcia de Souza
Escrevente Autorizada

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Compete ao **CONTRATANTE**:

a) Cumprir e fazer as obrigações e deveres assumidos no presente contrato.

CLAUSULA SÉTIMA: NOVAÇÃO

As eventuais tolerâncias da **CONTRATANTE** para com o **CONTRATADO**, em relação as obrigações assumidas por esta última no presente contrato, significarão mera liberalidade, não importando novação em nenhuma hipótese ou alteração das clausulas e condições aqui estipuladas.

CLAUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato não gerará nenhum vínculo empregatício, sendo o **CONTRATADO** pessoa autônoma a qual apresentará mensalmente RPA´s ou Nota Fiscal para afins de percepção de seus honorários.

Desde já fica convencionado que a responsabilidade civil ou por qualquer imperícia na execução das atividades elencadas na clausula primeira do contrato, será única exclusividade do **CONTRATADO**.

CLAUSULA NONA: DA RESCISÃO

O presente contrato independentemente de qualquer notificado judicial ou extrajudicial, poderá ser reincidido nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de qualquer pelas partes.

CLAUSULA DÉCIMA: DO FORO COMPETENTE

Fica eleita o foro da cidade de Jundiaí-SP, comarca da Capital, como competente para dirimir eventual apreciação jurídica de quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciado-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem juntos e contratados, assinam as partes o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE:

Tecbula Construções e Reformas SLU Ltda
CNPJ: 51.888.489/0001-10

CONTRATADA:

Júlio Zenzo Matsushima
CPF: 264.591.938-35

TESTEMUNHA:

Elias Severino da Silva
CPF: 847.457.114-68

Cartório do 1º Tabelião de Notas de Jundiaí - Estado de São Paulo
AV. 9 DE JULHO, 2.696 - ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ - SP - CEP: 13208-056 - TEL.: (11) 4806-1414
José Lucas Rodrigues Olgado - Tabelião

Reconheço, por semelhança com valor a(s) firma(s) de: (1) JULIO// ZENZO MATSUSHIMA (428458), Dou fé. 1) ADILSON ARAUJO DA// SILVA (394025), Dou fé. Jundiaí, 06/07/2026. Em Test.// da verdade.

GABRIELLY GARCIA DE SOUZA - Escrevente R$27,48 SELO(S)
C20504AA0180604
**VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANNOREG SP
111681 FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20504AA0180604

TABELIÃO DE NOTAS
Gabrielly Garcia de Souza
Escrevente Autorizada

Jundiaí, 06 de julho de 2026

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Cargo ou Função
2620262160208

1. Responsável Técnico

JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Título Profissional: **Engenheiro Civil**
RNP: **2602731226**
Registro: **5061455050-SP**

2. Contratante

Contratante: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
CPF/CNPJ: **51.888.489/0001-10**
Endereço: **Rua 1500**
N°: **820**
Complemento: **Sala 2002**
Bairro: **Centro**
Cidade: **Balneário Camboriú**
UF: **SC**
CEP: **88330526**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Registro: **2482426-SP**

3. Vinculo Contratual

Unidade Administrativa: **Seção técnica**
Endereço: **Rua 1500**
N°: **820**
Complemento: **Sala 2002**
Bairro: **Centro**
Cidade: **Balneário Camboriú**
UF: **SC**
CEP: **88330526**
Data de Início: **06/07/2026**
Previsão de Término: **06/07/2027**
Tipo de Vínculo: **Prestador de serviço**
Identificação do Cargo/Função: **Responsável Técnico**

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo	Quantidade	Unidade
Responsável Técnico	**12,00000**	**hora por semana**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART de Responsabilidade Técnica

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SP, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ de _____ de _____
Local **data**

JULIO ZENZO MATSUSHIMA - CPF: 264.591.938-35
TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Assinado de forma digital por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Dados: 2026.07.07 11:18:47 -03'00'

TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA - CPF/CNPJ: 51.888.489/0001-10

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$108,39 Registrada em: 06/07/2026 Valor Pago R$ 108,39 Nosso Número: 2620262160208

Impresso em: 07/07/2026 10:15:08

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO ZENZO MATSUSHIMA
Data: 07/07/2026 10:27:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Autenticação de ART
2620262160208

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3998770/2026* **Válida até:** 31/08/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DIEGO CREATO RAMOS

Número de registro no CREA-SP: 5069131237 **Expedido em:** 21/08/2013
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2612363025

CPF: 364.385.818-36

Endereço: Rua IRACI RODRIGUES ALBERGHINI, 317
PARQUE CONTINENTAL
13214543 - JUNDIAI - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição:
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492282512230 - quitada em 21/10/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491955376342 - quitada em 30/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492234066358 - quitada em 24/03/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492205480265 - quitada em 25/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170650122 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180233213 - quitada em 08/06/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190001891 - quitada em 28/01/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 28027180190136856 - quitada em 21/03/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 28027180190161131 - quitada em 28/03/2019

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 28027180190203141 - quitada em 26/04/2019

ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 28027180190243047 - quitada em 31/05/2019

ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 28027180190264662 - quitada em 27/06/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\6 NR. REC. 576897-28027180200530525 - quitada em 24/03/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\6 NR. REC. 670961-28027180200623950 - quitada em 22/04/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 771796-28027180200725693 - quitada em 27/05/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 866242-28027180200820900 - quitada em 25/06/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 1384174-28027180201307439 - quitada em 23/10/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 1592760-28027180201512111 - quitada em 30/12/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690210135366 - quitada em 25/06/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 2\6 NR. REC. 29202690210135367 - quitada em 26/07/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 3\6 NR. REC. 29202690210135368 - quitada em 30/08/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 4\6 NR. REC. 29202690210135369 - quitada em 01/10/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 5\6 NR. REC. 29202690210258379 - quitada em 05/11/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA 6\6 NR. REC. 29202690210135371 - quitada em 29/11/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4246612-28027180220645818 - quitada em 24/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4562399-28027180220952503 - quitada em 28/04/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4726517-28027180221111030 - quitada em 31/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4906908-28027180221285189 - quitada em 29/06/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 5014825-28027180221389634 - quitada em 29/07/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5240539-28027180221609043 - quitada em 31/08/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA1\6 NR. REC. 6744559-28027180230884295 - quitada em 30/03/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA2\6 NR. REC. 6925962-28027180231058443 - quitada em 28/04/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA3\6 NR. REC. 7100352-28027180231228387 - quitada em 30/05/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\6 NR. REC. 7322502-28027180231446387 - quitada em 03/07/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA5\6 NR. REC. 7463406-28027180231584737 - quitada em 01/08/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA6\6 NR. REC. 7585748-28027180231705450 - quitada em 28/08/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA1\6 NR. REC. 8456847-28027180240006997 - quitada em 03/01/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA2\6 NR. REC. 8954724-28027180240766988 - quitada em 25/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA3\6 NR. REC. 9117109-28027180240924065 - quitada em 28/03/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA4\6 NR. REC. 9304313-28027180241109617 - quitada em 30/04/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA5\6 NR. REC. 10141418-28027180241945126 - quitada em 14/10/2024

ANUIDADE: 2024 - PARCELA6\6 NR. REC. 10141418-28027180241945126 - quitada em 14/10/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA1\6 NR. REC. 10818994-28027180250323005 - quitada em 06/01/2025

ANUIDADE: 2025 - PARCELA2\6 NR. REC. 11215959-28027180250708547 - quitada em 28/02/2025

ANUIDADE: 2025 - PARCELA3\6 NR. REC. 11366117-28027180250854882 - quitada em 28/03/2025

ANUIDADE: 2025 - PARCELA4\6 NR. REC. 11543273-28027180251029176 - quitada em 28/04/2025

ANUIDADE: 2025 - PARCELA5\6 NR. REC. 11739172-28027180251221962 - quitada em 31/05/2025

ANUIDADE: 2025 - PARCELA6\6 NR. REC. 12015015-28027180251485720 - quitada em 17/07/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690260227723 - quitada em 22/06/2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2026 - PARCELA 2\6 NR. REC. 29202690260227724 - quitada em 28/07/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e437b0b0-a0c7-4af6-b210-529174884666

Situação cadastral extraída em: 29/07/2026 09:20:20

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Julho de 2026

Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA.,** estabelecida na Rua do Rosario, 203 – Centro CEP 13201-014, na Cidade de Jundiaí – SP CNPJ: 51.888.489/0001-10, por seu representante legal abaixo assinado Adílson Araújo da Silva, doravante designada **CONTRATANTE** e Diego Creato Ramos, Engenheiro Eletricista, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n. 44.981.070-7 e do CPF: 364.385.818-36, doravante denominado **CONTRATADO,** resolvem de comum acordo, firmarem o presente Contrato de prestação de serviços, nos termos e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE**, na qualidade de Responsável Técnico dos serviços de Engenharia Elétrica e atividades afins.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES

O contratado recebera pelos serviços prestados, conforme objeto deste contrato da **CONTRATANTE** a importância de RS 9.108,00 (Nove Mil Cento e Oito Reais), correspondente nesta data a 06(Seis) salários mínimos vigentes, por 02 (duas) horas de prestação de serviços, sendo de segunda a sexta feiras das 9:00 as 11:00 horas e de sábados das 9:00 as 11: 00 horas.

Este pagamento será feito mensalmente.

Todo e qualquer serviço solicitado pela **Contratante** ao **Contratado** diferentemente do mencionado na **CLAUSULA PRIMEIRA**, será alvo da negociação entre as partes, sendo que o seu respectivo pagamento se dará por meio de Recibo de Pagamentos.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O presente contrato será por prazo de 12(doze) meses, a contar da data da assinatura.

CLAUSULA QUARTA: DO LOCAL

Os serviços serão executados na sede da CONTRATANTE, localizada na Rua do Rosario, 203 Centro. CEP 13.201-014, na cidade de Jundiaí –SP.

TABELIÃO DE NOTAS DE JUNDIAÍ
Gabrielly Garcia de Souza.
Escrevente Autorizada

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto do contrato.

PARAGRAFO ÚNICO: Independente do quanto mais estabelecido neste contrato, compete o **CONTRATADO**.

O CONTRATADO obriga-se a cumprir as normas e regulamentos estabelecidos pela **CONTRATANTE.**

O CONTRATANTE é reservado o seu critério, a qualquer tempo, o direito de verificar nos registros e documentações do contratado, o cumprimento das obrigações legais de sua responsabilidade, bem como de outros emergentes do presente contrato.

O CONTRATADO deverá manter em dia a sua situação legal com as entidades credenciadas ao CREA, tampouco fazer uso do presente contrato para descontarem estabelecimentos do crédito, duplicatas ou qualquer outro título de credito.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Compete ao **CONTRATANTE:**

a- Cumprir e fazer as obrigações e deveres assumidos no presente contrato.

b- Assumir todas as despesas com viagens/locomoção do contratante para visitas técnicas nas obras.

CLAUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato não gera nenhum vínculo empregatício, sendo o **Contratado** pessoa autônoma a qual apresentara mensalmente RPA´S ou Notas Fiscais para afins de percepção de seus honorários.

Desde já fica convencionado que a responsabilidade civil ou por qualquer imperícia na execução da atividade elencada na primeira clausula do contrato, será única exclusivamente do **Contratado.**

1º TABELIÃO DE NOTAS DE JUNDIAÍ
Gabrielly Garcia de Souza
Escrevente Autorizada

CLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

O presente contrato independentemente de qualquer notificado judicial ou extrajudicial, poderá ser reincidido nos seguintes casos:

a- Não cumprimento de qualquer pelas partes.

CLAUSULA NONA: DO FORO COMPETENTE

Fica eleita o foro da cidade de Jundiaí- SP, comarca da capital, como competente para dirimir eventual apreciação jurídica de quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem juntos e contratados, assinam as partes o presente contrato de prestação de serviço, em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas.

CONTRATANTE:

Tecbula Construções e Reformas SLU Ltda
CNPJ: 51.888.489/0001-10

CONTRATADO:

Diego Creato Ramos
CPF: 364.385.818-36

TESTEMUNHA:

Marco Antonio Torricelli
CPF: 772.561.828-72

TESTEMUNHA:

Julio Zenzo Matsushima
CPF: 264.591.938-35

TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ITUPEVA - COMARCA DE ITUPEVA - Tabelião - Luiz Roberto Ravi
R. Emancipadores do Município, 356 - Centro - 13295-154 - Fone (11) 4591-0000 - e-mail: cartorio@cartorioitupeva
Reconheco por SEMELHANÇA (doc c/vr econ) a firma de
DIEGO CREATO RAMOS
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Itupeva, 13 de outubro de 2025. Em test. da verdade.
Raphael Zalaf Neto (Escrevente Autorizado)
Valor Total R$ 13,25 - cod. sen. (6494778833220) B
Válido somente em sua finalidade.
VALOR ECONÔMICO 1
C10464AA0407742

JUNDIAI, 10 DE OUTUBRO DE 2025.

Cartório do 1º Tabelião de Notas de Jundiaí - Estado de São Paulo
AV. 9 DE JULHO, 2.696 - ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ - SP - CEP: 13208-056 - TEL.: (11) 4806-1414
José Lucas Rodrigues Olgado - Tabelião

Reconheco, por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de
ADILSON ARAUJO DA SILVA. Dou fé.
Jundiaí-SP, 13/10/2025. Em Test. ___ da verdade.
GABRIELLY GARCIA DE SOUZA R$ 13,24 Seg: 48148984474
Número da Selo: 1240125
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARISP
111021
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10504AA0408905

1º TABELIÃO DE NOTAS DE JUNDIAÍ
Gabrielly Garcia de Souza.
Escrevente Autorizada

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Cargo ou Função
2620251868060

Retificadora isenta à 2620251829346

1. Responsável Técnico

DIEGO CREATO RAMOS
Título Profissional: **Engenheiro Eletricista**

RNP: **2612363025**
Registro: **5069131237-SP**

2. Contratante

Contratante: **TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA**
Endereço: **Rua DO ROSÁRIO**
Complemento:
Cidade: **Jundiaí**
Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Bairro: **Centro**
UF: **SP**

CPF/CNPJ: **51.888.489/0001-10**
N°: **203**
CEP: **13201014**
Registro: **2482426-SP**

3. Vinculo Contratual

Unidade Administrativa: **SESSÃO TÉCNICA**
Endereço: **Rua DO ROSÁRIO**
Complemento:
Cidade: **Jundiaí**
Data de Início: **10/10/2025**
Previsão de Término: **10/10/2026**
Tipo de Vínculo: **Prestador de serviço**
Identificação do Cargo/Função: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Bairro: **Centro**
UF: **SP**

N°: **203**
CEP: **13201014**

4. Atividade Técnica

Desempenho de Função Técnica	Quantidade	Unidade
ENGENHEIRO ELETRICISTA	**12,00000**	**hora por semana**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jundiaí 17 de Outubro de 2025
Local data

Diego Creato Ramos
DIEGO CREATO RAMOS - CPF: 364.385.818-36

TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA - CPF/CNPJ: 51.888.489/0001-10

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$0,00 Registrada em: 17/10/2025 Valor Pago R$ 0,00 Nosso Número: 2620251868060

Impresso em: 17/10/2025 11:48:17

Autenticação de ART
2620251868060

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ 51.888.489/0001-10 · Sociedade Limitada Unipessoal · Microempresa
Rua 1500, nº 820, Sala 2002, Centro · Balneário Camboriú/SC · CEP 88.330-526
tecbula@gmail.com · (11) 96174-4167

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Referência: Concorrência Eletrônica nº 6/2026 · **Órgão:** Município de Mercedes/PR · **Processo:** Processo Licitatório nº 140/2026 · UASG 985531-10/2026

A empresa **TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA**, inscrita no CNPJ nº 51.888.489/0001-10, com sede na Rua 1500, nº 820, Sala 2002, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-526, por seu representante legal, Sr. ADILSON ARAUJO DA SILVA, portador do RG nº 22.528.995 SSP/SP e inscrito no CPF nº 094.297.068-37, **DECLARA**, para os fins de direito e sob as penas da lei, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 6/2026 do Município de Mercedes/PR, cujo objeto é a execução da construção da Quadra Coberta junto ao Lago Municipal Theobaldo Loffy, e em atenção à Lei nº 14.133/2021 e às exigências do edital e de seus anexos, o quanto segue.

I Habilitação, idoneidade e fato impeditivo

01 **Cumprimento dos requisitos de habilitação.** Atende plenamente aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigidos no edital e em seus anexos, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, respondendo pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade e validade dos documentos apresentados.

02 **Idoneidade.** Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera da Federação, e não se encontra suspensa, impedida ou sancionada de modo a obstar sua participação neste certame ou a futura contratação, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

03 **Inexistência de fato impeditivo.** Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, obrigando-se a comunicar à Administração, de imediato, qualquer ocorrência posterior que altere essa condição.

II Integridade e vedações legais

01 **Vedações do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.** Não incide em nenhuma das hipóteses de vedação do art. 14 da Lei nº 14.133/2021 nem das hipóteses do item 2.6 do edital. Em especial, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Mercedes/PR ou com agente público que desempenhe função na licitação, na fiscalização ou na gestão do contrato, nem é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais agentes.

02 **Autoria de projeto e conflito de interesses.** Não é autora do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo do objeto licitado, nem integra grupo econômico do autor, e não conta em seu quadro societário ou funcional com agente público do órgão licitante, observado o § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

03 **Participação isolada.** Participa do certame de forma isolada, não integrando consórcio nem se apresentando na condição de sociedade cooperativa ou de OSCIP, em observância aos itens 2.6.9, 2.6.10 e 2.6.11 do edital e aos itens 12 e 13 do Anexo I — Termo de Referência.

04 **Elaboração independente da proposta.** Elaborou sua proposta de forma independente, sem comunicação, ajuste ou combinação com outros licitantes, e sem qualquer conduta tendente a frustrar o caráter competitivo do certame.

III Direitos trabalhistas e sociais

01 **Trabalho do menor.** Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, em observância ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e ao item 3.4.2 do edital.

02 **Trabalho degradante ou forçado.** Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme o item 3.4.3 do edital.

03 **Trabalho escravo e infantil.** Nos cinco anos anteriores à divulgação do edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condição análoga à de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, na forma do item 2.6.7 do edital.

04 **Reserva de cargos.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em normas específicas, na forma dos itens 3.5 e 7.7 do edital e do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, comprometendo-se a comprovar o cumprimento no prazo fixado pela fiscalização durante a execução contratual.

05 **Cota de aprendizagem.** Cumpre a cota de aprendizagem prevista no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, na medida em que aplicável ao seu quadro de pessoal.

IV Integralidade dos custos da proposta

01 **Custos trabalhistas.** Sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do item 7.8 do edital, sob pena de desclassificação.

02 **Encargos e despesas.** Nos preços ofertados estão incluídos todos os custos operacionais, materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilização, BDI, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários e comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional à contratante, conforme o item 4.4 do edital.

V Conhecimento das condições locais

01 **Pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.** Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, conhecendo o local e as condições de realização da obra, situada no prolongamento da Rua Dr. João Inácio, Chácaras 102, 103 e 104 — Lago Municipal Theobaldo Loffy, em Mercedes/PR. A presente declaração é prestada com fundamento na avaliação prévia das condições e peculiaridades do objeto realizada pelo responsável técnico da empresa, o Engenheiro Civil Julio Zenzo Matsushima, CREA-SP nº 5061455050, em substituição à vistoria prévia facultativa, na forma dos itens 7.9, 7.9.2 e 8.32.1 do edital e dos itens 4.17 e 4.18 do Termo de Referência, assumindo a proponente o ônus dos serviços decorrentes, sem que a não realização da vistoria possa embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes do local.

VI Responsabilidade técnica (Anexo II do edital)

Conforme o disposto no edital e de acordo com as Resoluções nº 218, de 29/06/1973, e nº 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declara que o responsável técnico pela obra, caso venha a ser declarada vencedora do certame, é o profissional abaixo indicado, o qual será mantido na obra na qualidade de corresponsável na gerência dos serviços e cujo nome constará da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto desta licitação, a ser registrada junto ao CREA no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do instrumento contratual, na forma da cláusula 3.2 da minuta de contrato.

NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	COMPROVAÇÃO DE REGISTRO E VÍNCULO
Julio Zenzo Matsushima	Engenheiro Civil	CREA-SP 5061455050 Visto CREA-SC 209629-0	Certidão de Registro e Quitação do CREA-SP, válida até 31/12/2026; Certidão de Visto Profissional do CREA-SC, válida até 31/03/2027; contrato de prestação de serviços vigente até 05/07/2027 e ART de Cargo e Função nº 2620262160208

A empresa encontra-se registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina — Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 210478-7, válida até 31/03/2027 —, comprometendo-se a providenciar o visto profissional no CREA-PR previamente ao início dos serviços, caso declarada vencedora. A substituição do profissional indicado somente ocorrerá por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da Administração, na forma do item 8.37 do edital.

VII Pessoal técnico e equipamentos (Anexo III do edital)

01 **Pessoal técnico.** Caso declarada adjudicatária do objeto, disporá do pessoal técnico necessário e qualificado à execução do objeto contratual, mantendo preposto no local da obra durante o período estabelecido no cronograma físico-financeiro, na forma dos itens 6.6 e 6.7 do Termo de Referência.

02 **Equipamentos.** Disporá dos equipamentos, máquinas, ferramentas, utensílios e materiais necessários à integral execução do objeto do contrato, nas quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

VIII Responsabilidade ambiental e resíduos

01 **Gestão de resíduos da construção civil.** Responsabiliza-se pela correta segregação, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos originários da contratação, observadas a Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações posteriores, as normas ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e a legislação ambiental aplicável, comprometendo-se a não dispor resíduos em áreas não licenciadas.

02 **Procedência de produtos florestais.** Utilizará somente matéria-prima florestal de procedência legal, comprovando-a a cada medição, na forma do art. 11 do Decreto nº 5.975/2006 e da cláusula 9.38 da minuta de contrato.

IX Ciência, comunicações e enquadramento

01 **Ciência e concordância.** Tem pleno conhecimento e concorda com as condições do edital e de seus anexos, inclusive do Termo de Referência, do memorial descritivo, das peças técnicas, das planilhas orçamentárias, do cronograma físico-financeiro e da minuta de contrato, bem como com a adequação do projeto que integra o certame, nada tendo a opor.

02 **Comunicações eletrônicas.** Indica como endereço eletrônico oficial **tecbula@gmail.com**, para o qual serão remetidos o instrumento contratual, as ordens de serviço, os empenhos e as demais comunicações relativas à futura e eventual execução contratual, reputando-se recebidas as comunicações para ele enviadas, e declara ciência e concordância com a realização das intimações por qualquer meio idôneo de comunicação, na forma dos itens 4.13, 5.22.4 e 9.16 a 9.20 do edital, obrigando-se a manter atualizados seus endereços e contatos.

03 **Enquadramento e tratamento diferenciado.** Encontra-se cadastrada como Microempresa perante a Receita Federal do Brasil e a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, estando em curso a atualização de seu enquadramento para Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123/2006, sem incidir nas vedações do § 4º do mesmo artigo. Declara que **não invoca, neste certame, o tratamento diferenciado e favorecido** dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, observado que o item não é exclusivo de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme registrado no preâmbulo do edital.

Declara, por fim, estar ciente de que a prestação de declaração falsa a sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das penas do art. 299 do Código Penal e da responsabilização civil pelos

danos causados. Por ser expressão da verdade, firma o presente instrumento para que produza seus efeitos legais.

Balneário Camboriú/SC, 20 de agosto de 2026.

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.21 10:35:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

ADILSON ARAUJO DA SILVA · Sócio Administrador

CNPJ 51.888.489/0001-10

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA
CNPJ 51.888.489/0001-10 · Sociedade Limitada Unipessoal · Microempresa
Rua 1500, nº 820, Sala 2002, Centro · Balneário Camboriú/SC · CEP 88.330-526
tecbula@gmail.com · (11) 96174-4167

Município de Mercedes/PR
A/C Agente de Contratação designado pela Portaria nº 362/2026

MANIFESTAÇÃO EM RESPOSTA À DILIGÊNCIA
E DECLARAÇÃO TÉCNICA DE QUALIFICAÇÃO

Referência: Concorrência Eletrônica nº 6/2026 · **Processo:** Processo Licitatório nº 140/2026 · UASG 985531-10/2026

A empresa TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.888.489/0001-10, com sede na Rua 1500, nº 820, Sala 2002, Centro, Balneário Camboriú/SC, por seu representante legal, vem, dentro do prazo assinalado e com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e nos itens 7.14 e 7.15 do edital, responder à diligência expedida quanto à qualificação técnica, juntando os documentos que possui e declarando, sob as penas da lei, o que segue.

I Da alínea "a" — alambrado e qualificação técnico-profissional

A requisição está atendida. **DECLARA** a proponente que executou alambrado com estrutura em tubos de aço e fechamento em tela galvanizada, serviço registrado no item 7.4 da planilha integrante do atestado emitido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama/SP, vinculado à Certidão de Acervo Técnico nº 2620250004555 do CREA-SP, com a descrição "alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura", medido em 62,00 m². Do item 4 da mesma planilha consta o grupo "pintura estrutura, montantes alambrado e mureta quadra", que confirma a execução dos montantes metálicos e do respectivo tratamento superficial. A certidão é do Engenheiro Civil Julio Zenzo Matsushima, CREA-SP nº 5061455050, responsável técnico da proponente, cujo vínculo se comprova pelo contrato de prestação de serviços vigente até 05/07/2027 e pela ART de Cargo e Função nº 2620262160208, na forma dos subitens 8.38.5 e 8.38.7 do Anexo I.

Registre-se que o item 8.35.2 exige do responsável técnico a comprovação de, no mínimo, uma obra de complexidade equivalente ou superior, **sem fixar quantitativo mínimo**. Os quantitativos do item 8.40 vinculam-se expressamente ao "subitem anterior", o item 8.39, que trata da qualificação técnico-operacional. A distinção é legal, não redacional, pois o art. 67, I, da Lei nº 14.133/2021 restringe a qualificação técnico-profissional à apresentação de profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por obra de características semelhantes, ao passo que a exigência de quantidades mínimas, autorizada pelo § 2º, é própria dos atestados de capacidade operacional.

II Da alínea "b" — inexistência de CAO e valor probatório das CAT

DECLARA a proponente, com transparência, que não dispõe nesta data de Certidão de Acervo Operacional em seu nome, documento de natureza registral instituído pela Resolução CONFEA nº 1.137/2023, cuja emissão depende de requerimento e processamento pela autarquia, e compromete-se a juntá-la aos autos tão logo processada. **DECLARA**, contudo, que a ausência desse documento não significa ausência de acervo operacional.

Todas as Certidões de Acervo Técnico apresentadas registram, em campo próprio da certidão expedida pelo CREA, a informação **"Empresa Contratada: TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA"**, e a cada uma está vinculado o atestado emitido pela entidade contratante **em nome da própria TECBULA**, com planilha discriminada dos serviços. Na certidão acima referida, a autarquia certifica a ART nº 2620241967169, do Engenheiro Julio Zenzo Matsushima, com participação técnica individual, tendo como empresa contratada a TECBULA e como contratante a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama/SP, relativa ao Contrato nº 75/2024, no valor de R$ 454.999,99.

O conjunto documental demonstra, portanto, os dois elementos que a qualificação técnica busca aferir. A **execução pela pessoa jurídica** está provada pelo atestado emitido em nome da TECBULA, meio expressamente admitido pelo item 8.39 do Anexo I, que refere "certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente". A **responsabilidade técnica** está provada pela certidão do conselho, que é, na literalidade do art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021, certidão regularmente emitida pelo conselho profissional competente. A própria CAT consigna, em suas notas, que constitui prova da capacidade técnica da pessoa jurídica quando o responsável técnico indicado integre o seu quadro técnico, condição atendida pela proponente. O Engenheiro Julio Zenzo Matsushima é o responsável técnico permanente da empresa, sob cuja responsabilidade foi executado todo o acervo apresentado, de modo que acervo profissional e experiência operacional, no caso concreto, se recobrem. A restrição do subitem 8.39.1 a meio de prova único decorre de norma regulamentar, posterior e hierarquicamente inferior à lei, e não pode reduzir o rol legal, incidindo o item 11.5 do edital, que impõe interpretação em favor da ampliação da disputa.

III Da alínea "c" — quantitativos do item 8.40

O telhamento com telha termoisolante PIR, exigido em 338,67 m², está comprovado pelo somatório admitido no item 8.41, com 745,33 m² de telhamento sanduíche (CAT-SP nº 2620240003050, Matão/SP) e 74,20 m² de telha termoacústica (CAT-SP nº 2620240021444, Campo Limpo Paulista/SP), perfazendo 819,53 m².

Quanto à tesoura ou treliça em aço e à trama de terças, os serviços integram os 10.160 kg de estrutura metálica certificados na CAT-SP nº 2620250004555, relativa à cobertura de quadra poliesportiva de 782,00 m² em São Sebastião da Grama/SP, obra de tipologia idêntica à licitada. As certidões consignam o total da estrutura sem discriminação analítica por serviço, razão pela qual se requer diligência complementar junto à contratante, na forma do art. 64, I, da Lei nº 14.133/2021, providência que apenas complementa informação sobre documento já apresentado.

Anota-se que a exigência de 6 (seis) tesouras corresponde a 66,67% das 9 (nove) unidades previstas no item 3.2.2 da planilha orçamentária, superando o limite de 50% do art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, e que as métricas alternativas de 128,80 m e 7.250,36 kg não são aferíveis pelo licitante, porque a planilha remunera a tesoura por unidade sem divulgar peso ou desenvolvimento linear.

Quanto à pintura sobre superfície metálica e ao alambrado, a proponente reconhece que as certidões comprovam quantitativos inferiores aos exigidos quando aferidos exclusivamente em metro quadrado, e requer prazo para atestados complementares, observando que a pintura sobre estrutura metálica consta do acervo medida em quilograma de estrutura tratada, e não em metro quadrado, divergência de unidade que não corresponde à ausência do serviço. Sobre esse ponto, cabe a consideração técnica decisiva. O próprio edital define, no item 4.7.1 do Anexo I e na cláusula 4.1.1 da minuta, que a **parcela principal do objeto é a estrutura pré-fabricada, correspondente a 74,83% do valor da contratação**, sendo vedada sua subcontratação. O alambrado é o item 5.14 da planilha, no valor de R$ 99.435,60, ou 10,05% do total de R$ 989.729,02. A proponente comprova de forma ampla e direta justamente o núcleo técnico e econômico do objeto, com 782,00 m² de cobertura e 10.160 kg de estrutura metálica em quadra poliesportiva coberta, patamar equivalente aos 866,34 m² ora licitados, e comprova também o alambrado, ainda que em menor extensão, executado pelo mesmo método construtivo, com montantes e travessas em tubo de aço galvanizado e fechamento em tela. A diferença entre 62,00 m² e 200,88 m² é de **escala, e não de complexidade tecnológica ou operacional**. A exigência de atestados deve limitar-se ao indispensável, na forma do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021, e o entendimento consolidado dos tribunais de contas repele quantitativos que convertam serviço acessório em barreira à participação de empresa que comprovou capacidade na parcela principal.

Consigna-se, por fim, que a presente manifestação é apresentada tempestivamente, com juntada dos documentos disponíveis e exposição transparente quanto aos demais, não se configurando a conduta do item 9.1.1 do edital nem qualquer das infrações do item 9.1.

IV Dos pedidos

a) O recebimento e o conhecimento desta manifestação e das declarações nela prestadas, sob as penas dos arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021.

b) O reconhecimento do integral atendimento da alínea "a", à vista da CAT-SP nº 2620250004555 e dos documentos de registro e vínculo do responsável técnico, observado que o item 8.35.2 não fixa quantitativo mínimo.

c) Quanto à alínea "b", o recebimento das Certidões de Acervo Técnico acompanhadas dos atestados emitidos em nome da TECBULA como prova da capacidade técnico-operacional, na forma do art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021 e do item 8.39 do Anexo I.

d) Quanto à alínea "c", o reconhecimento do somatório autorizado pelo item 8.41, a realização de diligência complementar junto às contratantes para discriminação analítica de tesouras e terças integrantes dos 10.160 kg já certificados.

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú/SC, 20 de agosto de 2026.

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110

Assinado digitalmente por TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=44650844000153, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA:51888489000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.21 16:08:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

TECBULA CONSTRUÇÕES E REFORMAS SLU LTDA

ADILSON ARAUJO DA SILVA · Sócio Administrador

CNPJ 51.888.489/0001-10

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO E BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As presentes Notas Explicativas complementam as demonstrações contábeis da TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA, CNPJ 51.888.489/0001-10, relativas ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. Foram elaboradas com base na escrituração e nos demonstrativos contábeis disponibilizados, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

NOTA 2 - CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações estão expressas em reais (R$). Os elementos patrimoniais e de resultado são apresentados segundo a classificação e os valores constantes da escrituração contábil. As receitas e despesas estão refletidas no resultado do período conforme os registros contábeis.

NOTA 3 - ATIVO CIRCULANTE

Em 31 de dezembro de 2024, o Ativo total, integralmente classificado no Ativo Circulante nas demonstrações apresentadas, era de R$ 1.432.035,43.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Bancos	10,00	460,52
Clientes	230.000,00	47.704,91
Aplicações financeiras	447.870,00	1.383.870,00

NOTA 4 - PASSIVO CIRCULANTE

Em 31 de dezembro de 2024, o Passivo Circulante totalizava R$ 92.203,90. Não há saldo de Passivo Não Circulante apresentado no Balanço Patrimonial fornecido.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Fornecedores	660,00	660,00
Impostos e contribuições a recolher	10.350,01	83.231,25
Salários/ordenados/honorários	0,00	6.759,16
Encargos e contribuições a recolher	0,00	1.553,49

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido totalizava R$ 1.339.831,53 em 31 de dezembro de 2024, composto por Capital Social de R$ 450.000,00 e Reservas de Lucros de R$ 889.831,53.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Capital social	450.000,00	450.000,00
Reservas de lucros	216.869,99	889.831,53

NOTA 6 - RECEITAS, TRIBUTOS E DESPESAS

No exercício de 2024, as vendas de serviços totalizaram R$ 923.548,63. Os tributos incidentes sobre vendas e serviços foram de R$ 75.375,80, resultando em receitas líquidas de R$ 848.172,83. As despesas reconhecidas no exercício totalizaram R$ 175.211,29.

NOTA 7 - RESULTADO E LUCROS ACUMULADOS

O lucro do exercício foi de R$ 672.961,54. A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados apresenta saldo inicial de R$ 216.869,99 e saldo final de R$ 889.831,53.

NOTA 8 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

As demonstrações do exercício de 2024 integram a Escrituração Contábil Digital (ECD), Livro Diário Geral nº 2, conforme documentação do SPED disponibilizada para o respectivo período.

NOTA 9 - INFORMAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS FORNECIDOS

Estas Notas Explicativas foram limitadas às informações suportadas pelos demonstrativos e documentos contábeis fornecidos. Assim, não foram atribuídas características específicas a aplicações financeiras, créditos, obrigações ou outros saldos quando tais características não constam dos documentos examinados.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2024.

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837 Dados: 2026.08.21 15:56:33 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA
Sócio
CPF: 094.297.068-37

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806 Dados: 2026.08.21 15:56:11 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
Contador
CT CRC: 315394-01

TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA

CNPJ: 51.888.489/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTA 1 - IDENTIFICAÇÃO E BASE DAS DEMONSTRAÇÕES

As presentes Notas Explicativas complementam as demonstrações contábeis da TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA, CNPJ 51.888.489/0001-10, relativas ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Foram elaboradas com base na escrituração e nos demonstrativos contábeis disponibilizados, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

NOTA 2 - CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações estão expressas em reais (R$). Os elementos patrimoniais e de resultado são apresentados segundo a classificação e os valores constantes da escrituração contábil. As receitas e despesas estão refletidas no resultado do período conforme os registros contábeis.

NOTA 3 - ATIVO CIRCULANTE

Em 31 de dezembro de 2025, o Ativo total, integralmente classificado no Ativo Circulante nas demonstrações apresentadas, era de R$ 3.877.813,45.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Bancos	460,52	2.588,90
Clientes	47.704,91	537.778,67
Créditos tributários	0,00	99.575,88
Aplicações financeiras	1.383.870,00	3.237.870,00

NOTA 4 - PASSIVO CIRCULANTE

Em 31 de dezembro de 2025, o Passivo Circulante totalizava R$ 336.288,50. Não há saldo de Passivo Não Circulante apresentado no Balanço Patrimonial fornecido.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Fornecedores	660,00	660,00
Impostos e contribuições a recolher	83.231,25	335.628,50
Obrigações trabalhistas/previdenciárias	8.312,65	0,00

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido totalizava R$ 3.541.524,95 em 31 de dezembro de 2025, composto por Capital Social de R$ 450.000,00 e Reservas de Lucros de R$ 3.091.524,95.

Descrição	Saldo inicial (R$)	Saldo final (R$)
Capital social	450.000,00	450.000,00
Reservas de lucros	889.831,53	3.091.524,95

NOTA 6 - RECEITAS, TRIBUTOS E DESPESAS

No exercício de 2025, as vendas de serviços totalizaram R$ 2.501.548,55. Os tributos incidentes sobre vendas e serviços foram de R$ 290.855,13, resultando em receitas líquidas de R$ 2.210.693,42. As despesas reconhecidas no exercício totalizaram R$ 9.000,00.

NOTA 7 - RESULTADO E LUCROS ACUMULADOS

O lucro do exercício foi de R$ 2.201.693,42. A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados apresenta saldo inicial de R$ 889.831,53 e saldo final de R$ 3.091.524,95.

NOTA 8 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

As demonstrações do exercício de 2025 integram a Escrituração Contábil Digital (ECD), Livro Diário Geral nº 3, conforme documentação do SPED disponibilizada para o respectivo período.

NOTA 9 - INFORMAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS FORNECIDOS

Estas Notas Explicativas foram limitadas às informações suportadas pelos demonstrativos e documentos contábeis fornecidos. Assim, não foram atribuídas características específicas a aplicações financeiras, créditos, obrigações ou outros saldos quando tais características não constam dos documentos examinados.

Jundiaí, 31 de dezembro de 2025.

ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Assinado de forma digital por ADILSON ARAUJO DA SILVA:09429706837
Dados: 2026.08.21 15:57:39 -03'00'

ADILSON ARAUJO DA SILVA
Sócio
CPF: 094.297.068-37

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA:06318887806
Dados: 2026.08.21 15:58:09 -03'00'

LUIZ CARLOS DA SILVA FARIA
Contador
CT CRC: 315394-01

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.888.489/0001-10**
Razão Social:	**TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**09/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2026** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/08/2026 09:27:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA**
CNPJ: **51.888.489/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 51888489000110
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 09429706837
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 21/08/2026, que **ADILSON ARAUJO DA SILVA**, CPF: **094.297.068-37**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **20/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CAOY20260821092925
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 21/08/2026, que **ADILSON ARAUJO DA SILVA**, CPF: **094.297.068-37**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **20/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ONFX20260821092945
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2026 às 09:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 094.297.068-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A88.44CF.DDE6.C407 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 21/08/2026 09:30:21

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF/CNPJ sancionado: **09429706837**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.230.250/0001-00**	DUNS®:	**896338141**
Razão Social:	**CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ENERGETTE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**03/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/09/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**12/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2026** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.230.250/0001-00**	DUNS®:	**896338141**
Razão Social:	**CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ENERGETTE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Impedimento de Licitar no Âmbito:

PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR / 987723-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Órgãos do Governo Federal

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.230.250/0001-00** DUNS®: **896338141**
Razão Social: **CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA ENERGETTE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **194022 - MUSEU DO ÍNDIO - RJ**
Data Aplicação: **03/10/2023**
Número do Processo: **08786.000505/2023** Número do Contrato: **ARP 336/22**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de materiais e execução dos serviços.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **194022 - MUSEU DO ÍNDIO - RJ**
Data Aplicação: **17/04/2026**
Número do Processo: **08786.000584/2024** Número do Contrato: **ARP 336/2022**
Descrição/Justificativa: **Deixar de prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200093 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL**
Data Aplicação: **23/06/2025** Valor da Multa: **R$ 830,63**
Número do Processo: **1.11.0299/2024-49** Número do Contrato: **1/2024**
Descrição/Justificativa: **1. Multa nos termos do art. 87, II, da Lei nª 8.666/93, e Cláusula Vigésima Terceira, item 2.2., do Contrato PR/AL nª 01/2024. Aplicação de penalidade de multa contratual de R$ 830,63, correspondente a 0,3% da primeira fatura paga à empresa (R$ 8.625,47) multiplicada por 32 dias de atraso do início dos serviços, totalizando 9,6%. 2. Penalidade decorrente do atraso injustificado no início dos serviços de manutenção predial, sob demanda, para o edifício-sede da Procuradoria da República em Arapiraca-AL, conforme PGEA nª 1.11.000.000299/2024-49.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**153178 - UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO**		
Data Aplicação:	**03/07/2025**	Valor da Multa:	**R$ 11.906,74**
Número do Processo:	**23064024932202565**	Número do Contrato:	**034/2024**
Descrição/Justificativa:	**Infração aos seguintes itens do Termo de Referência:** **6.7 A execução do objeto começará, para todos os campi, após assinatura do contrato, em até 10 (dez) dias úteis do envio da ordem de serviço, para o e-mail da Contratada.** **9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.**		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**24/10/2023**		
Data Aplicação:	**24/10/2023**		
Número do Processo:	**002/2023**	Número do Contrato:	**068/2023**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução total do contrato; Não iniciou a obra; Não cumpriu o declarado na dispensa de visita técnica (Anexo V).**		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**24/10/2023**	Prazo Final:	**24/10/2026**
Data Aplicação:	**24/10/2023**		
Número do Processo:	**002/2023**	Número do Contrato:	**068/2023**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução total do contrato; Não iniciou a obra; Não cumpriu o declarado na dispensa de visita técnica (Anexo V).**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**926625 - MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**04/09/2025**		
Data Aplicação:	**04/09/2025**		
Número do Processo:	**002367-001/2025**	Número do Contrato:	**16/2024**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na execução do contrato.**		

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**440001 - SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**06/03/2026**	Prazo Final:	**06/06/2026**
Data Aplicação:	**06/03/2026**		
Número do Processo:	**02000010488202575**		
Descrição/Justificativa:	**Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 3 (três) meses, com fulcro no artigo 156, inciso III, da Lei nª 14.133/2021, em razão da infração tipificada nos incisos IV e V do artigo 155 do referido diploma legal, por não manter a proposta apresentada, deixando de atender às solicitações do Pregoeiro e não apresentar documentação exigida no certame, sem qualquer justificativa baseada em fatos supervenientes devidamente comprovados.**		

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**200374 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MT**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**23/06/2026**		
Data Aplicação:	**23/06/2026**	Valor da Multa:	**R$ 38.636,96**
Número do Processo:	**08320000900202693**	Número do Contrato:	**09/2025**
Descrição/Justificativa:	**MULTA MORATÓRIA: No percentual de 0,07% por dia de atraso, limitada a 2% do valor anual do contrato, conforme Cláusula 14.1 do Contrato, em razão da mora na apresentação da garantia**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**200036 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**30/06/2026**	Prazo Final:	**30/11/2026**
Data Aplicação:	**30/06/2026**		
Número do Processo:	**1064/2024-55**		
Descrição/Justificativa:	**No âmbito do Pregão Eletrônico 90003/2024, a empresa apresentou pedido de desistência do certame, após ter ofertado proposta durante a fase de lances. Por essa razão, a empresa foi desclassificada do pregão por não manter a proposta, incorrendo, assim, na infração administrativa prevista no inciso V, do art. 155, da Lei n 14.133/2021.**		

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**153178 - UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**01/09/2025**	Prazo Final:	**01/03/2026**
Data Aplicação:	**01/09/2025**		
Número do Processo:	**23064020345202505**	Número do Contrato:	**35/2024**
Descrição/Justificativa:	**Falhas na execução do contrato nª 035/2024, Uasg 153178. Portaria nª 183/2025. Processo nª 23064.020345/2025-05**		

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**510678 - SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**14/04/2026**		
Data Aplicação:	**14/04/2026**	Valor da Multa:	**R$ 8.279,26**
Número do Processo:	**35014.448950/2025**	Número do Contrato:	**26/2025**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do objeto contratado, além de ensejar o retardamento, sem justificativa, da execução de obrigação assumida.**		

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**510678 - SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**14/04/2026**	Prazo Final:	**14/04/2027**
Data Aplicação:	**14/04/2026**		
Número do Processo:	**35014448950202511**	Número do Contrato:	**26/2025**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do objeto contratado, além de ensejar, sem justificativa, a execução de obrigação assumida.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **16/03/2023**
Data Aplicação: **16/03/2023**
Número do Processo: **53123008864202344** Número do Contrato: **PGE 22000092/2022-SE/SPI**
Descrição/Justificativa: **Referente a NOTIFICAÇÃO- Nª 39032825/2023 - SUBLI-MG-GELIC, fornecedor advertido pelos Correios/MG na data de 16/03/2023, pois não atendeu os requisitos dos subitens 6.9.5 e 7.4.5 item b.1 do edital do PGE nª 22000092/2022 - SE/SPI, realizada em 16/01/2023.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **13/06/2023**
Data Aplicação: **13/06/2023**
Número do Processo: **53123025577202307** Número do Contrato: **23000013**
Descrição/Justificativa: **EMPRESA ADVERTIDA, CONFORME NOTIFICAÇÃO- Nª 41164344/2023, UMA VEZ QUE APÓS TÉRMINO DA ETAPA DE LANCES E REALIZADA DILIGÊNCIAS E CONSULTAS À ÁREA TÉCNICA DOS CORREIOS, COM EMISSÃO DE PARECER, CONSTATOU-SE O NÃO ATENDIMENTO A ITENS DO EDITAL. NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS QUE ATENDAM AOS ITENS: (I) 7.4, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; (II) 7.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL A E B DO EDITAL**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **926625 - MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **02/02/2026**
Data Aplicação: **02/02/2026** Valor da Multa: **R$ 10.385,76**
Número do Processo: **981-001/2025** Número do Contrato: **16/2024**
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial do contrato nª 16/2024.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**14/11/2024**	Prazo Final:	**14/12/2024**
Data Aplicação:	**14/11/2024**		
Número do Processo:	**PAE 14.715/2024**		
Descrição/Justificativa:	**A Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina resolve aplicar à empresa Construtora Energette Ltda., CNPJ n. 35.230.250/0001-00, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 156, III, c/c o § 4ª, da Lei n. 14.133/2021, no art. 28, III, c/c o art. 30, I, da Portaria P n. 39/2023 e no subitem 11.2.3, "c", do Edital do Pregão n. 90017/2024, pelo período de 1 (um) mês, a contar desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidade ocorrida no referido Pregão, mediante o PAE n. 14.715/2024.** **Florianópolis, 21 de outubro de 2024.** **Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta** **Presidente**		

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**25/05/2026**		
Data Aplicação:	**25/05/2026**	Valor da Multa:	**R$ 508,17**
Número do Processo:	**PROAD 1370/2026**	Número do Contrato:	**19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na execução de parcela do objeto da contratação, conforme Despacho ODESP 481/2026**		

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**18/12/2025**		
Data Aplicação:	**18/12/2025**	Valor da Multa:	**R$ 1.988,24**
Número do Processo:	**PROAD 6170/2025**	Número do Contrato:	**19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Atraso nas prestações contratuais do objeto, conforme despacho ODESP 1211/25 e 1474/25**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**12/12/2025**		
Data Aplicação:	**12/12/2025**	Valor da Multa:	**R$ 2.331,59**
Número do Processo:	**PROAD 6420/2025**	Número do Contrato:	**19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Atraso nas prestações contratuais, conforme Despacho ODESP nª 1497/2025**		

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**23/01/2026**		
Data Aplicação:	**23/01/2026**	Valor da Multa:	**R$ 1.959,60**
Número do Processo:	**Proad 7239/2025**	Número do Contrato:	**CT 19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento contratual, conforme Despachos Odesp 1428/2025, 1567/2025 e 61/2026.**		

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**04/12/2025**		
Data Aplicação:	**04/12/2025**	Valor da Multa:	**R$ 2.900,22**
Número do Processo:	**Proad 918/2025**	Número do Contrato:	**CT 19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Atraso nas prestações contratuais, conforme Despachos Odesp 1066/2025, 1201/2025 e 1452/2025**		

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**80012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**11/05/2026**		
Data Aplicação:	**11/05/2026**	Valor da Multa:	**R$ 2.580,53**
Número do Processo:	**PROAD 918/2025**	Número do Contrato:	**19/2025**
Descrição/Justificativa:	**Multa moratória no valor de R$ 2.580,53, em função do atraso na entrega do objeto (2º medição; OS nª 2/2025)**		

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**28/10/2025**	Prazo Final:	**28/11/2025**
Data Aplicação:	**28/10/2025**		
Número do Processo:	**SEI Nª 7697/2024**		
Descrição/Justificativa:	**DECIDO APLICAR, com fundamento no art. 155, IV, c/c art. 156, III, da Lei nª 14.133/2021, e no art. 1ª, IV, c/c art. 7ª, I, da Portaria nª 158/2024/PRES, à empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS, CNPJ 35.230.250/0001- 00, a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 30 (trinta) dias.**		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Multa**
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC)**
Abrangência:	**No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato:	**PAR 002/2026 / ATA RP 05/2025/FMS**
Data Inicial:	**26/06/2026**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, II**

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**		
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC)**		
Abrangência:	**Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**		
Número do Processo/Contrato:	**PAR 002/2026 / ATA RP 05/2025/FMS**		
Data Inicial:	**14/08/2026**	Data Final:	**14/08/2028**
Fundamentos Legais:	**Lei 14133/2021 - art. 156, III**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.230.250/0001-00**	DUNS®:	**896338141**
Razão Social:	**CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ENERGETTE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**24/10/2023**	Prazo Final:	**24/10/2026**
Data Aplicação:	**24/10/2023**		
Número do Processo:	**002/2023**	Número do Contrato:	**068/2023**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução total do contrato; Não iniciou a obra; Não cumpriu o declarado na dispensa de visita técnica (Anexo V).**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**510678 - SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**14/04/2026**	Prazo Final:	**14/04/2027**
Data Aplicação:	**14/04/2026**		
Número do Processo:	**35014448950202511**	Número do Contrato:	**26/2025**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução parcial do objeto contratado, além de ensejar, sem justificativa, a execução de obrigação assumida.**		

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III**		
UASG Sancionadora:	**200036 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**30/06/2026**	Prazo Final:	**30/11/2026**
Data Aplicação:	**30/06/2026**		
Número do Processo:	**1064/2024-55**		
Descrição/Justificativa:	**No âmbito do Pregão Eletrônico 90003/2024, a empresa apresentou pedido de desistência do certame, após ter ofertado proposta durante a fase de lances. Por essa razão, a empresa foi desclassificada do pregão por não manter a proposta, incorrendo, assim, na infração administrativa prevista no inciso V, do art. 155, da Lei n 14.133/2021.**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/08/2026 09:02:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**
CNPJ: **35.230.250/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (14/04/2027) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (30/11/2026) - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (24/10/2026) - PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (14/08/2028) - Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC)

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 35230250000100
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

	Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
	IVAIPORÃ	35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA	10/12/2024	10/12/2027	Suspensão do direito licitar e contratar	Vigente

Download Lista Impedidos

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes do Impedido de Licitar

Voltar

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	35.230.250/0001-00
Nome	CLEDENIR ALVES DA SILVA		

Informações Gerais

Município	IVAIPORÃ
Situação:	Vigente
CNPJ Entidade	75.741.330/0001-37
Entidade	MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cargo da autoridade Responsável	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Processo Sanção	4081/2025
Nº Processo Licitatório	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 3/2023
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar
Fundamento Legal	Art. 156, III da Lei n° 14.133/21
Descr. Fundamento Legal	Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: III - impedimento de licitar e contratar;
Sanção/motivo	Retardo injustificado pela empresa do objeto do contrato nº 3179/2023; Exaurimento do Contrato nº 3179/2023, sem a entrega a essa Municipalidade
Observação complementar	Impedimento de Licitar e Contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Municipio de Ivaiporã por prazo de 3 (três) anos, Clausula 19,21 e
Data da publicação do ato que impõe a sanção	10/12/2024
Data Ato	06/12/2024
Nome veículo divulgação	TRIBUNA DO NORTE
Tipo de Ato Declaratório	DECISÃO
Número do Ato Declaratório	S/N
Ano do Ato Declaratório	2024
Tipo de Impedimento:	(●) Prazo Determinado ( ) Prazo Indeterminado
Data início impedimento	10/12/2024
Data fim Impedimento	10/12/2027

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado. Acessar

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 15878927829
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/08/2026, que **CLEDENIR ALVES DA SILVA**, CPF: **158.789.278-29**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código BZFT20260825090436
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/08/2026, que **CLEDENIR ALVES DA SILVA**, CPF: **158.789.278-29**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código XSLF20260825090459
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2026 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 158.789.278-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A8D.8511.7797.9537 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 25/08/2026 09:05:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **15878927829**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.404.919/0001-81**
Razão Social:	**EDSON FELIX OBRAS E ALVENARIA LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/08/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/07/2025**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**10/04/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2026** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/08/2026 14:52:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EDSON FELIX OBRAS E ALVENARIA LTDA**
CNPJ: **51.404.919/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 51404919000181
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 77902416991
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/08/2026, que **EDSON FELIX**, CPF: **779.024.169-91**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código DWIA20260825145317
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/08/2026, que **EDSON FELIX**, CPF: **779.024.169-91**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **24/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código UPZV20260825145338
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2026 às 14:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 779.024.169-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A8D.D6BD.948D.5445 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 25/08/2026 14:54:22

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF/CNPJ sancionado: **77902416991**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.561.230/0001-70**
Razão Social:	**PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA**
Nome Fantasia:	**PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**17/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**14/10/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.561.230/0001-70**
Razão Social:	**PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA**
Nome Fantasia:	**PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**		
Data Aplicação:	**17/03/2026**	Valor da Multa:	**R$ 6.167,11**
Número do Processo:	**23205015286202321**	Número do Contrato:	**CT 72/2022 RDC 13/2022**
Descrição/Justificativa:	**A contratada deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, incorrendo em inexecução parcial do contrato. Por força disso, aplica-se a devida penalidade.**		

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Falha na execução do contrato**		
UASG Sancionadora:	**158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**17/03/2026**	Prazo Final:	**16/06/2026**
Número do Processo:	**23205015286202321**	Número do Contrato:	**CT 72/2022 RDC 13/2022**
Descrição/Justificativa:	**A contratada deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, incorrendo em falha na execução do contrato. Por força disso, aplica-se a devida penalidade.**		

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/08/2026 08:21:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA**
CNPJ: **42.561.230/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 42561230000170
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ____ até ____
Data de Início Impedimento: de ____ até ____
Data de Fim Impedimento: de ____ até ____
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

2 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

	Município	CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Data Início	Data fim	Tipo Sanção	Situação
	PINHÃO	42.561.230/0001-70	PREMOLFOZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRÉ MOLDADOS	29/08/2023	29/08/2026	Outros	Vigente
	PINHÃO	42.561.230/0001-70	PREMOLFOZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRÉ MOLDADOS	29/08/2023	29/08/2026	Outros	Vigente

Download Lista Impedidos

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes do Impedido de Licitar

Voltar

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	42.561.230/0001-70
Nome	PREMOLFOZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRÉ MOLDADOS		

Informações Gerais

Município	PINHÃO
Situação:	Vigente
CNPJ Entidade	76.178.011/0001-28
Entidade	MUNICÍPIO DE PINHÃO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo da autoridade Responsável	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Processo Sanção	005/2023
Nº Processo Licitatório	018/2022
Tipo de Sanção	Outros
Fundamento Legal	ART 156, III, § 4º DA LEI 14.133/2021.
Descr. Fundamento Legal	Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: [...] III - impedimento de licitar e contratar; [...] § 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver
Sanção/motivo	Possíbilidade de rescisão contratual, por não cumprimento do mesmo, vindo a causar prejuízo de depredação devido à situação de abandono.
Observação complementar	É de bom alvitre ressaltar que o descumprimento contratual que implicou na inexecução contratual para com três obras desta municipalidade, conforme os
Data da publicação do ato que impõe a sanção	29/08/2023
Data Ato	29/08/2023
Nome veículo divulgação	BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO
Tipo de Ato Declaratório	NOTIFICAÇÃO
Número do Ato Declaratório	S/N
Ano do Ato Declaratório	2023
Tipo de Impedimento:	(●) Prazo Determinado ( ) Prazo Indeterminado
Data início impedimento	29/08/2023
Data fim Impedimento	29/08/2026

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado. Acessar

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes do Impedido de Licitar

Voltar

Dados do sancionado

Tipo documento	CNPJ	Número documento	42.561.230/0001-70
Nome	PREMOLFOZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRÉ MOLDADOS		

Informações Gerais

Município	PINHÃO
Situação:	Vigente
CNPJ Entidade	76.178.011/0001-28
Entidade	MUNICÍPIO DE PINHÃO
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo da autoridade Responsável	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº Processo Sanção	004/2023
Nº Processo Licitatório	017/2022
Tipo de Sanção	Outros
Fundamento Legal	ART 156, III, § 4º DA LEI 14.133/2021.
Descr. Fundamento Legal	Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: [...] III - impedimento de licitar e contratar; [...] § 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver
Sanção/motivo	Possíbilidade de rescisão contratual, por não cumprimento do mesmo, vindo a causar prejuízo de depredação devido à situação de abandono.
Observação complementar	É de bom alvitre ressaltar que o descumprimento contratual que implicou na inexecução contratual para com três obras desta municipalidade, conforme os
Data da publicação do ato que impõe a sanção	29/08/2023
Data Ato	29/08/2023
Nome veículo divulgação	BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO
Tipo de Ato Declaratório	NOTIFICAÇÃO
Número do Ato Declaratório	S/N
Ano do Ato Declaratório	2023
Tipo de Impedimento:	(●) Prazo Determinado ( ) Prazo Indeterminado
Data início impedimento	29/08/2023
Data fim Impedimento	29/08/2026

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado. Acessar

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 59730960925
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/08/2026, que **SANDRA MALAGGI**, CPF: **597.309.609-25**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código EWUF20260826082524
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/08/2026, que **SANDRA MALAGGI**, CPF: **597.309.609-25**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código KDKV20260826082554
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2026 às 08:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 597.309.609-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A8E.CD60.F0AB.6584 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 26/08/2026 08:26:38

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **59730960925**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.985.069/0001-01**	DUNS®:	**917313956**
Razão Social:	**JCB CONSTRUTORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**JCB CONSTRUTORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**18/01/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/12/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/06/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**15/06/2026**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/08/2026 13:08:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JCB CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **29.985.069/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 29985069000101
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 03660224901
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ____ até ____
Data de Início Impedimento: de ____ até ____
Data de Fim Impedimento: de ____ até ____
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/08/2026, que **JOSE CARLOS BECARLO**, CPF: **036.602.249-01**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HENA20260826131007
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/08/2026, que **JOSE CARLOS BECARLO**, CPF: **036.602.249-01**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **25/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código SXPR20260826131034
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2026 às 13:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 036.602.249-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A8F.101A.2427.5666 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/08/2026 às 13:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.985.069/0001-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A8F.1041.16F5.9705 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 26/08/2026 13:12:09

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF/CNPJ sancionado: **03660224901**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.927.339/0001-12** DUNS®: **926719573**
Razão Social: **AFS SERVICOS E FACILITIES LTDA**
Nome Fantasia: **AFS SERVICOS E FACILITIES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/12/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Sem informação

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/09/2026**
Código de Controle: **2026081905005685889193**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/01/2027**
Código de Controle: **633014312026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.927.339/0001-12**	DUNS®:	**926719573**
Razão Social:	**AFS SERVICOS E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:	**AFS SERVICOS E FACILITIES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/12/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Validade:	**19/07/2026** (*)	**Manual**
FGTS		Validade:	**17/09/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**17/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/08/2026** (*)
Receita Municipal	Validade:	**01/12/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/08/2026 08:56:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AFS SERVICOS E FACILITIES LTDA**
CNPJ: **35.927.339/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 35927339000112
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 26976805869
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/08/2026, que **ANDERSON FERREIRA DA SILVA**, CPF: **269.768.058-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **26/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código DXEH20260827085813
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/08/2026, que **ANDERSON FERREIRA DA SILVA**, CPF: **269.768.058-69**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **26/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código DFYZ20260827085859
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/08/2026 às 08:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 269.768.058-69.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A90.26A0.2DB7.9968 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/08/2026 08:59:46

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **26976805869**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.623.965/0001-97**	DUNS®:	**944768735**
Razão Social:	**SCHUMANN METALURGICA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**11/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**16/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/11/2024**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**27/09/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2025** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/08/2026 13:07:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SCHUMANN METALURGICA LTDA**
CNPJ: **27.623.965/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ
Número documento: 27623965000197
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CPF
Número documento: 00498608956
Nome:

Tipo de Sanção: Todos
Período publicação : de ___ até ___
Data de Início Impedimento: de ___ até ___
Data de Fim Impedimento: de ___ até ___
Situação: Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/08/2026, que **FABIO RUDOLFO SCHUMANN** , CPF: **004.986.089-56**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **26/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código OJPW20260827130837
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 27/08/2026, que **FABIO RUDOLFO SCHUMANN** , CPF: **004.986.089-56**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **26/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código IMRS20260827130859
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/08/2026 às 13:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 004.986.089-56.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A90.6135.B62D.D965 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/08/2026 13:09:37

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **00498608956**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									